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IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Petrkovice, kanalizacni stoka T - Cast B - Il.etapa
Oprava komunikace ul. Udolni

Misto stavby : Ostrava

Kraj : Moravskoslezsky

Investor : Statutarni mésto Ostrava

Kategorie stavby : nevyrobni, ekologicka

Charakter stavby : liniova stavba - novostavba

Projektant : Hydroprojekt CZ a.s., OZ Ostrava
Varenska 49, Ostrava |

Subdodavatel

projektové dokumentace : Hutni projekt Ostrava a.s.
28.fijna 1142/168, Ostrava

2. Uvod

Tato dokumentace feSi opravu komunikace ulice U kaplei v celé $ifi komunikace a v délce nové
kanalizace stoky T10 v rozsahu 511mz2, vyvolanou vystavbou kanalizace viz. situace.

3. Vychozi podklady

«  Situace stavajiciho stavu — geodetické zaméfeni zpracované 01/2010 zpracované fa Hutni projekt
Ostrava

»  Vlastni prizkum na misté stavby

* Inzenyrsko geologicky prizkum — zavére¢na zprava zpracovana Ing. Kalandrou CSc, 11/1999

«  Hydrogeologicky posudek zpracovany 11/2009 fa Ochrana vod, Ing. Milan Kucera

»  Atmogeochemicky priizkum zpracovany 11/2009 fa Geoengineering spol. s r.0.

4, Technicky popis

Jedna se o opravu komunikace ul U kaple v celé §ifi komunikace.

Niveleta komunikace bude stavajici. V zaCatku Useku komunikace vySkové navazuje na ulici
Hlucinskou. Niveleta nové komunikace respektuje stavajici stav.

V rdmci stavby bude provedena oprava povrchu v rozsahu 511m2- 144m2 = 367m2 v misté stoky
T10. V rozsahu 367m2 odstranéni Zivi€nych vrstev do tl. 250mm a kameniva do tl. 200mm a frézovani
stavajiciho povrchu v rozloze 365 o tloustce 40mm. V misté ryhy po kanalizaci bude odstranéno kamenivo do
tl. 500mm, v rozloze 144m2.

Nova komunikace bude provedena ve skladbé:

ACO 11 70/100; 40mm; CSN EN 131081

Spojovaci postfik z modif. kationaktivni emulze PS CSN 736129 40 mm

0,30 kg/m? zbytkového mnozstvi pojiva

ACL 16+ 40/60, 60mm, CSN EN 13108-1

Spojovaci postfik z modif. kationaktivni emulze PS CSN 736129 60 mm

0,30 kg/m? zbytkového mnozZstvi pojiva

ACP 16+ 40/60, 50mm, CSN EN 13108-1

Infiltraéni postfik z kationaktivni asf. emulze Pl CSN 736129 50 mm

1,00 kg/m?2 zbyt. mnoZstvi pojiva (pfed vysychanim)
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Stérkodrt frakce 0-63 SDA CSN 736126 150 mm
Stérkodrt frakce 0-63 SDA CSN 73 6126 min. 150 mm
Celkem min. 450 mm

Navrh pfedpoklada dosaZeni modulu pfetvarnosti plané min. 45 MPa, na prvni vrstvé Stérkodrté
70 MPa, na druhé vrstvé 100 MPa.

Predepsané moduly pretvarnosti die CSN 72 1006, TP 170

Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 120 MPa
Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 80 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (plani) Edef,2 = 45 MPa

Silnicni plari

V aktivni zoné vozovky nelze bez Upravy nebo vymény ponechat zeminy, které nespliuji kritéria
zakladniho predpisu - CSN 73 6133. Pred provedenim jednotlivych skladeb komunikaci musi byt dodrzena
minimalni hodnota modulu pfetvarnosti plané Ege2 = 45 MPa. Dodavatel doloZi hodnoty prikaznymi
zkouSkami. V pfipad8, Ze nelze dosahnout pozadovanych hodnot modulu pfetvarnosti z druhého
zatéZovaciho cyklu statické zatéZovaci zkouSky Eqget2 provede se zlepSeni podloZi na zakladé konzultace s
geologem.
Minimalini sklon plané je navrzen 2,5%.

Zemni krajnice
Zemni krajnice budou provedeny ze zhutnéné zeminy min. malo vhodné nebo lepsi

dle CSN 72 1002, mira zhutnéni ID= 0,85 (D= 100% PS).
Napojeni konstrukénich vrstev na stavajici vozovku bude provedeno stupfovité, pracovni spary mezi
asfaltovymi vrstvami budou oSetfeny dle platnych CSN ( napf. asfaltovou zalivkou, asfaltovou paskou)
Rozloha opravované plochy vozovky je dana na z&kladé pozadavku majitele komunikace.

41  Zemni téleso, zemni prace

Pfed zapoCetim stavby je zhotovitel povinen zajistit jednotlivymi spravci vyty¢eni inzenyrskych siti.

Po provedeni ochrany vSech pfipadnych kabelovych vedeni v misté kfizeni bude proveden vykop az
do urovné zemni plané dle skladby v projektu. Pfed pokladkou konstrukénich vrstev se na povrchu zemni
plané kontroluje statickou zatéZovaci zkouSkou modul pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2,
jehoz minimalni pozadovana hodnota je 45 MPa (CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Zemni
plan je navrzena ve sklonu 3,00%.

Zemni krajnice
Zemni krajnice budou provedeny ze zhutnéné zeminy min. malo vhodné nebo lepsi

dle CSN 72 1002, mira zhutnéni ID= 0,85 (D= 100% PS). Krajnice budou ohumusovany a osety travnim
semenem.

Dorovnani a dprava terénu
Dotéené prostory vné zpevnénych ploch budou vysvahovany. Max. sklon nasypového télesa bude 1:2.
Bude provedeno chumusovani v tl. 0,15m a zatravnéni.

4.2 Odvodnéni

Zpevnéné plochy jsou vysparovany jednostrannym pficnym sklonem 2,50%. VeSkeré srazkové vody
budou odvodnény pomoci pficnych a podélnych sklond do stavajicich vpusti.

4.3  Bezpecnostni zafizeni

V ramci stavby nejsou navrzena zadné bezpeénostni zafizeni (svodidla, zabradli, smérové sloupky,
atd.).
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4.4  Dopravni znaceni
V ramci této stavby neni navrZzeno vodorovné dopravni znaceni.

Trvalé dopravni znaceni (vodorovné i svislé), Sifkové uspofadani dopravniho prostoru je v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a normami CSN, TP:

Zakon 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

Zakon 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

Viyhlaska 30/2001 Sb., kterou se provadi zakon 361/200 Sb. o provozu na pozemnich komunikaci
CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Navrhovani mistnich komunikaci

CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni - Pozadavky na dopravni znaceni
CSN 01 8020, zména 1 a 2 - Dopravni znacky na pozemnich komunikacich
TP103 — Navrhovani obytnych a péSich zon

TP 65 - Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich

TP 100 - Zasady pro orientaCni dopravni znageni na pozemnich komunikacich
TP 118 - Systém hodnoceni reflexnich svislych dopravnich znacek

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich

4.5 Vegetacni upravy

V ramci stavby nebudou vzhledem k charakteru stavby provadény vegetacni upravy. Dotéené prostory
vné zpevnénych ploch budou dorovnany do Grovné pavodniho terénu.

4.6  Vytyceni stavebnich objekt
VySkovy systém : Balt po vyrovnani;
Soufadnicovy systém : JTSK.
Pozndmka : Po ukonceni stavebnich praci bude provedeno zaméfeni skuteéného stavu.

5. KFizeni a soubéh inzenyrskych siti

Stavajici inzenyrskeé sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladi poskytnutych jejich
spravci. Skuteéna hloubka uloZeni siti neni ovéfena, predpoklada se ulozeni v souladu s CSN 73 6005 nebo
dle vyjadfeni jednotlivych spravcl. Pred zahajenim stavebnich praci budou stavajici inzenyrské sité viditelné
vytyCeny v terénu a bude ovéfena jejich funkEnost. DoporuCujeme vyty¢ené sité zaméfit geodetem stavby a
v pfipadé, Ze stavebni ¢innosti bude odstranéno viditelné oznaceni sité, neprodlené tuto signalizaci obnovit.
VeSkeré prace v ochrannych pasmech siti a veSkeré stavebni Upravy v jejich blizkosti nutno konzultovat se
spravci téchto zafizeni.

O vyty€eni a ovéreni funk&nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku a ten se necha potvrdit
spravcem vedeni.

6. Dusledky na zivotni prostiedi a bezpeénost prace
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Pfi vystavbé bude kladen maximalni diiraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. V ramci celé stavby
je nutno zachovat a respektovat veSkeré dfeviny rostouci v okoli stavby a nepoSkodit zejména korenovy
systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrzeny podminky zékona ¢€.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a
CSN 83 9061 — Ochrana stromdi, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich pracich a Zasady ochrany
stromu na stavenisti. V prostoru kofenové zény drevin musi byt vykop provadén ruéné a vnéjsi hrana vykopu
od paty kmene bude Ctyfnasobkem obvodu kmene ve vysce 1,0 m, nejméné vSak 2,5 m. Pfi vykopech se
nesmi pfetinat kofeny s primérem nad 2 cm. Kofeny je nutno chranit pfed poranénim, popfipadé je nutno
kofeny oSetfit tzn. hladce sefiznout a zamazat prostfedky na oSetfeni ran. Kmeny stroml na stavenisti budou
opatfeny vypolStafkovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2,0 m.

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rlizny odpadovy material. VeSkeré stavebni prace a
manipulace s vytéZzenym materialem béhem vystavby musi respektovat zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech a
souvisejici vyhlasky a nafizeni. V prubéhu stavebnich praci musi byt zajisténo dusledné tfidéni materialu
v souladu s Vyhlaskou 381/2001 Sh.,ve znéni pozdgjSich predpisl, kterou se stanovi ,Katalog odpadu*.
|Manipulace s odpady musi byt vsouladu s vyhlaskou 383/2001Sb., ve znéni vyhlasky 41/2005Sb., a
souvisejicich zmén a pfedpist €. 168/2007 Sb., €. 374/2008Sb..

Odpady vznikajici stavbou jsou zafazeny dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi

kategorie odpadu:

Kategorie odpadl: O - odpad ostatni (dle pfil. €. 1)
N - nebezpecny odpad (dle pfil. €. 2)

Pfepokladané specifikace odpadového materialu z vystavby je uvedena v nasledujici tab.:

Nazev a druh odpadu Kéd Kategorie | Likvidace
odpadu odpadu
Odpadni obaly 15 0101 -09* O recyklace
Papirové a lepenkové obaly 150101 (@) tfidény sbér
Plastové obaly 150102 (@) tfidény sbér
Drevéné obaly 150103 (@) tfidény sbér
Kovové obaly 150104 O tfidény sbér
Stavebni a demoli¢ni odpad (vybourané 1701 - O fizena skladka
betonové konstrukce, betonové panely) mimo 17 0106
Drevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 ®) recyklace
Ziviéné vrstvy komunikaci 170301-03 @] fizen& skladka,
recyklace

Prebyte¢na zemina a kamenivo z vykopu 17 05 04 ®) skladka

Poznamka: Pokud pfi stavebnich pracich dojde ke vzniku odpadnich obalt patficich pod katalogové Eislo 15
0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.

Pii realizaci dila je nutno bezpodmine¢né dodrzovat pfisluSné zakonné ustanoveni, platné normy a
pfedpisy vztahujici se kbezpeénosti prace na povrchu a vpodzemi, zvlasté pak nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.,o0 blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, zakon &. 309/2006, o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a daldi souvisejici pravni pfedpisy platné v dobé
realizace stavby.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou pozornost
dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ, ovéfovani znalosti predpist
BOZ a kontrolu jejich plnéni. Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat s pfedpisy BOZ, provozniho fadu
a provoznimi pfedpisy.

1. Bezpecnost prace

Pii provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci se budou dodrzovat obecné platné zakony,
vyhlaSky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpeénosti prace, bezpecnostni pfedpisy vyplyvajici z norem a dale
pfislusné provozni a technologické postupy a nafizeni.
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Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich praci, coZ je legislativni zkratka pro prace nejen stavebni, ale i montazni, udrzovaci a pro prace
s nimi souvisejici, stanovi vyhlaska Ceského Gfadu bezpednosti prace a Ceského bariského ufadu &.
601/2006 Sb. Vyhlaska se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby, které stavebni prace provadéji a
jejich pracovniky.

Stavenisté se oznadi vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit a zabezpedit, na
staveni$ti se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.

Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpeCnostnimi predpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Svafovaci prace musi
provadét k tomu opravnény pracovnik-svare¢ s platnou statni zkouskou. Vibraéni zhutfiovani je nutno omezit
na minimum se soucasné kontroly stavu konstrukci-pazeni apod.

Na stavbé bude veden bezpecnostni a stavebni denik.

Mezi zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patfi vést evidence pracovniku od jejich nastupu
az po odchod z pracovisté a vybavit veSkeré osoby, které vstupuji na stavenidté osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky

V ramci pfipravy vyroby musi byt stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro fadné a bezpeéné
provedeni dila. Ktomu je zapotfebi, aby na zakladé provadéciho projektu byla zpracovana dodavatelska
dokumentace jejiz soucasti je technologicky nebo pracovni postup, ktery je zpracovan z hlediska spinéni
pozadavk( bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti technickych zafizeni.

Technologicky postup musi zejména stanovit :

»  vybér odpovidajiciho nafadi, pracovnich a montaznich pomucek

 volba vhodnych strojli a zafizeni (véetné specialnich pracovnich prostredku)

» urCeni ¢asového postupu praci, navaznosti a soub&hu jednotlivych pracovnich operaci
»  zpUsob dopravy (svislé i vodorovné) materialu vCetné komunikaci a skladovacich ploch
» technicka a organizaéni opatfeni k zajisténi bezpe€nosti pracovnik(, pracovisté a okoli
» opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

» dodavatelska opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek

Rovnéz musi byt stanovena opatieni potfebna pro zajiSténi stavebnich praci za provozu, jakoz i
stanoveni koordinace pfi soubéhu praci nékolika dodavatell, popfipadé opatfeni pfi postupném odevzdavani
staveb nebo jejich asti do provozu a uZivani. Pracovnici musi byt seznameni s technologickym postupem
v rozsahu, ktery se jich tyka. Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji
a kontroluji vyskolit z predpist k zajiSténi bezpeénosti prace, ovéfovat jejich znalosti, provadét Skoleni.

Technologicky nebo pracovni postup musi byt po celou dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
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