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IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby

Misto stavby
Kraj

Investor
Kategorie stavby
Charakter stavby
Projektant

Subdodavatel
projektové dokumentace

2.  Uvod

: Petfkovice, kanalizaéni stoka T - ¢ast B - ll.etapa

Oprava komunikace ul. Udolni

: Ostrava

: Moravskoslezsky

: Statutarni mésto Ostrava

: nevyrobni, ekologicka

: liniova stavba - novostavba

: Hydroprojekt CZ a.s., OZ Ostrava

Varenska 49, Ostrava |

: Hutni projekt Ostrava a.s.

28.fijna 1142/168, Ostrava

Tato dokumentace feSi zfizeni a demontaz provizorni komunikace ke stoce T14h v §ifi 3,00m a

v délce 134m véetné obratiSté viz. situace.

3. Vychozi podklady

«  Situace stavajiciho stavu — geodetické zaméfeni zpracované 01/2010 zpracované fa Hutni projekt

Ostrava

»  Vlastni prizkum na misté stavby

* Inzenyrsko geologicky prizkum — zavére¢na zprava zpracovana Ing. Kalandrou CSc, 11/1999
«  Hydrogeologicky posudek zpracovany 11/2009 fa Ochrana vod, Ing. Milan Kucera
»  Atmogeochemicky priizkum zpracovany 11/2009 fa Geoengineering spol. s r.0.

4, Technicky popis

Jedna se o zfizeni a odstranéni provizorni panelové komunikace ke stoce T14h v §ifi 3,00m a v délce

134m véetné obratisté.

Komunikace bude zfizena na stavajicim terénu. Bude provedeno sejmuti ornice polozeni geotextilie a
nasledné podsy a loze. V zaatku Useku komunikace vySkové navazuje na ulici Hlu€inskou. Niveleta nové

komunikace respektuje stavajici stav.

Provizorni komunikace bude provedena ve skladbé:
Konstrukce provizorni komunikace:

Silniéni panely 150mm
Loze L 50mm
Stérkodrt SD 150mm
Geotextilie

Celkem 500mm

Navrh predpoklada dosazeni modulu pretvamosti plané min. 45 MPa, na vrstve 8D 70 MPa,
Podklad pro vozovku ze silni¢nich dilci bude proveden z $térkodrti (dle CSN 73 6126). Pro lozni vrstvu

bude pouzito drobné kamenivo.
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PouZzité normy

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 72 1005 Mira zhutnéni zemin v t&lese silniéni komunikace

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

41  Bezpecnostni zafizeni

V ramci stavby nejsou navrzena zadné bezpeénostni zafizeni (svodidla, zabradli, smérové sloupky,
atd.).

4.2  Dopravni znaceni
V ramci této stavby neni navrzeno vodorovné dopravni znaceni.

Trvalé dopravni znageni (vodorovné i svislé), Sifkové uspofadani dopravniho prostoru je v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a normami CSN, TP:

Zakon 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

Zakon 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

Viyhlaska 30/2001 Sb., kterou se provadi zakon 361/200 Sb. o provozu na pozemnich komunikaci
CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Navrhovani mistnich komunikaci

CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaéeni - Pozadavky na dopravni znageni
CSN 01 8020, zména 1 a 2 - Dopravni znagky na pozemnich komunikacich
TP103 — Navrhovani obytnych a péSich zén

TP 65 - Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich

TP 100 - Zasady pro orientatni dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich
TP 118 - Systém hodnoceni reflexnich svislych dopravnich znacek

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

4.3  Vegetacni Upravy

V ramci stavby nebudou vzhledem k charakteru stavby provadény vegetacni upravy. Dotéené prostory
vné zpevnénych ploch budou dorovnany do Grovné pivodniho terénu.

4.4  Vytyceni stavebnich objekti
VySkovy systém : Balt po vyrovnani;
Souradnicovy systém - JTSK.
Poznamka : Po ukonCeni stavebnich praci bude provedeno zaméfeni skuteéného stavu.

5. Kfizeni a soubéh inzenyrskych siti
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Stavajici inzenyrskeé sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladi poskytnutych jejich
spravci. Skuteéna hloubka uloZeni siti neni ovéfena, predpoklada se ulozeni v souladu s CSN 73 6005 nebo
dle vyjadfeni jednotlivych spravcl. Pfed zahajenim stavebnich praci budou stavajici inzenyrské sité viditelné
vytyCeny v terénu a bude ovéfena jejich funkEnost. DoporuCujeme vyty¢ené sité zaméfit geodetem stavby a
v pfipadé, Ze stavebni ¢innosti bude odstranéno viditelné oznaceni sité, neprodlené tuto signalizaci obnovit.
VeSkeré prace v ochrannych pasmech siti a veSkeré stavebni Upravy v jejich blizkosti nutno konzultovat se
spravci téchto zafizeni.

O vyty€eni a ovéreni funk&nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku a ten se necha potvrdit
spravcem vedeni.

6. Dusledky na zivotni prostiedi a bezpeénost prace

Pfi vystavbé bude kladen maximalni diraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. V ramci celé stavby
je nutno zachovat a respektovat veSkeré dreviny rostouci v okoli stavby a nepoSkodit zejména kofenovy
systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrzeny podminky zakona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a
CSN 83 9061 — Ochrana stromdi, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich pracich a Zasady ochrany
stromu na stavenisti. V prostoru kofenové zdny drevin musi byt vykop provadén ruéné a vnéjsi hrana vykopu
od paty kmene bude Ctyfnasobkem obvodu kmene ve vysce 1,0 m, nejméné v8ak 2,5 m. Pfi vykopech se
nesmi pfetinat kofeny s primérem nad 2 cm. Kofeny je nutno chranit pfed poranénim, popfipadé je nutno
kofeny oSetfit tzn. hladce sefiznout a zamazat prostfedky na oSetfeni ran. Kmeny stromi na stavenisti budou
opatfeny vypolstaikovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2,0 m.

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rizny odpadovy material. VeSkeré stavebni prace a
manipulace s vytéZzenym materidlem béhem vystavby musi respektovat zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech a
souvisejici vyhlasky a nafizeni. V pribéhu stavebnich praci musi byt zajisténo dusledné tfidéni materialu
v souladu s Vyhlaskou 381/2001 Sb.,ve znéni pozdgjSich pfedpisl, kterou se stanovi ,Katalog odpadu®.
|[Manipulace s odpady musi byt vsouladu s vyhlaskou 383/2001Sb., ve znéni vyhlasky 41/2005Sb., a
souvisejicich zmén a pfedpist €. 168/2007 Sb., €. 374/2008Sb..

Odpady vznikajici stavbou jsou zafazeny dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
kategorie odpadu:

Kategorie odpadi: O - odpad ostatni (dle pfil. €. 1)
N - nebezpecny odpad (dle pfil. €. 2)

Pfepokladané specifikace odpadového materialu z vystavby je uvedena v nasledujici tab.:

Nazev a druh odpadu Kaod Kategorie | Likvidace
odpadu odpadu
Odpadni obaly 15 0101 -09* 0 recyklace
Papirové a lepenkové obaly 150101 O tfidény sbér
Plastové obaly 150102 O tfidény sbér
Drevéné obaly 150103 O tfidény sbér
Kovové obaly 150104 O tfidény sbér
Stavebni a demoli¢ni odpad (vybourané 1701 - O fizena skladka
betonové konstrukce, betonové panely) mimo 17 0106
Drevo, sklo, plasty 170201 - 03 ®) recyklace
Ziviéné vrstvy komunikaci 170301-03 o] fizena skladka,
recyklace

Prebytecné zemina a kamenivo z vykopu 170504 0 skladka

Poznamka: Pokud pfi stavebnich pracich dojde ke vzniku odpadnich obalt patficich pod katalogové Eislo 15
0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.

Pii realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrzovat pfisluSné zakonné ustanoveni, platné normy a
pfedpisy vztahujici se kbezpeénosti prace na povrchu a vpodzemi, zviadté pak nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.,o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich, zakon ¢. 309/2006, o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dali souvisejici pravni pfedpisy platné v dobé
realizace stavby.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou pozornost
dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ, ovéfovani znalosti predpist
BOZ a kontrolu jejich pInéni. Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat s pfedpisy BOZ, provozniho fadu
a provoznimi pfedpisy.

1. Bezpecnost prace

Pii provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci se budou dodrzovat obecné platné zakony,
vyhlaSky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpeénosti prace, bezpecnostni pfedpisy vyplyvajici z norem a dale
pfisluSné provozni a technologické postupy a nafizeni.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich praci, coZ je legislativni zkratka pro prace nejen stavebni, ale i montazni, udrzovaci a pro prace
snimi souvisejici, stanovi vyhlaska Ceského Gfadu bezpednosti prace a Ceského bariského ufadu &.
601/2006 Sb. Vyhlaska se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby, které stavebni prace provadéji a
jejich pracovniky.

Stavenisté se oznadi vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit a zabezpecit, na
stavenisti se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.

Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpeCnostnimi predpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Svafovaci prace musi
provadét k tomu opravnény pracovnik-svare¢ s platnou statni zkouskou. Vibraéni zhutfiovani je nutno omezit
na minimum se sou¢asné kontroly stavu konstrukci-pazeni apod.

Na stavbé bude veden bezpecnostni a stavebni denik.

Mezi zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patfi vést evidence pracovniku od jejich nastupu
az po odchod z pracovisté a vybavit veSkeré osoby, které vstupuji na stavenidté osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky

V rdmci pfipravy vyroby musi byt stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro fadné a bezpe¢né
provedeni dila. Ktomu je zapotfebi, aby na zakladé provadéciho projektu byla zpracovana dodavatelska
dokumentace jejiz soucasti je technologicky nebo pracovni postup, ktery je zpracovan z hlediska spinéni
pozadavk( bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti technickych zafizeni.

Technologicky postup musi zejména stanovit :

*  vybér odpovidajiciho nafadi, pracovnich a montaznich pomucek

 volba vhodnych strojli a zafizeni (véetné specialnich pracovnich prostredku)

» urCeni Casového postupu praci, navaznosti a soub&hu jednotlivych pracovnich operaci
»  zpuUsob dopravy (svislé i vodorovné) materialu vEetné komunikaci a skladovacich ploch
» technicka a organizaéni opatfeni k zajisténi bezpe€nosti pracovnik(, pracovisté a okoli
»  opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

» dodavatelska opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek

Rovnéz musi byt stanovena opatieni potfebna pro zajiSténi stavebnich praci za provozu, jakoz i
stanoveni koordinace pfi soubéhu praci nékolika dodavatell, popfipadé opatfeni pfi postupném odevzdavani
staveb nebo jejich asti do provozu a uzivani. Pracovnici musi byt seznameni s technologickym postupem
v rozsahu, ktery se jich tyka. Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji
a kontroluji vyskolit z predpist k zajiSténi bezpeénosti prace, ovéfovat jejich znalosti, provadét Skoleni.

Technologicky nebo pracovni postup musi byt po celou dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
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