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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby   :  Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa 
       Oprava komunikace ul. Údolní 
Místo stavby   :  Ostrava 
Kraj             :  Moravskoslezský 
Investor           :  Statutární město Ostrava 
Kategorie stavby     :  nevýrobní, ekologická 
Charakter stavby    :  liniová stavba - novostavba 
Projektant    :  Hydroprojekt CZ a.s.,  OZ Ostrava 
                                                           Varenská 49, Ostrava I 
Subdodavatel  
projektové dokumentace  :   Hutní projekt Ostrava a.s.  
         28.října 1142/168, Ostrava 
 

2. Úvod  

 Tato dokumentace řeší zřízení a demontáž provizorní komunikace ke stoce T14h v šíři 3,00m  a 
v délce  134m včetně obratiště viz. situace.   

  

3. Výchozí podklady 
 

• Situace stávajícího stavu – geodetické zaměření zpracované 01/2010 zpracované fa Hutní projekt 
Ostrava 

• Vlastní průzkum na místě stavby  
• Inženýrsko geologický průzkum – závěrečná zpráva zpracovaná Ing. Kalandrou CSc, 11/1999 
• Hydrogeologický posudek zpracovaný  11/2009 fa Ochrana vod, Ing. Milan Kučera 
• Atmogeochemický průzkum zpracovaný 11/2009 fa Geoengineering spol. s r.o. 
 

4. Technický popis  
 

Jedná se o zřízení a odstranění provizorní panelové komunikace ke stoce T14h v šíři 3,00m  a v délce  
134m včetně obratiště.  

Komunikace bude zřízená na stávajícím terénu. Bude provedeno sejmutí ornice položení geotextilie a 
následně podsy a lože. V začátku úseku komunikace výškově navazuje na ulici Hlučínskou. Niveleta nové 
komunikace respektuje stávající stav. 

Provizorní komunikace bude provedena ve skladbě: 
Konstrukce provizorní komunikace: 
Silniční panely   150mm 
Lože   L   50mm 
Štěrkodrť  ŠD 150mm 
Geotextilie     
Celkem    500mm 
 

     Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 MPa, na vrstvě ŠD 70 MPa,  
Podklad pro vozovku ze silničních dílců bude proveden z štěrkodrti (dle ČSN 73 6126). Pro ložní vrstvu 

bude použito drobné kamenivo.  
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Použité normy 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění  zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
 

4.1 Bezpečnostní zařízení 
V rámci stavby nejsou navržena žádná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky, 

atd.). 
 
 

4.2 Dopravní značení 
V rámci této stavby není navrženo vodorovné dopravní značení. 

Trvalé dopravní značení (vodorovné i svislé), šířkové uspořádání dopravního prostoru je v souladu 
s platnými právními předpisy a normami ČSN, TP: 

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
Vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikací 
ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací 
ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 
ČSN 01 8020, změna 1 a 2 - Dopravní značky na pozemních komunikacích 
TP103 – Navrhování obytných a pěších zón 
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 118 - Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek 
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

 

4.3 Vegetační úpravy 
V rámci stavby nebudou vzhledem k charakteru stavby prováděny vegetační úpravy. Dotčené prostory 

vně zpevněných ploch budou dorovnány do úrovně původního terénu. 
 

4.4 Vytýčení stavebních objektů 
Výškový systém    : Balt po vyrovnání; 
Souřadnicový systém      : JTSK. 
Poznámka : Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu. 
 

5. Křížení a souběh inženýrských sítí  
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Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladů poskytnutých jejich 
správci. Skutečná hloubka uložení sítí není ověřena, předpokládá se uložení v souladu s ČSN 73 6005 nebo 
dle vyjádření jednotlivých správců. Před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě viditelně 
vytýčeny v terénu a bude ověřena jejich funkčnost. Doporučujeme vytýčené sítě zaměřit geodetem stavby a 
v případě, že stavební činností bude odstraněno viditelné označení sítě, neprodleně tuto signalizaci obnovit. 
Veškeré práce v ochranných pásmech sítí a veškeré stavební úpravy v jejich blízkosti nutno konzultovat se 
správci těchto zařízení. 

O vytýčení a ověření funkčnosti bude proveden zápis do stavebního deníku a ten se nechá potvrdit 
správcem vedení. 
 

6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V rámci celé stavby 

je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit zejména kořenový 
systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a 
ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany 
stromů na staveništi. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu 
od paty kmene bude čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se 
nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno 
kořeny ošetřit tzn. hladce seříznout a zamazat prostředky na ošetření ran. Kmeny stromů na staveništi budou 
opatřeny vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. 

V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál. Veškeré stavební práce a 
manipulace s vytěženým materiálem během výstavby musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění materiálu 
v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví „Katalog odpadů“. 
|Manipulace s odpady musí být v souladu s vyhláškou 383/2001Sb., ve znění vyhlášky 41/2005Sb., a 
souvisejících změn a předpisů č. 168/2007 Sb., č. 374/2008Sb.. 

Odpady vznikající stavbou jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
kategorie odpadů: 

Kategorie odpadů:  O - odpad ostatní (dle příl. č. 1) 
    N - nebezpečný odpad (dle příl. č. 2) 

 
Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tab.: 
Název a druh odpadu Kód 

odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní obaly  15 0101 -09* O recyklace 
Papírové a lepenkové obaly 150101  O tříděný sběr 
Plastové obaly 150102  O tříděný sběr 
Dřevěné obaly   150103  O tříděný sběr 
Kovové obaly 150104 O tříděný sběr 
Stavební a demoliční odpad (vybourané 
betonové konstrukce, betonové panely) 

17 01 –  
mimo 17 0106 

O 
 

řízená skládka 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace  
Živičné vrstvy komunikací 17 03 01 - 03 O řízená skládka, 

recyklace 
Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu 17 05 04 O skládka 

 
Poznámka: Pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obalů patřících pod katalogové číslo 15 
0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnými zákony a předpisy. 

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zvláště pak nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy platné v době 
realizace stavby.  
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost 
dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování znalostí předpisů 
BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovníci se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu 
a provozními předpisy. 

 

7. Bezpečnost práce 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací se budou dodržovat obecně platné zákony, 

vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále 
příslušné provozní a technologické postupy a nařízení. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních prací, což je legislativní zkratka pro práce nejen stavební, ale i montážní, udržovací a pro práce 
s nimi související, stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
601/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které stavební práce provádějí a 
jejich pracovníky.  

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, na 
staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 
pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Svařovací práce musí 
provádět k tomu oprávněný pracovník-svářeč s platnou státní zkouškou. Vibrační zhutňování je nutno omezit 
na minimum se současné kontroly stavu konstrukcí-pažení apod.   

Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří vést evidence pracovníků od jejich nástupu 

až po odchod z pracoviště a vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
pracovními prostředky 

V rámci přípravy výroby musí být stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro řádné a bezpečné 
provedení díla. K tomu je zapotřebí, aby na základě prováděcího projektu byla  zpracována dodavatelská 
dokumentace jejíž součástí je technologický nebo pracovní postup, který je zpracován z hlediska splnění 
požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.  

Technologický postup musí zejména stanovit : 
• navržení nejvhodnějších a pro zaměstnance nejbezpečnějších pracovních postupů 
• výběr odpovídajícího nářadí, pracovních a montážních pomůcek 
• volba vhodných strojů a zařízení (včetně speciálních pracovních prostředků) 
• určení časového postupu prací, návaznosti a souběhu jednotlivých pracovních operací 
• způsob dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
• dodavatelská opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 
Rovněž musí být stanovena opatření potřebná pro zajištění stavebních prací za provozu, jakož i 

stanovení koordinace při souběhu prací několika dodavatelů,  popřípadě opatření při postupném odevzdávání 
staveb nebo jejich částí do provozu a užívání. Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem 
v rozsahu, který se jich týká. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí 
a kontrolují vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověřovat jejich znalosti, provádět školení. 

Technologický nebo pracovní postup musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 


