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1 ÚVOD 

1.1 Základní údaje 

 

Název dokumentace: Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově 

– změna č. 1 

 

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a. s. – oddělení dopravního inženýrství 

 Novoveská 1266/25 

 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 

 

Objednatel: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy 

Prokešovo náměstí 8  

729 30 Ostrava 

 

Jmenovitý úkol: JÚ 430/4 2012 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Laža 

 

Kontrola: Ing. Margita Navrátilová  

 

Termín zpracování: duben 2013 

1.2 Zadání 

Navrhnout funkční dětské dopravní hřiště v areálu dotčené základní školy vč. návrhu 

nezbytných stavebních úprav, dopravního značení a odhadu nákladů.   

Z důvodu střetu návrhu DDH s cizím projekčním záměrem v podobě nového fotbalového 

hřiště s umělým povrchem bylo dodatkem č. 1 zadání změněno na přepracování návrhu DDH 

tak, aby bylo možné v místě přiléhajícím ke stávajícímu travnatému fotbalovému hřišti dostavět 

nové fotbalové hřiště.   
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1.3 Výchozí podklady 

 [1]  TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, EDIP, s.r.o., 2006 

 [2]  digitalizované mapové podklady města Ostravy 

 [3]  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), v plat. znění, (dále jen zákon)  

 [4]  Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu, ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška 

č. 247/2010 Sb.) 

 [5]  ČSN 73 6110 (Změna Z1) Projektování místních komunikací, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 

 [6] Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2011, 

Centrumdopravního výzkumu, v.v.i, 2013 

 [7] JÚ 430/4 Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově, 

Oostravské komunikace, a.s., 2012 

1.4 Použité zkratky 

 ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 DDH – dětské dopravní hřiště 

 DI PČR – Policie České republiky Městské ředitelství Ostrava Dopravní inspektorát  

 DPO, a.s. – Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

 DZ – dopravní značení 

 EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí (ang. Environmental Impact Assessment) 

 HDP – hlavní dopravní prostor 

 MHD – městská hromadná doprava 

 MK – místní komunikace 

 MOb – městský obvod 

 NN – nízké napětí 

 OD MMO – odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 

 OK – okružní křižovatka 

 OVaK – Ostravské vodovody a kanalizace, a.s. 

 PDP – přidružený dopravní prostor 
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 POV – plán organizace výstavby 

 PS – parkovací stání 

 PS OŘD – pracovní skupina Organizace a řízení dopravy při OD MMO 

 SDZ – svislé dopravní značení 

 SMO – Statutární město Ostrava 

 SSMSK – Správa silnic Moravskoslezského kraj 

 SSZ – světelně signalizační zařízení 

 ÚP SMO – Územní plán statutárního města Ostravy 

 ÚMOb – úřad městského obvodu 

 VDZ – vodorovné dopravní značení 

 VHD – veřejná hromadná doprava 

 ZŚ – základní škola 
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2 OBSAH DOKUMENTACE 

2.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby 2.1.1

Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově – aktualizace 

 Místo stavby 2.1.2

Kraj Moravskoslezský  

Město Ostrava, MOb Ostrava-Svinov  

areál ZŠ a MŠ Bílovecká 10, „škvárové“ fotbalové hřiště 

Katastrální území Svinov (okres Ostrava-město) [715174] 

List katastrální mapy Bílovec 0-1/32 

Dotčené pozemky viz kapitola 2.3.6 

 Charakter stavby 2.1.3

Výstavba dětského dopravního hřiště a výcvikové plochy. 

 Stavebník, uživatel 2.1.4

Stavebník: statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Svinov 

Uživatel: děti a žáci základních a mateřských škol, osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace a široká veřejnost. 

 Použité podklady 2.1.5

Viz kapitola 1.3 

2.2 Odůvodnění záměru 

 Zdůvodnění nutnosti stavby 2.2.1

DDH je vhodný nástroj pro přípravu dětí a mládeže na skutečný silniční provoz, kde chodci 

a cyklisté patří k nejohroženějším skupinám účastníků silničního provozu. DDH prakticky 

doplňuje teoretickou dopravní výchovu ve školských zařízeních i výchovu rodičů. 

Moderní DDH svou podobou se přibližující skutečné podobě uličního prostoru může dále 

sloužit jako bezpečný prostor pro výcvik osob se sníženou schopností hlavně zrakové orientace 
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a dále pro zjišťování schopnosti se v silničním provozu pohybovat na elektrickém invalidním 

vozíku u osob, které vzhledem svému postižení potřebují potvrzení dopravního psychologa.  

 Zdůvodnění technicko – ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti 2.2.2

Plnohodnotné dětské dopravní hřiště na území MOb Svinov doplní stávající nabídku dvou 

plnohodnotných DDH na území Ostravy (DDH A. Kučery, DDH ul. Orebitská), které svou 

kapacitou a pro oblast Svinova či Poruby i dostupností neumožňují kvalitní praktickou výuku. 

Dle výzkumu CDV, v.v.i. [6] stálo těžké zranění při dopravní nehodě společnost za rok 

2011 4,783 mil. Kč, smrtelné zranění pak 18,572 mil. Kč. Výstavba DDH v řádu jednotek milionů 

korun může tak při správném vedení mládeže velmi výrazně snížit celospolečenské ztráty 

z dopravní nehodovosti. Za rok 2011 ztráta činila 52, 675 mld. Kč.  

 Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 2.2.3

Stávající inženýrské sítě podél ul. Navrátilova budou případně uloženy v místě vjezdu 

na DDH do chrániček dle vyjádření jednotlivých správců sítí. Dále bude nutné provést úpravu 

terénu a zeleně. 

 Předpokládané provozní náklady 2.2.4

Provozní náklady je nutné zajistit pro: 

 zajištění energií (teplo, voda, elektřina, odpady) pro budovu učebny; 

 mzdové a další náklady na správce hřiště 

 zajištění napájení SSZ včetně provádění potřebných revizí; 

 veřejné osvětlení hřiště; 

 kamerový dohled; 

 údržbu zeleně a zpevněných ploch; 

 údržbu jízdních kol a dalšího příslušenství hřiště (zábradlí, stojany, lavičky); 

 údržba SDZ a VDZ 

Vzhledem k neznámé délce životnosti stavby a dále velikosti provozu nelze přesně 

provozní náklady stanovit. 

Na základě projednávání s dotčenými organizacemi je v dalším stupni nutné projednat 

systém hrazení provozních nákladů. 
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 Předpokládané měrné náklady (Kč/m3, Kč/m2, Kč/m, Kč/lůžko, apod.), 2.2.5

Jsou součástí samostatné kapitoly č. 2.9 s vyčíslením jednotlivých ploch a kubatur a 

předpokládanými jednotkovými cenami. 

 Rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor v m3, zastavěná plocha v m2, 2.2.6

užitková plocha v m2, délka liniové stavby v m, počet místností, počet lůžek, počet 

kusů, instalovaný výkon, apod.). 

 zpevněné plochy živice – cca 2 534,61 m2; 

 zpevněné plochy zámková dlažba šedá (chodci) – cca 1 041,01 m2; 

 zpevněné plochy zámková dlažba červená (cyklisté, cyklisté + chodci) – cca 146,08 m2; 

 zpevněné plochy zámková dlažba červená hmatná – cca 89,18 m2; 

 plocha vyhlídky – cca 30,00 m2; 

 vozovka žulová dlažba „kočičí hlavy“ – 3,75 m2; 

 žulová dlažba drobná – 10,00 m2; 

 žulová dlažba „kočičí hlavy“ – 10,00 m2; 

 zámková dlažba – 10,00 m2; 

 plošná dlažba – 10,00 m2; 

 živice – 10,00 m2; 

 zatravňovací dlaždice – cca 8,00 m2; 

 plocha štěrku – cca 8,00 m2;  

 plocha kameniva železničního svršku – cca 5,00 m2; 

 délka obruby – cca 1 829,66 m; 

 délka žulového dvojřádku 14,00 m 

 zatravnění – cca 4 871,52 m2; nová výsadba – strom listnatý 16 ks, jehličnatý strom 

13 ks, keře různé 10 ks;  

 komplet osazená křižovatka SSZ – 1 ks; 

 počet SDZ (různé tvary) – 155 ks; 

 počet sloupků DZ – 119 ks; 

 počet podstavců – 4 ks; 

 délka silničních svodidel – 13,00 m; 
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 počet odrazek modré barvy ve svodidlech – 8 ks; 

 počet plastových směrových sloupků – 9 ks (6 ks červené, 3 ks bílé); 

 délka VDZ š. 0,125 – cca 660,25 m (bíla barva), cca 91,7 m (žlutá barva); 

 délka VDZ š. 0,25 – cca 47,00 m; 

 plocha VDZ – cca 120,84 m2; 

 počet sloupů VO – 5 ks (závěsná výška 8 m), 6 (sadové, závěsná výška 6 m); 

 délka zábradlí – cca 32,00 m; 

 betonové schodišťové stupně – 4 ks; 

 počet kamer – 2 ks; 

 délka oplocení cca 318,88 m výšky cca 1,80 m (dalších cca 143 m tvoří plot přilehlého 

hřiště); 

 posuvná vjezdová brána – 1 ks, 

 jednokřídlá branka – 2 ks;  

 počet laviček – 6 ks; 

 betonová zeď šířka cca 0,40 m, výška cca 2,00 m, délka cca 9,00 m; 

 délka „železniční“ tratě – 7,00 m; 

 délka „tramvajové“ tratě – 21,00 m;  

 cihlová přízemní budova s pultovou střechou, půdorys pro stavbu až 30,00 x 14,00 m; 

 cyklistický stojan 8 PS; 

 autobusový přístřešek – 1 ks; 

 prolézačka 1 ks  „vlak“, 1 ks „autobus“; 

 imitace přejezdového zabezpečovacího zařízení – 2 ks; 

 chránička elektro a sdělovacích kabelů – 4x 10,00 m. 

2.3 Základní údaje o stavbě 

 Stručný popis stávajícího řešení 2.3.1

V současné době se v dotčeném prostoru nalézá tzv. „škvárové“ zatravněné hřiště 

s dvojicí kovových konstrukcí branek, železným zábradlím podél dvou stran hrací plochy a 

dvojicí přístřešků „laviček“ pro fotbalové týmy. Od ul. Navrátilova a přilehlou průmyslovou 

oblastí je hřiště odděleno dřevěným nebo plechovým plotem, od areálu školy je odděleno 
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pletivem s ostnatým drátem na svém vrcholu. Za fotbalovou brankou bližší základní škole je 

kovová konstrukce složená z 6 tyčí pro umístění sítě pro vysoké míče. Mezi hřištěm a areálem 

školy se nachází několik listnatých stromů různého stáří a zdraví a náletové křoviny. Plocha je 

přístupná brankou z ul. Navrátilova, z areálu ZŠ a ze sousedního pozemku, na kterém se 

nachází travnaté fotbalové hřiště. 

 Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků 2.3.2

na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení 

Aktualizovaný návrh DDH nemá variantní řešení. Hřiště je navrženo jako systém 

obousměrných komunikací s šířkou jednoho jízdního pruhu 1,00 m a bezpečnostním odstupem 

0,50 m. Jednotlivé dvoupruhové úseky jsou propojeny pomocí okružní jednopruhové křižovatky 

s vnějším průměrem 8,00 m a průměrem nepojížděného ostrůvku 5,00 m, dále pomocí 

čtyřramenných průsečných křižovatek a křižovatek stykových. Jedna průsečná křižovatka je 

osazena SSZ a na dvou vjezdech do této křižovatky jsou vytvořeny řadící pruhy. Na jednom 

rameni je navržen ochranný ostrůvek pro chodce a cyklisty šířky 1,50 m, délka ostrůvku vč. čel 

je 8,25 m. Další ostrůvek má šířku 3,00 m a délku 5,50 m. „Nároží“ křižovatek je navrženo 

s poloměrem 2,50 m. V ploše se dále nalézají dvě „parkoviště“ o rozměrech 4,00 x 6,00 m a 

10,00 x 7,50 m s vjezdy šířky 2,00. 

Komunikace k nové budově učebny v délce cca 59,00 m má navrženou šířku 6,00 m a 

napojuje DDH na ul. Navrátilova. Na severním konci této komunikace je vjezd do pěší zóny. 

Podél této komunikace je umístěn parkovací pruh s dvěma PS a protilehlý parkovací pás s pěti 

kolmými PS vč. jednoho PS pro vozidlo s parkovací kartou pro osobu s zdravotním  postižením. 

Hlavní vchod i vjezd je navržen z ul. Navrátilova přes uzamykatelnou branku a z důvodu šetření 

místa mechanicky posuvnou bránu.   

V rámci hřiště je navrženo vedení cyklistické stezky a to ve všech třech podobách – 

samostatná stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným i nerozděleným 

provozem. Pro vyzkoušení si jízdy po nezpevněném povrchu byla ve východním kvadrantu 

MOK navržena „terénní vložka“ v délce přibližně 30,00 m a šířce 1,00 m s povrchem ze štěrku, 

travou prorostlých zatravňovacích dlaždic, udusané hlíny a jehličí či drobných větví a šišek.   

Celý areál včetně vybavení budovy je navrhován jako bezbariérový. Z důvodu výcviku 

budou v maximální množné míře užity prvky pro pohyb osob se sníženou možností orientace a 

pohybu.    

Oplocení areálu, zpevněné plochy i budova jsou navržena ve standartní podobě 

odpovídající obdobným stavbám. DZ a další příslušenství je navrženo použít normalizované pro 

užití v silničním provozu. Fyzická podoba světel SSZ bude navržena v dalším stupni stavební 

dokumentace. 
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 Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a 2.3.3

komunikační sítě a kanalizaci 

V dalším stupni je nutné požádat případné správce inženýrských sítí o vyjádření 

k existenci sítí. Před stavebními úpravami budou vyznačeny stávající inženýrské sítě. Dle 

podkladů GIS se inženýrské sítě přímo v dotčeném prostoru nenalézají. Pouze podél 

ul. Navrátilova vedou podzemní sítě s kabely NN, veřejného osvětlení a spojovací kabel, které 

mohou být v místě stavby vjezdu dle vyjádření jednotlivých správců uloženy do chrániček.  

Způsob napojení nové budovy na rozvodné sítě a kanalizaci jako i napojení SSZ a VO 

na ploše DDH bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, 2.3.4

navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech 

navrhovaného řešení, 

Dle návrhu budou kombinovány jednotlivé stavební prvky: 

 šířka jízdního pruhu 1,00 m; 

 bezpečnostní odstup jízdního pruhu od PDP 0,5 m; 

 šířka chodníku 2,00 m; 

 základní šířka přechodu pro chodce 2,00 m 

 poloměr „nároží“ křižovatek 2,50 m; 

 poloměr „nároží“ OK 3,00 m; 

 šířka „stezky pro cyklisty“ 2,00 m 

 šířka podélných čar 0,125 m; 

 šířka STOP čar 0,50 m (u prostoru pro cyklisty 0,25 m); 

 Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a 2.3.5

předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území 

Navržená budova vyžaduje napojení na vodovodní a kanalizační síť a popřípadě dle typu 

vytápění budovy napojení na přívod plynu (předpokládá se vytápění elektrické). Budova, 

veřejné osvětlení, SSZ a železniční přejezd vyžadují napojení na rozvod NN. V dalším stupni 

projektové dokumentace budou zpracovány rozvody jednotlivých sítí. Přívod NN z veřejné sítě 

bude ukončen v elektroměrném rozvaděči při navržené budově. Vnitřní rozvody pro budovu, VO 

či SSZ se budou pokračovat z tohoto rozvaděče. V dalším stupni projektové dokumentace bude 

také zpracován způsob napojení budovy sdělovacími kabely či bezdrátové napojení 

na světovou webovou síť a její rozvod po budově, resp. po celém areálu.    
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Odvodnění zpevněných ploch je navrženo do okolní zeleně. V dalším stupni dokumentace 

je potřebné prověřit nutnost odvodnění ploch uličními vpusti v lokalitách s parkovišti a 

v lokalitách s oboustranným vedením chodníků podél komunikací.  

Napojení na stávající komunikace je navrženo do ul. Navrátilova jako sjezd na místo mimo 

komunikaci.  

 Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní 2.3.6

památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního 

půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 

provedené případně vyžadované průzkumy 

Zájmové území připravované stavby je dle ÚP SMO určeno jako funkční plocha „Sportovní 

areály“, což znamená pro funkční využití s označením vhodné: „Zařízení organizované 

tělovýchovy, otevřená i krytá sportoviště s nezbytným příslušenstvím…. Zařízení technických 

sportů… Příslušné komunikace obslužné a pěší, pěší rozptylové prostory, parkoviště. Zeleň 

veřejná, parková, ochranná.“ 

Ochrana podzemních a povrchových vod – Záplavové území (záplavová čára vyznačuje 

záplavové území v 1/3 dotčené plochy jihovýchodním směrem).  

Území se zvláštními poměry geologické stavby – Území ve vlivu důlní činnosti. 

Ochrana ložisek nerostných surovin – Chráněné ložiskové území (černé uhlí). 

Ochrana ložisek nerostných surovin – Chráněné ložiskové území (zemní plyn). 

Ochranná pásma zde mají stávající vzrostlé stromy a stávající inženýrské sítě vedoucí 

podél ul. Navrátilova (kabely NN a sdělovací kabely). Kulturní památky ani chráněná území 

z hlediska památkové péče se nevyskytují. Na ploše stavby bude nutno provést úpravu terénu. 

Odnětí zemědělského půdního fondu se nevyžaduje. Zábor parcel bude proveden v nezbytně 

nutném rozsahu. Veškeré nezastavěné plochy budou zpětně ohumusovány a zatravněny. 

Stavba se nachází v současně zastavěném území, které je chráněno dle stavebního 

zákona č. 50/1976 Sb. ve znění platném do 31. 12. 2006. 

Pro stavbu bude nutné odstranit některé stromy a křoviny. Dřeviny rostoucí ve vzdálenosti 

od stavby, ve které může dojít k narušení, budou chráněny před ničením a poškozováním. 

Podrobný návrh vegetace bude uveden v dalším stupni projektové dokumentace. 

Trvale dotčené parcely: 

Stavba areálu je navržena na parcele č. 1013 a 1011/1, které obě patří SMO a správa je 

svěřena ÚMOb Ostrava -  Svinov. Stavba spojovacího chodníků areálu se stávající zpevněnou 

plochou hřiště základní školy je navržena na parcele č. 1011/2, která patří SMO a správa je 

svěřena ÚMOb Ostrava -  Svinov.  
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U parcely č. 1013 nejsou evidována žádná omezení. U parcely č. 1011/1 je evidováno 

věcné břemeno (podle listiny). U parcely č. 1011/2 je evidováno věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení. 

Sousední parcely: 

Pro parcelu 1013 – parcely č. 1011/1 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1011/2 (SMO, 

resp. ÚMOb Svinov), 1012/1 (ORFA, a.s., Ostravská 5, Poruba, 73514 Orlová), 1015/2 (SMO, 

resp. ÚMOb Svinov), 1015/3 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1016 (SMO, resp. ÚMOb Svinov). 

Pro parcelu 1011/1 – parcely č. 1010/1 (RAVEN CZ a.s., Za Škodovkou 838, Kukleny, 

50004 Hradec Králové), 1010/30 (Spáčilová Marie, Evžena Rošického 955/40, Svinov, 72100 

Ostrava), 1010/35 (Služba Spáčil, s.r.o., Evžena Rošického 955/40, Svinov, 72100 Ostrava), 

1010/36 (Služba Spáčil, s.r.o., Evžena Rošického 955/40, Svinov, 72100 Ostrava), 1011/2 

(SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1011/4 (Spáčilová Marie, Evžena Rošického 955/40, Svinov, 

72100 Ostrava), 1011/6 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1012/1 (ORFA, a.s., Ostravská 5, Poruba, 

73514 Orlová), 1012/2 (ORFA, a.s., Ostravská 5, Poruba, 73514 Orlová), 1013 (SMO, resp. 

ÚMOb Svinov), 3071/4 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 3071/10 (SMO, resp. ÚMOb Svinov). 

Pro parcelu 1011/2 – parcely č. 1011/1 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1011/3 (SMO, 

resp. ÚMOb Svinov, 1011/5 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1013 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 

1014 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1015/1 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 1015/2 (SMO, 

resp. ÚMOb Svinov), 1015/4 (SMO, resp. ÚMOb Svinov), 3071/4 (SMO, resp. ÚMOb Svinov),  

Stavba přípojek sítí bude na parcele č. 1016, která patří SMO a správa je svěřena ÚMOb 

Ostrava -  Svinov. 

Dotčené parcely jsou dokladovány ve výkrese č 4.0. 

 Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní 2.3.7

prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků 

Po dobu stavby dojde na staveništi a v jeho okolí ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a dalších 

negativních vlivů spojených s výstavbou. 

Při zemních pracích s ohledem na možné úniky ropných látek z mechanizmů a strojů je 
doporučeno:  

 zajistit absorpční materiál pro likvidaci případné ropné havárie; 

 u stavebních strojů a mechanizmů používat ekologických (v přírodním prostředí 

rozložitelných) olejů a maziv; 

 opravy strojů a mechanizmů provádět v dílnách (ne na staveništi);  

 při přerušení stavebních prací (noc, dny pracovního klidu) budou stroje, mechanizmy 

nebo dopravní prostředky ze staveniště přemístěny na určenou odstavnou plochu, kde 

dodavatel zajistí potřebná opatření proti únikům ropných látek. 
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Zhotovitel stavby bude povinen dodržovat příslušná ustanovení hygienických předpisů a 

používat vhodnou technologii. 

Studie EIA pro tento typ stavby není požadován. 

Stavba nepřinese výraznou změnu vlivu na životní prostředí v této lokalitě. Stavba bude 

mít vliv na životní prostředí rozsahem svého využívání dětského hřiště.  

Využívání VO a SSZ (nové světelné zdroje) může mít vliv na zvýšení světelného smogu. 

 Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 2.3.8

Stavba nebude ohrožena žádnými škodlivými účinky ani vlivy při dodržení platných norem 

ČSN při realizaci a pro jednotlivé stavební prvky.  

 Rozsah a uspořádání staveniště 2.3.9

Rozsáhlejší organizace dopravy není při výstavbě nutná. Zvýšenou pozornost je nutné 

věnovat příjezdu vozidel a mechanismů na staveniště. S ohledem na požadavky 

technologických postupů při realizaci stavby bude zajištěna ochrana před vstupem 

nepovolaných osob (zvláště dětí) do prostoru staveniště. 

V dalším stupni bude zpracován klasický POV, případně budou pro stavbu stanoveny 

zásady uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření. Provozní a sociální zařízení je 

uvažováno v minimálním rozsahu (mobilní buňky – kancelář, šatna, úběžiště, chemické WC) 

bez napojení na vodu, kanalizaci a el. energii. 

 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany, 2.3.10

Řešení stavby musí vyhovovat podmínkám požární bezpečnosti a jeho návrh musí být 

v souladu s platnými normami a vyhláškami.  V rámci následných stupňů projektové přípravy 

bude návrh projednán a schválen  požárním radou.  

 Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 2.3.11

Po dobu realizace musí být dodrženy podmínky bezpečnosti a hygieny práce včetně 

zabezpečení odpovídajícího pracovního prostředí v souladu s platnými  zákony. Dodržování 

platných norem zajistí na staveništi zhotovitel stavby nebo jím určená osoba. 

2.4 Podmiňující předpoklady 

 Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí  2.4.1

Stavba nevyžaduje přeložení inženýrských sítí, vyjma případného uložení stávajících sítí 

do chrániček dle požadavků jednotlivých správců. 
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 Omezení stávajících provozů 2.4.2

Stavba nevyžaduje omezení stávajících provozů.    

 Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, 2.4.3

výkupy pozemků a objektů, apod. 

Veškeré práce se budou konat na pozemcích, které jsou ve vlastnictví SMO. V dalším 

stupni projektové dokumentace bude zajištěn souhlas vlastníka dotčených parcel s realizací 

stavby. 

 Počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu 2.4.4

pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné zdůvodnění 

Realizovaná stavba bude vyžadovat jednoho správce areálu, který bude zodpovědný 

za zpřístupnění areálu dle otvíracích hodin a dále bude provádět údržbu areálu. Správce bude 

také spolupracovat při praktickém výcviku cyklistů a chodců.  

V době dopravní výuky je předpokládána přítomnost instruktora, který bude organizovat a 

řídit výcvik přítomných cyklistů a chodců. V případě výcviku osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace je předpokládána přítomnost instruktora rehabilitace. Předpokládá se, že 

činnost těchto instruktorů bude hrazena organizacemi, které se zabývají dopravní výukou a či 

pomocí osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

2.5 Stavební část 

 Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 2.5.1

Stavební objekty jsou děleny následovně: 

 SO 001 – Příprava území 

 SO 101 – Hřiště 

 SO 301 – Odvodnění 

 SO 401 – Veřejné osvětlení 

 SO 402 – Uložení stávajících sdělovacích a elektro kabelů do chrániček 

 SO 701 – Budova 

 SO 702 – Další vybavení hřiště  

 SO 801 – Úprava území 
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 Popis jednotlivých stavebních objektů 2.5.2

SO 001 – Příprava území 

Stavební objekt zahrnuje demolici stávajícího oplocení, odstranění kovových konstrukcí a 

kácení zeleně. 

SO 101 – Hřiště 

Stavební objekt obsahuje uložení obrub, zpevnění a zajištění podkladu a položení 

živičných zpevněných ploch vč. vytvoření širokého příčného prahu (simulace mostu). Dále řeší 

zadláždění zpevněných ploch „chodníku“ a „cyklistické stezky“ navrženými různými typy dlažby. 

V rámci objektu je zahrnuto provedení skrývky ornice a odhumusování. Do objektu také spadá 

instalace svislého a vodorovného dopravního značení, instalace svodidel, laviček, 

autobusového přístřešku, kolejnic vč. pražců a modelů dopravních prostředků (autobus, 

lokomotiva). Model lokomotivy bude sloužit jako prolézačka. Model autobusu bude simulovat 

překážku, přes kterou není vidět a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při jejím objíždění. Dle 

vnitřního vybavení modelu autobusu (místa sezení, madla pro stání, atd.) bude možné s dětmi 

simulovat správné chování cestujících v autobuse. 

V rámci objektu je navržen propojovací chodník se stávající zpevněnou plochou v areálu 

základní školy. Živičná plocha bude využívána v případě potřeby prostoru pro tzv. „jízdu 

zručnosti“. 

SO 301 – Odvodnění  

Stavební objekt obsahuje odvodnění zpevněných ploch, které jsou rozsáhlé, nepropustné 

nebo není možné odvodnění do okolní zeleně. Konkrétní podoba a způsob odvodnění bude 

řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Stavební objekt řeší umístění 5 ks silničních sloupů a 6 sadových sloup VO a jejich 

napojení na zdroj elektrické energie. 

SO 402 – Uložení stávajících sdělovacích a elektro kabelů do chrániček 

Stávají sdělovací kabely a kabel NN budou v rámci tohoto objektu v místech křížení 

nového sjezdu a chodníku uloženy do chrániček dle vyjádření správců jednotlivých sítí.  

SO 701 – Budova 

Navržená budova tvoří samostatný stavební objekt, který bude podrobněji popsán v dalším 

stupni stavební dokumentace. Předpokládá se nepodsklepená, přízemní budova s pultovou 

střechou, zcela bezbariérová. Budova je navržena s učebnou pro min 35 žáků vybavenou 

tabulí, interaktivním projektorem, počítačovou sítí s možností připojení PC z místa 

pro instruktora a každého pracovního místa pro žáky, dle příslušných norem požadovaným 

sociálním zařízením i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, kanceláří správce 

a skladem pro min 35 ks jízdních kol různých velikostí a další přenosné vybavení hřiště a nářadí 

pro údržbu hřiště. 
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SO 702 – Další vybavení hřiště  

Stavební objekt obsahuje oplocení celého areálu svařovaným pletivem výšky cca 1,73 m 

vč. vjezdové posuvné brány a 2 vstupních branek. Dále do objektu patří street-artová zeď, 

rampa, schodiště a celá „vyhlídka“ včetně zábradlí, volná plocha pro odhad vzdálenosti a prvky 

městského mobiliáře pro výcvik osob se sníženou schopností pohybu a orientace (poštovní 

schránka, reklamní poutač, parkovací sloupky, odpadkové koše, květináče, atd.). Do objektu 

spadá i terénní vložka se štěrkovým povrchem a dále povrchem ze zatravňovacích dlaždic, 

„lesního“ povrchu (jehličí, šišky, drobné větve, atd.) a z nezpevněné pískojílovité  půdy. 

SO 801 – Úprava území 

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena regenerace nezpevněných ploch 

obsahující náhradní výsadbu a výsadbu nových stromů a keřů. Složení nové zeleně bude 

upřesněno v dalším stupni stavební dokumentace po provedení dendrologického průzkumu.  

 Účel hlavních stavebních objektů 2.5.3

Hlavní stavební objekt SO 101 umožní praktickou dopravní výuku a praktický výcvik osob 

se sníženou schopností pohybu a orientace v relativně bezpečném prostředí simulující pohyb a 

provoz v silničním provozu.  

Hlavní stavební objekt SO 701 nabídne zázemí pro teoretickou dopravní výuku a další 

zázemí pro celodenní užívání plně vybaveného areálu.  

 Stavebně – technické řešení objektů  2.5.4

SO 001 – Příprava území 

Bude demontována: 

 1 ks kovové konstrukce branky vč. základů; 

 7 ks sloupů výšky cca 4,5 m pro zavěšení sítě za brankou vč. základů; 

 cca 50,0 m dlouhé kovové zábradlí včetně bet. základů; 

 cca 83,0 m dlouhý pletivový plot; 

 cca 19,0 m dřevěný plot; 

 cca 91,0 m dlouhý plechový plot; 

 skácení, resp. vytrhání cca 10 stromů a pařezů; 

 přemístění vjezdové brány vozidel údržby pro dostupnost stávající zpevněné plochy ZŠ; 

 přemístění doskočiště ZŠ. 

SO 101 – Hřiště 

Stavební objekt zahrnuje v délce cca 1 759,66 m zahradní obruby (např. ABO 13-10 1000 

x 100 x 200, výrobce PRESBETON Nova, s.r.o.), které oddělují jednotlivé funkční plochy. 

Mezi „vozovkou“ a „chodníkem“ bude výškový rozdíl 0,10 m. V místech snížené obruby nesmí 

výškový rozdíl být větší než 0,02 m. Mezi „chodníkem“ a zelení, kde obruba bude sloužit jako 

vodící linie, bude výška horního okraje obruby cca 0,06 m nad úrovní „chodníku“. V místech, 
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kde je navrženo odvodnění zpevněných ploch do zeleně, bude výška obruby ve stejné výšce 

jako zpevněná plocha. Na vjezdu bude nová živičná plocha od stávající živičné plochy 

ul. Navrátilova oddělen dvojřádkem délky cca 14,00 z žulových kostek. Obruby budou uloženy 

do betonového základu. V rámci objektu je zahrnuto provedení skrývky ornice a odhumusování. 

Všechny skladby komunikací jsou navrženy jako referenční dle dodatku k TP 170 – 

Navrhování vozovek pozemních komunikací, schváleného MD-OSI 12. 8. 2010 s účinností 

od 1. 9. 2010. Vzhledem k různorodosti charakteristiky materiálů zemin předpokládaných 

v podloží a na pláni vozovky je z hlediska bezpečnosti uvažován vodní režim podloží kapilární a 

použité zeminy v podloží nebezpečně namrzavé. Dodavatel stavby může nahradit zde níže 

navržené referenční skladby vozovek dle platných TP 170 při dodržení všech požadovaných 

parametrů a na základě stejných nebo vyšších užitných vlastností, řádně doložených 

předepsanými zkouškami a dodržením kontroly prací při výstavbě, které jsou podrobně 

specifikovány v odpovídajících ČSN a TKP. Pro návrh vozovky pak slouží podrobný 

geotechnický průzkum, kde musí být ve výstupu podle TP 76 stanoveny tyto charakteristiky 

podloží: 

 Zatřídění zeminy podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001. 

 Namrzavost zeminy podle ČSN 72 1002 nebo se stanovuje zkouškou dle ČSN 72 1191. 

 Vodní režim podloží dle ČSN 73 6114. 

 Poměr únosnosti CBR podle ČSN 72 1016 za optimální vlhkosti a po 4 dnech uložení ve 

vodě. 

Plocha „vozovky“ z živičného materiálu v rozsahu cca 2 534,61 m2 bude uložena mezi 

betonové obruby s příčným sklonem min 2,00 % a je navržena ve skladbě D2-N-3 P III: 

 ACO 11 (asfaltový beton střednězrnný)  50 mm  ČSN EN 13 108-1 

 R-materiál (zhutněná recyklovatelná směs bez pojiva) 50 mm  ČSN EN 13 108-1 

 Štěrkodrť  200 mm  ČSN EN 13 285 

Celkem 300 mm 

Navržená skladba vychází z předpokladu, že zpevněná plocha může být občas pojížděna 

menšími nákladními vozidly (vozidla údržby, atd.).  

Široký příčný práh bude vytvořen umělou nerovností na „vozovce“, kde „vozovka“ v délce 

4,00 m bude zvednuta o +0,10 m. Mezi zvednutou část „vozovky“ a „vozovku“ v základní výšce 

bude na každé straně vložena rampa v délce 1,00 m se sklonem 1:10. Po obou stranách bude 

příčný práh simulující mostní objekt lemován silničními svodidly NH 3 v délkách přes 6,50 m. 

Svodidla připevněna na sloupcích či na zábradlí vyhlídky budou vhodně zakončena a budou 

doplněna odrazkami modré barvy.  

Stažená ornice a další odtěžená zemina s předpokládaným větším obsahem štěrku a 

škváry bude odvezena na skládku.  
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Geologický průzkum ani kopaná sonda nebyla v tomto projektovém stupni provedena. 

Ohledně podloží se vychází z předpokladu, že návrhový modul pružnosti zeminy je min 50 MPa 

a minimální modul přetvárnosti je min 45 MPa. Pokud by zkoušky v dalším stupni projektové 

dokumentace zjistily lepší ukazatele, je možné na jejich základě finální skladbu zpevněných 

ploch upravit.  

Plocha „chodníku“ v rozsahu cca 791,01 m2 šedé zámkové dlažby a cca 89,18 m2 červené 

zámkové hmatné dlažby a plocha „cyklistické stezky“ v rozsahu cca 146,08 m2 budou uloženy 

mezi betonové obruby s příčným sklonem min 2,00 % a jsou navrženy ve skladbě D2-D-2 P III: 

 DL 80 (betonová dlažba)   80 mm  ČSN EN 13 108-1 

 L (lože z kamenné drtě 4/8) 40 mm  ČSN EN 13 285 

 Štěrkodrť  200 mm  ČSN EN 13 285 

Celkem 370 mm 

Veškerá zámková betonová dlažba pro pochozí plochy je navržena v typu HOLLAND 

(např. 200 x 100 x 80, výrobce PRESBETON Nova, s.r.o.), která nabízí všechny barevné 

variace a typy s fazetou i bez a hmatnými prvky pro nevidomé a slabozraké. 

Zpevněné plochy s odlišným povrchem v rozsahu cca 13,75 m2 žulové kostky (vel. 150-

170 x 150-170 x 150-170, „kočičí hlavy“), cca 10,0 m2 drobné žulové kostky (vel. 40-60 x 40-60 

x 40-60), cca 10,0 m2 živice, cca 10,0 m2 plošná dlažba (vel. 400 x 400 x 40) budou uloženy 

mezi betonové obruby s příčným sklonem min 2,00 %. Skladba spodních vrstev 

pod jednotlivými typy zpevněného svršku bude určena v dalším stupni projektové dokumentace. 

Navržená skladba vychází z předpokladu, že zpevněná plocha může být občas pojížděna 

menšími nákladními vozidly (vozidla údržby, atd.).  

Bezbariérové vstupy z „chodníků“ na „vozovku“ (platí též pro PS vozidla převážející osobu 

zdravotně postiženou) budou ve sklonu 1:8 a u snížené obruby budou v celé délce ukončeny 

varovným pásem o šířce 0,40 m z hmatné zámkové dlažby kontrastní barvy (červená). 

V případě přechodů pro chodce budou vstupy doplněny také signálním pásem (červená, resp. 

kontrastní barva k barvě dlažby „chodníku“) šířky 0,80 m, který bude v ose přechodu pro 

chodce veden od varovného pásu až po vodící linii či další varovný pas (např. ochranný 

ostrůvek). Ve dvou případech bude signální pás zalomen přesně o 90°. V případě, kdy dojde k 

překrytí dvou signálních pásů, bude pomyslná plocha průniku pásu bez hmatné dlažby a bude 

v barvě dlažby „okolního chodníku“. Po přerušení bude dále pokračovat již jen jeden signální 

pás (např. vyčkávací prostory pro chodce světelně řízené křižovatky). V místech stezky 

pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem bude část pro chodce oddělena od části 

pro cyklisty varovným pásem z hmatné dlažby v šířce 0,30 m v červené barvě. Mezi tento 

varovný pás a část stezky pro cyklisty bude vložen pás dlažby nehmatný, bez fazet a široký 

0,10 m, který bude v žluté barvě.  

Přesný způsob umístění dvojice železničních kolejnic S 49 nebo R 65 v délce cca 7,00 m a 

dvojice tramvajových žlábkových kolejnic NT1 v délce cca 21,00 m do živičné plochy a plochy 
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ze zámkové dlažby bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace. Rozchod kolejnic 

bude standartní 1 435 m. V zeleni budou železniční kolejnice podkladnicově upevněny tuhými 

svorkami ŽS 4 ve třech betonových pražcích typ SB 8 s osovou vzdáleností cca 0,60 m. Pražce 

budou obsypány kamenivem v ploše cca 5,00 m2 a okolní zeleň bude ke kamenivu 

vyspádovaná na délce 1,00 m. Na konci koleje bude umístěna dětská dřevěná prolézačka 

v podobě lokomotivy o rozměrech cca 5,00 x 2,00 m. Okolí lokomotivy tzv. „dopadová plocha„ 

bude specifikována v dalším stupni dokumentace dle podrobnější podoby modelu. Další model 

v podobě autobusu (pravé části autobusu) o rozměru cca 6,00 x 1,00 m bude umístěn 

do autobusové zastávky na jízdním pruhu. Model bude mít výšku cca 2,40 m.  

Svislé dopravní značení různého tvaru bude splňovat požadavky daných norem a 

technických podmínek na SDZ užívané v reálném silničním provoze. SDZ bude v základních 

rozměrech (obdélníkové DZ 1500 x 1000 mm je navrženo provést ve zmenšeném formátu), 

třídy reflexivity R1. V počtu 155 ks bude SDZ umístěno pomocí 308 ks objímek na 119 ks 

ocelových sloupků s povrchovou úpravou žárovým zinkováním o průměru 60 mm s různou 

délkou. Sloupky budou umístěny v hliníkových patkách s betonovým základem. Vrcholy sloupků 

budou krýt plastová víčka. Přenosné SDZ bude umístěno na 4 přenosných podstavcích. SDZ 

bude možné alternativně umístit na sloupy VO či SSZ a to pomocí nerezové upevňovací pásky 

a nerezové spony. Součástí hřiště bude také 6 červených a 3 bílé plastové směrové sloupky, 8 

ks modrých odrazek na svodidlech a 2 imitace zabezpečovacího zařízení na přejezdu. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno silniční bílou barvou. VDZ č. V 11a, V 12b, 

V 12c a V 12d budou provedeny v žluté barvě. VDZ č. V 12c a V 12d budou umístěny 

na „vozovce“ cca 0,125 m od obruby (alternativně mohou být umístěny na obrubě). Výměra 

plošné barvy bude v rozsahu cca 120,84 m2. Délka podélných čar šířky 0,125 bude činit 

cca 715,95 m, z čehož cca 91,70 m je žlutou barvou.  Délka podélných čar šířky 0,25 bude činit 

cca 47,00 m. 

V rámci SO 101 bude osazeno 6 ks na zimní období demontovatelných laviček. Na jedné 

z autobusových zastávek bude u „nástupiště“ instalován přístřešek (např. autobusová zastávka 

Convi Standard 1,50 x 3,00 x 2,20 cm h x š x v) z ocelových sloupků 100 x 60 mm, zadní 

stěnou z bezpečnostního skla 8 mm a střechou z bezpečnostního kouřového skla 6 mm. 

Přístřešek bude možné doplnit vitrínou či sedátky.   

SO 301 – Odvodnění 

Stavebně – technické řešení objektu SO 301 bude detailněji řešeno v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Stavební objekt řeší umístění 5 ks sloupů veřejného osvětlení se závěsnou výškou svítidla 

s kruhovou symetrickou charakteristikou 8,00 m a 6 sadových sloupů VO se závěsnou výškou 

svítidla 6,00 m a jejich napojení na zdroj elektrické energie. 
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SO 402 – Uložení stávajících sdělovacích a elektro kabelů do chrániček 

Z důvodu dotčení stavby ochranného pásma sdělovacího kabelu a kabelů NN budou tyto 

kabely po vyjádření správce příslušné sítě uloženy do chrániček. Délka jednotlivých chrániček 

pod zpevněným vstupem do areálu bude cca 10,00 m. 

SO 701 – Budova 

Navržená budova tvoří samostatný stavební objekt, který bude podrobněji navržen 

v dalším stupni stavební dokumentace. Rozměry jednopatrové budovy vymezené vnějším 

obrysem střechy mohou být až 30,00 x 14,00 m.  

U budovy jsou navrženy 4 ks cyklistických stojanů v podobě obráceného písmena „U“, 

které jsou zabetonovány a umožní zaparkování 8 jízdních kol.  

SO 702 – Další vybavení hřiště  

Areál po celém obvodu cca 318,88 m (dalších cca 143,00 m bude tvořit vyšší plot 

přilehlého nového fotbalového hřiště) bude oplocen žárově pozinkovanými plotovými panely 

(např. plotový systém NYLOFOR 3D) o výšce 1,73 m. Jednotlivé panely o základní šířce 2,50 m 

budou připevněný na pozinkovaných jaklech 60 x 40 mm pomocí pozinkovaných držáků. Vstup 

do areálu bude zajišťovat dvojice pozinkovaných branek 1,73 x 0,89 m s cylindrickým zámkem. 

Vjezd do areálu bude umožněn uzamykatelnou ručně posuvnou samonosnou pozinkovanou 

bránou celkové délky cca 8,00 m výškou cca 1,73 m.  

Street-artová zeď bude tvořena proarmovaným betonovým monolitem usazeným 

v betonovém základě. Zeď z pohledového betonu bude mít délku cca 9,00 m, výšku cca 2,00 m 

a šířku cca 0,40 m. Zeď bude vhodně ošetřena proti přírodním vlivům venkovního prostředí. 

Objekt „vyhlídka“ je navržen v ploše o rozloze cca 2,00 x 15,50 m. Výška „vyhlídky“ bude 

0,55 m nad chodníkem, resp. 0,65 m nad základní výškou vozovky. „Vyhlídka“ bude přístupná 

po 6,00 m dlouhé nájezdové rampě se sklonem 1:12 s min. 1,50 m dlouhou podestou 

v polovině délky. Dále bude přístupná po betonovém schodišti o čtyřech stupních s výškou 

podstupnice 150 mm a šířkou stupně 300 mm. První a poslední stupeň bude kontrastně 

označen. Plochy stupňů budou vhodně upraveny jako protiskluzové. Celá vyhlídka bude mít 

po stranách zábradlí přesahující na vnější straně jak rampu tak schodiště minimálně o 150 mm. 

Celková délka zábradlí bude cca 2x 16,00 m. Zábradlí podél rampy bude vybaveno jedním 

madlem ve výšce 900 mm a vodící tyčí ve výšce 200 mm. Světlá šířka rampy, vyhlídky i 

schodiště bude minimálně 1,60 m.  

Pro testování odhadu vzdáleností a zdrojů zvuku u osob se sníženou mírou vnímání je 

v severním kvadrantu MOK navržena volná plocha o rozměrech 25,00 x 10,00 m. Tento prostor 

je navržen z šedé zámkové dlažby rozsahu 250 m2 s, která bude uložena mezi obrubníky (např. 

ABO 13-10 1000 x 100 x 200, výrobce PRESBETON Nova, s.r.o.) v délce cca 70 m.   

Městský mobiliář potřebný pro výcvik osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

simulující běžné překážky v uličním prostoru bude stanoven v dalším stupni projektové 

dokumentace v souladu s požadavky příslušných organizací. 

Terénní vložka bude vytvořena v zeleni min 1,00 m širokým pásem dlouhým cca 30,00 m, 

který bude obsahovat povrch z vibračně zhutněného štěrku frakce 0/32, trávou prorostlou 
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betonovou zatravňovací dlažbou (např. TBX 40/60/10 600 x 400 x 100, výrobce PRESBETON 

Nova, s.r.o.), sypaného „lesního“ povrhu (jehličí, drobné větévky, smrkové či borovicové šišky, 

atd.) a z vibračně zhutněné pískojílovité půdy. Jednotlivé povrchy budou položeny 

na zhutněnou zemní pláň na goetextilii odolnou proti proražení (např. Geomatex NTB 10 100 g). 

Geotextílie bude položena v terénu do „vany“ o hloubce - 0,12 m od okolního terénu a vrchní 

vrstvy budou míst tloušťku cca 100 mm, aby nedocházelo k vyjíždění materiálu do zeleně či 

na „vozovku. Jednotlivé vrstvy v průměrné délce 7,50 – 8,00 m od sebe nebudou fyzicky 

odděleny.     

SO 801 – Úprava území 

Při předpokladu pro zeleň nevyhovujícího stávajícího povrchu hřiště s velkým obsahem 

štěrku a škváry budou všechny nezpevněné plochy v rozsahu cca 5 141,12 m2 odhumusovány 

do hloubky 0,20 m a následně zavezeny vhodnější zeminou. V rozpočtu je navrženo nově 

zasadit 16 stromů listnatých, 13 ks stromů jehličnatých, 10 ks různých keřů. Dendrologický 

průzkum v dalším stupni projektové dokumentace specifikuje a přesně určí druhy zeleně 

pro náhradní výsadbu. 

 Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 2.5.5

Realizované řešení bude odpovídat požadavkům platného Územního plánu města 

Ostrava. U jednotlivých stavebních částí není předpokládáno architektonické a provozní řešení 

odlišné od podobných již stávajících řešení.  

 Požadavky na technické vybavení objektu 2.5.6

Technické vybavení budovy bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Je 

předpokládáno napojení na vodovodní, kanalizační a elektrickou, popř. plynovodní veřejnou síť 

a telekomunikační síť.   

2.6 Technologická část 

 Rozdělení stavby na provozní soubory PS 2.6.1

Stavba bude v dalším stupni projektové dokumentace rozdělena na provozní soubory: 

PS 101 Světelně signalizační zařízení 

PS 102 Kamerový dohledový systém 

 Popis jednotlivých provozních souborů 2.6.2

PS 101 – Světelně signalizační zařízení 

Provozní soubor řeší osazení SSZ (řadič, stožáry, návěstidla apod.), kabelové rozvody 

ke stožárům, kabelové prostupy a chráničky, montáže a zemní práce.  

http://www.geomat.cz/geomatex-ntb-10/257
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Návěstidla pro chodce na jednom z řízených přechodů budou s akustickým signálem 

pro nevidomé a slabozraké. Tentýž přechod pro chodce bude vybaven tlačítky pro možné 

vyvolání výzvy. 

Součástí řadiče bude i logická jednotka pro ovládání zabezpečovacího zařízení 

železničního přejezdu. 

 PS 102 – Kamerový dohledový systém 

Součástí budovy bude venkovní dohledová kamera umožňující pohled na venkovní prostor 

před všemi okny a dveřmi budovy. Kamera také bude svým záběrem monitorovat dění 

v západní části areálu. Na sloupu VO umístěném ve východním rohu areálu bude umístěna 

druhá venkovní dohledová kamera s 360° pohledem. Kabely ke kamerám budou uloženy 

v chráničkách v jedné rýze v souběhu s napájecími kabely VO. Všechny kamery budou 

napojeny na dohledové centrum Městské policie Ostrava. 

 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 2.6.3

požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 

Řízená křižovatka SSZ bude dalším prvkem simulujícím skutečný silniční provoz. 

Instalovaný příkon SSZ celkem bude cca 1,3 kW (budou použita návěstidla s LED 

diodami). 

Pomocí kamerového systému bude možné chránit vybavení areálu.  

 Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu 2.6.4

Technologie SSZ bude určena v dalším stupni projektové dokumentace. 

Dodavatelem kamerového systému bude firma Ovanet, kamerový systém bude napojen 

na dohledový dispečink Městské policie Ostrava. 

 Zajištění budoucího provozu energiemi 2.6.5

Bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace. Odběr elektrické energie bude 

realizován z budovy novou elektrickou přípojkou. Projekt bude zpracován a odsouhlasen 

v dalším stupni dokumentace. 

 Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 2.6.6

Bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
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2.7 Provádění výstavby  

 Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 2.7.1

Časový plán přípravy a realizace stavby není zatím určen. 

 Zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících 2.7.2

objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém 

Staveniště bude vymezeno obvodem manipulační plochy pro výstavbu a pro meziskládky 

nezbytně potřebného množství stavebních materiálů a výkopku. Příjezd na staveniště bude 

z ulice Navrátilova.  

Provozní a sociální zařízení je uvažováno v minimálním rozsahu (mobilní buňky – kancelář, 

šatna, úběžiště, chemické WC) bez napojení na vodu, kanalizaci a el. energii. 

Přesnější rozsah staveniště bude určen v dalších projekčních stupních. 

 Předpokládaný dodavatelský systém 2.7.3

Stavebníkem a investorem bude Statutární město Ostrava. Po technické stránce bude 

investor spolupracovat s jednotlivými stávajícími nebo budoucími majetkovými či provozními 

správci jednotlivých stavebních objektů. Zajištěním projektové a inženýrské přípravy díla bude 

pověřena odborně způsobilá firma zaměřená na projektování a přípravu dopravních staveb. 

Realizací díla bude pověřena odborně způsobilá firma zaměřená na realizaci dopravních 

staveb. Odborné firmy budou vybrány na základě řádných výběrových řízení. 

2.8 Výkresy 

 Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby 2.8.1

Výkres č. 4.0 – Zákres do katastrální mapy 

 Koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby 2.8.2

včetně vyznačením vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející 

ze současného stavu území 

Výkres č. 1.0 – Situace širších vztahů 

Výkres č. 2.0 – Návrh stavebních úprav 
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 Architektonická situace stavby 2.8.3

 Jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží navrhovaného 2.8.4

řešení včetně legendy místností, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizací 

půdorysy současného stavu 

Výkres č. 3.0 – Návrh dopravního značení 

Výkres č. 5.0 – Návrh SSZ 

 Pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace 2.8.5

Výkres č. 6.0 – Boční pohled na „most“ a vyhlídku 

Výkres č. 1.0 – Situace širších vztahů  
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2.9 Celkové náklady stavby 

 

Přehled nákladů je součástí dokladové části (příloha č. 9).   

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Název stavby: JÚ 430/4 - DDH Bílovecká - změna č. 1

Místo stavby: "škvárové" fotbalové hřiště, ul. Navrátilova, Ostrava - Svinov 

Stupeň dokumentace: studie dle IZ

        Náklady zahrnované do ceny HIM Náklady CELKOVÉ

Hlava Náklady na Stavební Technol. hrazené z NÁKLADY

část část CELKEM inv. prostř. STAVBY

a b c d e f g

 I.  Projekt. a průzkumné práce 1 477 600 0 1 477 600 1 477 600

 II.  Provozní soubory celkem 532 000 0 532 000 532 000

 v tom: - dodávka

          - montáž

          - kompletační činnost

 III.  Stavební objekty celkem 19 169 335 19 169 335 19 169 335

 v tom: - základní náklady

           - HZS a dopl. Náklady

          - kompletační činnost

 IV.  Stroje, zařízení inv. povahy

 V.  Umělecká díla

 VI.  Vedlejší náklady celkem 984 467 984 467 985 067

 v tom: - GZS 590 680 590 680 591 040

          - územní vlivy 0

          - provozní vlivy 393 787 393 787 394 027

 VII.  Ostatní náklady 25 000 25 000 25 000

 z toho- inženýrská činnost 1 000

 VIII.  Rezerva 3 940 267 3 940 267

 IX.  Jiné investice (odepisované)

 X. Nehmotný investiční majetek

 XI. Náklady neinvestiční (provozní)

 C  E  L  K  E  M bez DPH 26 129 269

DPH    21 % z částky 5 487 146

 C E L K E M vč. DPH 31 616 415

 Vypracoval: Ing. Laža  Poznámka:

 Organizace: Ostravské komunikace, a.s.

 Datum:       březen 2013        Náklady jsou uvedeny v CÚ: 2012

 Projektant: Ing. Laža  Investor: Statutární město Ostrava

Schvaluje: Ing. M. Navrátilová  Schváleno dne:  30. 4. 2013
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2.10 Dokladová část  

 Doklad o projednání návrhu investičního záměru 2.10.1

 útvar hlavního architekta MMO 

 souhlas se záměrem, upozornění na částečné zasahování zátopové oblasti 

 odbor ekonomického rozvoje MMO 

 souhlas se záměrem 

 odbor majetkovým MMO 

 souhlas se záměrem 

 předběžné projednání s dalšími orgány a organizacemi: 

 odbor dopravy MMO: souhlas se záměrem; 

 ZŠ a MŠ Bílovecká 10, Ostrava – Svinov: souhlas se záměrem; 

 Rada městského obvodu Svinov: souhlas se záměrem; 

 Krajské pracoviště BESIP pro MSK: souhlas se záměrem; 

Jednotlivá vyjádření jsou doložena v dokladové části. 

Změna č. 1 byla průběžně projednávána na společných schůzkách za účasti starostky 

Ing. Evy Poštové CSc., ředitele ZŠ a MŠ Bílovecká Mgr. Zdeňka Ivanča a  Ing. Arch. Jaroslava 

Štrosa autora cizího záměru na výstavbu fotbalového hřiště.  

 Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace z katastru 2.10.2

nemovitostí u sousedních parcel 

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí (listy vlastnictví) budou přiloženy v dalších stupních 

dokumentace. 

Informace o dotčených parcelách jsou doloženy v dokladové části. 
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3 ZÁVĚR 

JÚ 430/4 z roku 2012, resp. JÚ 430/4 – změna č.1 z roku 2013 „Dětské dopravní hřiště 

v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově – změna č. 1“ byl zpracován dle směrnice města 

[4] tak, aby byly zřejmé technické a finanční nároky na případnou výstavbu DDH. Změna č. 1 

obsahovala zadání na změnu návrhu DDH tak, aby bez snížení funkčnost DDH mohl být 

realizován sousední cizí projekční záměr tělovýchovné jednoty na výstavbu hřiště 

s umělohmotným povrchem. 

Celý víceúčelový areál, který je navržen v těsném sousedství ZŠ Bílovecká, nabízí prostory 

pro teoretickou i praktickou dopravní výuku. Dále je novostavba navržena, tak aby na ni mohl 

probíhat výcvik pohybu v silničním provoze u osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Mimo dopravní a jinou výuku může být areál otevřen veřejnosti, které nabídne sportovní a 

odpočinkové vyžití pro celou rodinu. Kromě bezpečného prostoru pro jízdu na kole a na jiných 

bezmotorových či dětských motorových dopravních prostředcích pro všechny věkové kategorie 

areál také nabízí street-artovou zeď pro sprejery, spoustu zeleně pro odpočinek a v zimním 

období při dostatku sněhu je možné v areálu také udržovat běžeckou stopu přes cca 260 m 

dlouhou. 

Rozšíření a zefektivnění dopravní výuky, které může poskytnout DDH, je žádoucí z pohledu 

snahy snížit stále velké statistické hodnoty dopravní nehodovosti na našich pozemních 

komunikacích. Možnost potkávání zdravých a hendikepovaných osob v relativně bezpečné 

simulaci silničního provozu bylo shledáno jako žádoucí a vhodné pro nácvik správného chování 

v budoucím životě všech zúčastněných. 

Hlavní stavba víceúčelového areálu je navržena na více pozemcích, které však patří městu. 

Cena stavby je odhadnuta na cca 26 100 tis. Kč bez DPH. 

 

V Ostravě, duben 2013 

 



 

 

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

 

Fotografie č. 1 – Pohled na západní část dotčeného území 

 

Fotografie č. 2 – Detail různého druhu stávajícího oplocení 



 

 

 

Fotografie č. 4 – Pohled na severovýchodní část dotčené plochy 

 

Fotografie č. 5 – Jižní pohled na dotčenou plochu 

 



 

 

 

Fotografie č. 6 – Možná podoba prolézačky „vlak“ – zdroj: Zahradní sortiment - Ladislav 

Hubáček, Lázně Bohdaneč 
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