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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

0018_2014

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0018_2014

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

3 Vedlejší a ostatní náklady

0,000,002.2 Stoka M - kanalizační odbočky DN150

2.1 Stoka MG - Grea Dig DN300

0,000,002 SO 02 - Odkanalizování území jih

1.9 Stoka MGb - kanalizační odbočky DN150

0,000,001.8 Stoka MGb - DN300

0,001.7 Stoka MGa - kanalizační odbočky DN150

0,000,001.6 Stoka MGa - DN300

0,000,001.5
Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/8, 
DN200

0,000,001.4
Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/6, 
DN200

0,000,001.3 Stoka MG - kanalizační odbočky DN150

0,000,001.2 Stoka MG - KT DN400

0,000,001.1 Stoka MG - KT DN500

0,000,001 SO 01 - Odkanalizování území sever

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

15.01.2014
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.1 - Stoka MG - KT DN500
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.1 - Stoka MG - KT DN500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200mm m2 333,920 0,00

2 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 333,920 0,00

3 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 333,920 0,00

4 K 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 507,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 624,000 0,00

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 26,000 0,00

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 8,400 0,00

8 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500 m 4,200 0,00

9 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,800 0,00

10 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 36,960 0,00

11 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 596,143 0,00 CS ÚRS 2013 01

12 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 596,143 0,00

13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 012,403 0,00

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 012,403 0,00

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 596,143 0,00

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 596,143 0,00

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 596,143 0,00

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - tříděnou struskou m3 505,258 0,00

19 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 967,569 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 505,258*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 967,569

20 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 
štěrkopískem

m3 181,828 0,00

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.1 - Stoka MG - KT DN500

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

21 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 348,201 0,00

VV 181,828*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 348,201

22 M 143104113R Bezvýkopová technologie z ocelových trub protlačením do 100m D nad 720 do 820 mm m 5,500 0,00

23 M 143332800 trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D813 tl 8 mm m 6,050 0,00

VV 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,050

24 M 143411111
Startovací a koncové jámy - zemní páce, zásypy, rozepření a zajištění jámy,vč. vystrojení, zčerpávání 
vody po dobu výstavby

m3 66,780 0,00

25 M 143411112 Výplň mezikruží cementopopílkovou suspenzí m3 1,990 0,00

26 M 143411113 Fixace potrubí v mezikruží, utěsnění konců úsek 1,000 0,00

27 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 662,118 0,00

28 K 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 596,143 0,00

D 2 Zakládání 0,00
29 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 194,380 0,00

30 M 242111111R Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky kus 4,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 40,820 0,00 CS ÚRS 2013 01

32 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 28,396 0,00

D 5 Komunikace 0,00
33 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 333,920 0,00

34 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 333,920 0,00

35 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 333,920 0,00

36 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 333,920 0,00 CS ÚRS 2013 01

37 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 2 178,700 0,00 CS ÚRS 2013 01

38 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 507,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

39 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 333,920 0,00 CS ÚRS 2013 01

40 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 415,760 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
41 K 831422121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 m 201,000 0,00

42 M 597107120 trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120 m 201,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

43 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 6,000 0,00

44 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 6,000 0,00

45 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

46 M 597118530 ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F kus 1,015 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

47 K 837421221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500 kus 3,000 0,00

48 M 597118100 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 3,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

49 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 7,000 0,00

50 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráním, pro zatížení D400 kus 7,000 0,00

51 M nab-30
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 2m) dodávka + montáž 

soub 1,000 0,00

52 M nab-31
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 3m) dodávka + montáž 

soub 6,000 0,00

53 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) M+D kus 7,000 0,00

54 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 46,000 0,00

55 M 592275130 žlabová tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm kus 139,055 0,00

VV 137*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 139,055

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 415,760 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
57 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 662,118 0,00 CS ÚRS 2013 01

58 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 5 959,062 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 662,118*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 959,062

59 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 662,118 0,00 CS ÚRS 2013 01

60 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 1 503,582 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
61 K 23_1 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 201,000 0,00

62 K 230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 sada 7,000 0,00

63 K 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m 201,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.2 - Stoka MG - KT DN400
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.2 - Stoka MG - KT DN400
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 190,000 0,00

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 190,000 0,00

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 14,000 0,00

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 14,000 0,00

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 0,00

7 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 219,160 0,00

8 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 219,160 0,00

9 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 219,160 0,00 CS ÚRS 2013 01

10 K 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 521,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

11 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 200,000 0,00

12 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 50,000 0,00

13 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,800 0,00

14 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500 m 4,200 0,00

15 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 12,600 0,00

16 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 200,988 0,00

17 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 200,988 0,00 CS ÚRS 2013 01

18 K 132301401R Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 122,580 0,00

19 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 933,815 0,00

20 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1 056,395 0,00

21 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 601,224 0,00

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.2 - Stoka MG - KT DN400

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

22 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 058,904 0,00

23 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 601,224 0,00

24 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 058,904 0,00

25 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 056,395 0,00

26 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 200,988 0,00

27 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 14,000 0,00

28 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00

29 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 14,000 0,00

30 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00

31 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 14,000 0,00

32 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2,000 0,00

33 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 14,000 0,00

34 K 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00

35 K 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 14,000 0,00

36 K 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00

37 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 14,000 0,00

38 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00

39 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 181,572 0,00

40 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 498,094 0,00

41 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 590,786 0,00

42 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 498,094 0,00

43 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - tříděnou struskou m3 314,433 0,00

44 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 602,139 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 314,433*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 602,139

45 K 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zeminou m3 396,752 0,00

46 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 14,000 0,00

47 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 2,000 0,00

48 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - nesoudržnou 
zeminou

m3 194,034 0,00

49 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 194,034 0,00

50 K 175101101. Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - štěrkopíkem m3 108,423 0,00

51 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 207,630 0,00

52 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 1 004,940 0,00

53 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 004,940 0,00 CS ÚRS 2013 01

54 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 40,198 0,00

55 M 184807111 Ochrana stromu bedněním zřízení m2 370,000 0,00

56 M 184807112 Ochrana stromu bedněním odstranění m2 370,000 0,00

57 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 374,672 0,00

58 K 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 498,094 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 2 Zakládání 0,00
59 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 354,000 0,00

60 M 2421111111 Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky kus 10,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
61 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 74,340 0,00 CS ÚRS 2013 01

62 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 51,250 0,00

D 5 Komunikace 0,00
63 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 219,160 0,00

64 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 219,160 0,00

65 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 219,160 0,00

66 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 219,160 0,00 CS ÚRS 2013 01

67 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 959,820 0,00 CS ÚRS 2013 01

68 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 521,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

69 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 219,160 0,00 CS ÚRS 2013 01

70 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 307,600 0,00

71 M nab-022
Zřízení a odstranění provizorní panelové komunikace š. 3m po dobu výstavby, zřízení, odstranění, 
dodávka a montáž včetně přesunu a poplatku

m 229,000 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
72 K 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 354,000 0,00

73 M 597107010 trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 364,700 0,00

VV 359,31*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 364,700

74 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 6,000 0,00

75 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 6,000 0,00

76 K 837391221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus 4,000 0,00

77 M 597117900 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 4,000 0,00

78 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 10,000 0,00

79 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráním, pro zatížení D400 kus 3,000 0,00

80 M 552434440 poklop kruhový litinový 600 B 125 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

81 M nab-30
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 2m) dodávka + montáž 

soub 3,000 0,00

82 M nab-31
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 3m) dodávka + montáž 

soub 5,000 0,00

83 M nab-32
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 4m) dodávka + montáž 

soub 2,000 0,00

84 M nab
Spádiště vnitř. průměr 1m tl. stěny 150mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí 
do hloubky 4m)

soub 2,000 0,00

85 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) M+D kus 10,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
86 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 307,600 0,00

87 M R00900 Rozebrání plotů s pletivem včetně základů m 9,000 0,00

88 M R00901 Obnova oplocení z drátěného pletiva vč. základů m 9,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
89 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 374,672 0,00 CS ÚRS 2013 01

90 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 372,048 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 374,672*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 372,048

91 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 374,672 0,00 CS ÚRS 2013 01

92 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 948,406 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
93 K 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 354,000 0,00

94 K 230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 sada 10,000 0,00

95 K 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m 354,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.3 - Stoka MG - kanalizační odbočky DN150
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.3 - Stoka MG - kanalizační odbočky DN150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 15,150 0,00

2 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm - provizorní kryt m2 15,150 0,00

3 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 15,810 0,00 CS ÚRS 2013 01

4 K 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 15,810 0,00 CS ÚRS 2013 01

5 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 11,000 0,00

6 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22,000 0,00

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 20,592 0,00

8 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 20,592 0,00 CS ÚRS 2013 01

9 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 1,696 0,00 CS ÚRS 2013 01

10 M 001106 Odstranění chodníku s kratem LA do 200 m2, celk. tl. 250mm vč. obrub (skladba dle TZ) m2 3,000 0,00

11 K 132301401R Hloubení rýh, vykopávka prováděna ručně v hornině tř. 4 m3 120,780 0,00

12 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 90,118 0,00 CS ÚRS 2013 01

13 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 210,898 0,00

14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 451,600 0,00 CS ÚRS 2013 01

15 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 451,600 0,00

16 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 210,898 0,00

17 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 1,696 0,00 CS ÚRS 2013 01

18 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 20,592 0,00

19 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 257,400 0,00

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 70,268 0,00

21 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 1,696 0,00 CS ÚRS 2013 01

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.3 - Stoka MG - kanalizační odbočky DN150

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 128,700 0,00

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 70,268 0,00

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - tříděnou struskou m3 40,464 0,00

25 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 77,489 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 40,464*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 77,489

26 K 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - výkopkem m3 82,368 0,00

27 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - stěrkopísek m3 5,594 0,00

28 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 10,713 0,00

VV 5,594*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 10,713

29 K 175101101. Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - výkopkem m3 46,332 0,00

30 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 46,332 0,00

31 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 102,960 0,00

32 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 102,960 0,00 CS ÚRS 2013 01

33 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 4,118 0,00

34 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 23,606 0,00

35 M 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 70,268 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,309 0,00

D 5 Komunikace 0,00
37 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 15,150 0,00

38 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 15,150 0,00

39 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 11,520 0,00

40 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 11,520 0,00 CS ÚRS 2013 01

41 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 34,560 0,00 CS ÚRS 2013 01

42 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,520 0,00 CS ÚRS 2013 01

43 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,520 0,00 CS ÚRS 2013 01

44 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 32,000 0,00

45 M 00512 Zřízení chodníku s krytem LA v celk. tl. 250mm skladba dle TZ -montáž včetně materiálu m2 3,000 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
46 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 16,000 0,00

47 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 104,900 0,00

48 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 106,474 0,00

VV 104,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 106,474

49 M R89442 Napojení přípojky do šachty kus 7,000 0,00

50 M R89441 Napojení přípojky na potrubí kus 9,000 0,00

51 M R89443 Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s poklopem vč. dodávky kus 7,000 0,00

52 M Srov-90 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč. dodávky kpl 4,000 0,00

Strana 18 z 65



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 32,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
54 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 23,606 0,00 CS ÚRS 2013 01

55 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 212,454 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 23,606*9 'Přepočtené koeficientem množství 212,454

56 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 23,606 0,00 CS ÚRS 2013 01

57 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 125,485 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
58 M 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení 0 104,900 0,00

59 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 16,000 0,00

60 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 104,900 0,00
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.4 - Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/6, DN200
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.4 - Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/6, DN200
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 M 001106 Odstranění chodníku s krytem LA do 200 m2, celk. tl. 250mm vč. obrub (skladba dle TZ) m2 2,277 0,00

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,100 0,00

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,200 0,00

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,392 0,00

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,572 0,00

6 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 9,572 0,00 CS ÚRS 2013 01

7 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně vybourání septiku m3 70,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

8 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 81,188 0,00

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 81,188 0,00

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 166,248 0,00

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 166,248 0,00

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 81,188 0,00

13 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 70,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

14 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,572 0,00 CS ÚRS 2013 01

15 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 126,492 0,00

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 17,942 0,00

17 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 70,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 63,246 0,00

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,942 0,00

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - tříděnou struskou m3 2,702 0,00 CS ÚRS 2013 01

21 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 5,174 0,00 CS ÚRS 2013 01

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.4 - Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/6, DN200

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2,702*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 5,174

22 K 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - výkopkem m3 40,682 0,00

23 K 1741011R Zásyp septiku se zhutněním vč. dovozu vhodné sypaniny z meziskládky do 3km m3 70,000 0,00

24 M 10001R Vyčištění septiku a žump vč. odvozu odpadu m3 43,000 0,00

25 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 
štěrkopískem

m3 1,469 0,00 CS ÚRS 2013 01

26 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 2,813 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 1,469*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 2,813

27 K 175101101. Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - výkopkem m3 22,564 0,00

28 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 22,564 0,00

29 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 47,861 0,00

30 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 47,861 0,00 CS ÚRS 2013 01

31 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 1,197 0,00

VV 47,861*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,197

32 M 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozborů o uložení odpadu na skládku m3 17,942 0,00

33 M 1_03 Poplatek za skládku suti vč analýz rozboru o uložení na skládku m3 70,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
34 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 7,620 0,00 CS ÚRS 2013 01

35 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,418 0,00 CS ÚRS 2013 01

D 5 Komunikace 0,00
36 M 00512 Zřízení chodníku s krytem LA v celk. tl. 250mm skladba dle TZ -montáž včetně materiálu m2 2,277 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
37 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 0,00

38 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 46,180 0,00

39 M 597107030 trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 m 46,873 0,00

VV 46,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,873

40 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 2,000 0,00

41 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 2,000 0,00

42 K 837351221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

43 M 597117430 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/- kus 1,000 0,00

44 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 2,000 0,00

45 M 552434440 poklop kruhový D600 pro zatížení B125 kus 2,000 0,00

46 M nab-30
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 2m) dodávka + montáž pro DN200

soub 2,000 0,00

47 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) M+D kus 2,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
48 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 10,401 0,00 CS ÚRS 2013 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
49 M 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 46,180 0,00

50 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 2,000 0,00

51 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 46,180 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.5 - Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/8, DN200
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.5 - Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/8, DN200
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,100 0,00

2 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,848 0,00

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,270 0,00

4 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 6,270 0,00 CS ÚRS 2013 01

5 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 47,025 0,00

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 47,025 0,00

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 96,900 0,00

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 96,900 0,00

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 47,025 0,00

10 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,270 0,00 CS ÚRS 2013 01

11 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 82,856 0,00

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 5,306 0,00

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 41,428 0,00

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,306 0,00

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - výkopkem m3 26,648 0,00

16 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 14,780 0,00

17 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 14,780 0,00

18 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 31,350 0,00

19 M 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 31,350 0,00

20 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 1,254 0,00

21 M 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozborů o uložení odpadu na skládku m3 5,306 0,00

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.5 - Stoka MG - kanalizační odbočka pro č. 623/8, DN200

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

Strana 27 z 65



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
22 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,703 0,00 CS ÚRS 2013 01

23 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,304 0,00 CS ÚRS 2013 01

D 8 Trubní vedení 0,00
24 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 0,00

25 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 28,500 0,00

26 M 597107030 trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 m 28,928 0,00

VV 28,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 28,928

27 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 2,000 0,00

28 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 2,000 0,00

29 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 1,000 0,00

30 M 597117430 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/- kus 1,000 0,00

31 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 0,00

32 M 552434440 poklop kruhový D600 pro zatížení B125 kus 1,000 0,00

33 M nab-30
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 2m) dodávka + montáže

soub 1,000 0,00

34 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) M+D kus 1,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
35 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 1,383 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
36 M R-003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 28,500 0,00

37 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 0,00

38 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 28,500 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.6 - Stoka MGa - DN300
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.6 - Stoka MGa - DN300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 45,040 0,00

2 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm - provizorní kryt m2 45,040 0,00

3 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 45,040 0,00 CS ÚRS 2013 01

4 K 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 264,000 0,00

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 11,000 0,00

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000 0,00

8 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500 m 2,400 0,00

9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 12,316 0,00

10 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 257,804 0,00

11 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 257,804 0,00

12 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 135,098 0,00

13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 237,284 0,00

14 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 135,098 0,00

15 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 237,284 0,00

16 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 257,804 0,00

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 257,804 0,00

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 257,804 0,00

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - tříděnou struskou m3 209,425 0,00

20 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 401,049 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 209,425*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 401,049

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.6 - Stoka MGa - DN300

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

21 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 
štěrkopískem

m3 53,896 0,00

22 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 103,211 0,00

VV 53,896*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 103,211

23 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 81,201 0,00

24 K 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 257,804 0,00

D 2 Zakládání 0,00
25 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 83,000 0,00

26 M 2421111111 Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky kus 5,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
27 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 14,940 0,00 CS ÚRS 2013 01

28 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 10,805 0,00 CS ÚRS 2013 01

D 5 Komunikace 0,00
29 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 239,100 0,00

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 371,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

31 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 239,100 0,00

32 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 239,100 0,00

33 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 239,100 0,00 CS ÚRS 2013 01

34 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 768,700 0,00 CS ÚRS 2013 01

35 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 290,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

36 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 239,100 0,00 CS ÚRS 2013 01

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 3,500 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
38 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 83,000 0,00

39 M 597107110 trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 84,245 0,00

VV 83*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 84,245

40 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 5,000 0,00

41 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 5,000 0,00

42 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 4,000 0,00

43 M 597117700 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 4,000 0,00

44 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 5,000 0,00

45 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráním, pro zatížení D400 kus 5,000 0,00

46 M nab-30
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 2m) dodávka + montáž 

soub 2,000 0,00

47 M nab-31
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 3m) dodávka + montáž pro DN300

soub 3,000 0,00

48 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) M+D ks 5,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,500 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
50 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 81,201 0,00 CS ÚRS 2013 01

51 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 730,809 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 81,201*9 'Přepočtené koeficientem množství 730,809

52 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 81,201 0,00 CS ÚRS 2013 01

53 K 9982761-S Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop, štěrkové materiály t 531,430 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
54 K 0023 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 83,000 0,00

55 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 5,000 0,00

56 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 83,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.7 - Stoka MGa - kanalizační odbočky DN150
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.7 - Stoka MGa - kanalizační odbočky DN150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1,320 0,00

2 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm - provizorní kryt m2 1,320 0,00

3 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 1,320 0,00 CS ÚRS 2013 01

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 4,400 0,00

5 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,800 0,00

6 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 20,746 0,00

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 20,746 0,00

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 38,800 0,00 CS ÚRS 2013 01

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 38,800 0,00

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 20,746 0,00

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 20,746 0,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,746 0,00

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,938 0,00

14 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 28,606 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 14,938*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 28,606

15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 4,802 0,00

16 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 9,196 0,00

VV 4,802*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 9,196

17 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 1,855 0,00

18 K 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení na skládku m3 20,746 0,00

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.7 - Stoka MGa - kanalizační odbočky DN150

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,601 0,00

D 5 Komunikace 0,00
20 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 10,670 0,00

21 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 10,670 0,00

22 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 10,670 0,00

23 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 10,670 0,00 CS ÚRS 2013 01

24 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 32,010 0,00 CS ÚRS 2013 01

25 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,670 0,00 CS ÚRS 2013 01

26 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,670 0,00 CS ÚRS 2013 01

27 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 2,400 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
28 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 5,000 0,00

29 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 9,700 0,00

30 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 9,846 0,00

VV 9,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,846

31 M R89441 Napojení přípojky na potrubí kus 4,000 0,00

32 M R89443 Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s poklopem vč. dodávky kus 4,000 0,00

33 M R89442 Napojení přípojky do šachty kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 2,400 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
35 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1,855 0,00 CS ÚRS 2013 01

36 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 16,695 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 1,855*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,695

37 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,855 0,00 CS ÚRS 2013 01

38 K 9982761-S Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop, štěrkové materiály t 41,684 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
39 M 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 9,700 0,00

40 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 5,000 0,00

41 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 9,700 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.8 - Stoka MGb - DN300
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.8 - Stoka MGb - DN300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 384,000 0,00

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 16,000 0,00

3 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,400 0,00

4 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500 m 3,600 0,00

5 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 14,400 0,00

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m m3 43,947 0,00

7 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 43,947 0,00 CS ÚRS 2013 01

8 K 132301401R Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4, ručně prováděné výkopy m3 95,016 0,00

9 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 225,981 0,00 CS ÚRS 2013 01

10 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 320,997 0,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 538,467 0,00

12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 538,467 0,00

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 320,997 0,00

14 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 43,947 0,00

15 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4, m3 358,000 0,00

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 141,997 0,00

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 179,000 0,00

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 141,997 0,00

19 K 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - výkopkem m3 179,000 0,00

20 K 175101101.
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 
štěrkopískem

m3 78,578 0,00

21 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 150,477 0,00

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.8 - Stoka MGb - DN300

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 78,578*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 150,477

22 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 216,216 0,00

23 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 216,216 0,00 CS ÚRS 2013 01

24 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 5,405 0,00

VV 216,216*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,405

25 K 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 141,997 0,00

D 2 Zakládání 0,00
26 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 121,010 0,00

27 M 2421111111 Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky kus 3,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
28 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 21,782 0,00 CS ÚRS 2013 01

29 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 15,028 0,00 CS ÚRS 2013 01

D 5 Komunikace 0,00

30 M nab-022
Zřízení a odstranění provizorní panelové komunikace š. 3m po dobu výstavby, zřízení, odstranění, 
dodávka a montáž včetně přesunu a poplatku

m 51,480 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
31 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 121,010 0,00

32 M 597107110 trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 122,825 0,00

VV 121,01*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 122,825

33 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 5,000 0,00

34 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 5,000 0,00

35 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 2,000 0,00

36 M 597117700 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 2,000 0,00

37 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 3,000 0,00

38 M 552434440 poklop kruhový litinový 600 B 125 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

39 M nab-30
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 2m) dodávka + montáž 

soub 1,000 0,00

40 M nab-31
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 3m) dodávka + montáž 

soub 2,000 0,00

41 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) N-D kus 3,000 0,00

42 M nab
Spádiště vnitř. průměr 1m tl. stěny 150mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí 
do hloubky 4m)

soub 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
43 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 38,008 0,00 CS ÚRS 2013 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
44 K 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 121,010 0,00

45 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 3,000 0,00

46 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 212,010 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.9 - Stoka MGb - kanalizační odbočky DN150
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.9 - Stoka MGb - kanalizační odbočky DN150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,200 0,00

2 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,200 0,00

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,880 0,00

4 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 0,880 0,00 CS ÚRS 2013 01

5 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 39,710 0,00

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 39,710 0,00

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 73,800 0,00

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 73,800 0,00

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 39,710 0,00

10 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,880 0,00 CS ÚRS 2013 01

11 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 55,066 0,00

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 12,177 0,00

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27,533 0,00

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,177 0,00

15 K 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - výkopkem m3 27,533 0,00

16 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 
štěrkopískem

m3 9,133 0,00

17 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 17,490 0,00

VV 9,133*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 17,490

18 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 4,400 0,00

19 M 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 4,400 0,00

20 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 0,176 0,00

1 - SO 01 - Odkanalizování území sever

1.9 - Stoka MGb - kanalizační odbočky DN150

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

21 K 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 12,177 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,044 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
23 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 5,000 0,00

24 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 18,450 0,00

25 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 18,727 0,00

VV 18,45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,727

26 M R89442 Napojení přípojky do šachty kus 3,000 0,00

27 M R89441 Napojení přípojky na potrubí kus 2,000 0,00

28 M R89443 Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s poklopem vč, dodávky kus 2,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
29 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 24,192 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
30 M 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 18,450 0,00

31 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 5,000 0,00

32 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 18,450 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

2 - SO 02 - Odkanalizování území jih

2.1 - Stoka MG - Grea Dig DN300
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

2 - SO 02 - Odkanalizování území jih

2.1 - Stoka MG - Grea Dig DN300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

2 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 73,250 0,00

3 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm - provizorní kryt m2 65,250 0,00

4 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 65,250 0,00

5 K 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 708,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

6 M 143411111
Startovací a koncové jámy - zemní páce, rozepření a zajištění jámy,vč. vystrojení, zčerpávání vody po 
dobu výstavby a zásypy

m3 291,826 0,00

7 M nab-011
Bezvýkopová technilogie řízené mikrotuneláže se zatlačením kameninových trub určených pro ražení 
DN300 (CreaDig) včetně materiálu potrubí, spojovacích manžet s ušlechtilé oceli a montáže + dodávka

m 152,140 0,00

8 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 189,524 0,00

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

10 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 10,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
11 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

12 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,676 0,00

D 5 Komunikace 0,00
13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - chodník m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

14 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 65,250 0,00

15 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 65,250 0,00

2 - SO 02 - Odkanalizování území jih

2.1 - Stoka MG - Grea Dig DN300

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

16 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 65,250 0,00

17 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 65,250 0,00 CS ÚRS 2013 01

18 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 839,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

19 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 708,500 0,00 CS ÚRS 2013 01

20 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 65,250 0,00 CS ÚRS 2013 01

21 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

22 M 592451220R dlažba zámková 8 cm šedá m2 8,000 0,00

23 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 164,300 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
24 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 1,000 0,00

25 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F kus 1,000 0,00

26 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 4,000 0,00

27 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráním, pro zatížení D400 kus 4,000 0,00

28 M nab-32
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 4m) dodávka + montáž 

soub 2,000 0,00

29 M nab-33
Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m tl. stěny120mm, žláb a nástupnice v 
prov. kamenina (dno potrubí do hl. 5m) dodávka + montáž 

soub 2,000 0,00

30 M nab-331
Spádiště vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí 
do hl. 5m) odtokové potrubí vč. obetonování

soub 1,000 0,00

31 M srov-40 Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) M+D kus 4,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
32 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 10,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

33 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 0,100 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 10*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

34 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

35 M 583802030 krajník silniční kamenný, žula, KS1 18x20 x 30-80 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2013 01

36 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 164,300 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
37 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 189,524 0,00 CS ÚRS 2013 01

38 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 705,716 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 189,524*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 705,716

39 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 189,524 0,00 CS ÚRS 2013 01

40 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 8,708 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
41 K 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 152,140 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

42 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 4,000 0,00

43 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 152,140 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

2 - SO 02 - Odkanalizování území jih

2.2 - Stoka M - kanalizační odbočky DN150
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

2 - SO 02 - Odkanalizování území jih

2.2 - Stoka M - kanalizační odbočky DN150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 4,180 0,00

2 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm - provizorní kryt m2 4,180 0,00

3 K 113107245 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm m2 4,180 0,00

4 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 6,479 0,00

5 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 6,479 0,00

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 15,200 0,00

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 15,200 0,00

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,479 0,00

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 6,479 0,00

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,479 0,00

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - tříděnou struskou m3 5,852 0,00

12 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 11,207 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 5,852*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 11,207

13 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 
štěrkopískem

m3 1,710 0,00

14 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 3,275 0,00

VV 1,71*1,915 'Přepočtené koeficientem množství 3,275

15 K 1_01 Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku t 6,425 0,00

16 M 1_02 Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku m3 6,479 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,627 0,00

2 - SO 02 - Odkanalizování území jih

2.2 - Stoka M - kanalizační odbočky DN150

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 5 Komunikace 0,00
18 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 4,180 0,00

19 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 4,180 0,00

20 K 565165112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3  m m2 4,180 0,00

21 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 4,180 0,00 CS ÚRS 2013 01

22 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 12,540 0,00 CS ÚRS 2013 01

23 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4,180 0,00 CS ÚRS 2013 01

24 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4,180 0,00 CS ÚRS 2013 01

25 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 7,600 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
26 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN100 až DN300 kus 1,000 0,00

27 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 3,800 0,00

28 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 3,857 0,00

VV 3,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,857

29 M R89442 Napojení přípojky do šachty kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
30 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 7,600 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00
31 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 6,425 0,00 CS ÚRS 2013 01

32 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 57,825 0,00 CS ÚRS 2013 01

VV 6,425*9 'Přepočtené koeficientem množství 57,825

33 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,425 0,00 CS ÚRS 2013 01

34 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 15,873 0,00 CS ÚRS 2013 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
35 M 003 Prohlídka kamerou, vč. záznamu a vyhodnocení m 3,800 0,00

36 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 0,00

37 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 3,800 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

3 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

1.1 - Zařízení staveniště 0,00

    1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 0,00

    1.1.2 - Napojení zařízení staveniště na media             Připojení zařízení staveniště na jednotlivá media 0,00

    1.1.3 - Vytýčení stávajících inž.sítí: 0,00

    1.1.4 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 0,00

    1.1.5 - Zajištění přístupu na staveniště a skládek 0,00

    1.1.6 - Monitoring podzemních vod 0,00

    1.1.7 - Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 0,00

    1.1.8 - Projednání podmínek s majiteli pozemků 0,00

    1.1.10 - Náklady na vytýčení stavby 0,00

1.2 - Související činnosti 0,00

    1.2.1 - Geodetické zaměření skutečného stavu 0,00

    1.2.2 - Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

    1.2.3 - Zkoušky a testování 0,00

    1.2.4 - Kompletační činnost 0,00

    1.2.5 - Havarijní  plán stavby 0,00

    1.2.6 - Doprovodné objekty 0,00

    1.2.7 - Provozni rad na cerpani podzemnich vod 0,00

    1.2.9 - Zajištění hydrogeologa 0,00

3 - Vedlejší a ostatní náklady

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.01.2014

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1.1 Zařízení staveniště 0,00

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 0,00
1 K 101 001 ZS zhotovitele - sociální objekty Kpl 1,000 0,00

2 M 101 002 ZS zhotovitele - provozní objekty ZS: kpl 1,000 0,00

3 M 101 003 Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

D 1.1.2 Napojení zařízení staveniště na media             Připojení zařízení staveniště na jednotlivá media 0,00
4 M 101 004 Pitná voda kpl 1,000 0,00

5 M 101 005 Kanalizace kpl 1,000 0,00

6 M 101 006 Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace kpl 1,000 0,00

7 M 101 007 Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do povrchových toků kpl 1,000 0,00

D 1.1.3 Vytýčení stávajících inž.sítí: 0,00

8 M 101 008
Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů,  před 
zahájením stavebních prací 

kpl 1,000 0,00

D 1.1.4 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 0,00
9 M 101 009 Provizorní přechody pro pěší a přejezdy kpl 1,000 0,00

10 M 101 010 Provizorní ohrazení výkopu kpl 1,000 0,00

11 M 101 011 Bezpečnost práce kpl 1,000 0,00

D 1.1.5 Zajištění přístupu na staveniště a skládek 0,00
12 M 101 012 Zajištění přístupu na staveniště a skládky včetně poplatků kpl 1,000 0,00

D 1.1.6 Monitoring podzemních vod 0,00

Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12

3 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

13 M 101 013 Rozbory a sledování kvality podzemních vod-ověřovací rozbory kpl 1,000 0,00

14 M 101 014
Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně vypouštěná do kanalizace nebo 
recipientu po dobu realizace zemních prací

kpl 1,000 0,00

D 1.1.7 Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 0,00
15 M 101 015 Čistění komunikací kpl 1,000 0,00

16 M 101 016 Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu kpl 1,000 0,00

17 M 101 017 Dočasné dopravní značení kpl 1,000 0,00

18 M 101 018 Projekt aktualizace dočasného dopravního značení kpl 1,000 0,00

19 M 101 019 Náklady na pronájem ploch po dobu realizace stavby - veřejné komunikace kpl 1,000 0,00

D 1.1.8 Projednání podmínek s majiteli pozemků 0,00
20 M 101 020 Náklady na zajištění vstupu  na pozemky majitelů kpl 1,000 0,00

21 M 101 021 Náklady na projednani a zajištěni připojeni nemovitosti kpl 1,000 0,00

22 M 101 022 Potřebná povolení a souhlasy kpl 1,000 0,00

D 1.1.10 Náklady na vytýčení stavby 0,00
23 M 102 023 Náklady na vytýčení stavby, šachet kpl 1,000 0,00

24 M 101 024 Náklady na aktualizací vyjádření kpl 1,000 0,00

25 M 101 025 Náklady na dílenskou dokumentaci pažení startovacích a cílových jam pro bezvýkopovou technologii kpl 1,000 0,00

D 1.2 Související činnosti 0,00

D 1.2.1 Geodetické zaměření skutečného stavu 0,00
26 M 102 026 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 0,00

27 M 102 027 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 0,00

28 M 102 028 Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen kpl 1,000 0,00

29 M 101 029 Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí kpl 1,000 0,00

D 1.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00
30 M 102 030 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

31 M 102 031 Dokumentace změn stavby  - pro změnu stavby před kolaudací kpl 1,000 0,00

D 1.2.3 Zkoušky a testování 0,00
32 M 102 032 Zkoušky zhutnění násypů a zásypů kpl 1,000 0,00

33 M 102 033 Související zkoušky a atesty kpl 1,000 0,00

D 1.2.4 Kompletační činnost 0,00
34 M 102 034 Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli kpl 1,000 0,00

D 1.2.5 Havarijní  plán stavby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

35 M 102 035 Náklady na  zpracování a schválení havarijního plánu stavby kpl 1,000 0,00

D 1.2.6 Doprovodné objekty 0,00
36 M 102 036 Informační tabule ks 2,000 0,00

D 1.2.7 Provozni rad na cerpani podzemnich vod 0,00
37 M 102 037 Náklady na  zpracování a schválení provozniho řádu na čerpani podzemnich vod kpl 1,000 0,00

D 1.2.9 Zajištění hydrogeologa 0,00
38 M 101 038 Náklady na zajištění hydrogeologa stavby kpl 1,000 0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Snížená sazba DPH

Provozní soubor

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam

Položka typu OST

Položka typu PSV

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu M


