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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Základní popis stavby – všeobecná část 

V rámci stavby bude vybudována oddílná kanalizační síť splaškových vod v ulicích Rychvaldské 
a Radvanické SO02 a jednotná kanalizační síť v ulicích Kleychové, Liškovy ulice a části ulice 
Sládečkovy SO01. Odpadní vody budou odváděny ČOV v Michálkovicích.   

Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro odkanalizování stávající zástavby. Výstavba je 
navržena v intravilánu městského obvodu Michálkovice a Slezská Ostrava s vlastním občanským 
vybavením. 

Jedná se o novou stavbu gravitačních kanalizačních sběračů splaškových vod v povodí stoky "M" 
(SO02) v celkové délce 152,15m a jednotných kanalizací v povodí stoky "MG" (SO01) v celkové délce 
759m.  

Přehled výchozích podkladů 

• Projekt pro územní rozhodnutí „Plošná kanalizace Michálkovice“, který zpracovala fa 
Hutní projekt Ostrava v roce 2002 

• Územní rozhodnutí č. 29/03 vydané 6.3.2003, s nabytím právní moci dnem 16.4.2003   
• Odborný posudek z důlního hlediska, zpracovatel IMGE  
•  Mapové podklady – katastrální mapy s platným stavem Ostrava 6-0/13, 6-0/14, 6-0/23, 

6-0/24, 6-0/32, 6-0/41, 6-0/42 
•  Vlastní průzkum na místě stavby 08/2013 
• Dokumentace pro stavební řízení, kterou zpracovala fa Hutní projekt Ostrava v roce 2005 
• Situace stávajícího stavu – geodetické zaměření zpracované fa Hutní projekt Ostrava 

a.s.. 
• Pasportizace stávající kanalizace a kanalizačních přípojek (způsobu odvádění odpadních 

vod od jednotlivých nemovitostí v zájmové oblasti) zpracovaný 08/2013 fa Hutní projekt 
Ostrava a.s..  

• Povolení stavby vodního díla, rozhodnutí č. 514/05 z 12.5.2005, které nabylo právní moci 
28.6.2005 

• Povolení změny stavby vodního díla před dokončením, prodloužení platnosti stavebního 
povolení, rozhodnutí č. 469/06 ze 2.4.2007, které nabylo právní moci 15.5.2007 

• Projektová dokumentace pro stavební řízení, aktualizace DSP z 01/2010 zpracovala fa  
Hutní projekt Ostrava a.s..  

• Tendrová dokumentace z 06/2010 kterou zpracovala fa  Hutní projekt Ostrava a.s..  
 

Pro stavbu byly provedeny průzkumy: 
 
Topografický průzkum 
Byla provedena digitální základní mapa zájmové oblasti. Geodetiocké zaměření pro vypracování 

digitální mapy bylo provedené polární metodou  jednotlivých bodů měřické sítě totální stanicí PCS 515 
s automatickou registraci měřených hodnot a vypočtených souřadnic Y, X, Z. Byly zaměřeny 
komunikace, chodníky, jednotlivé stromy, ploty a viditelné povrchové znaky inženýrských sítí. Připojení 
polohopisu i výškopisu bylo provedeno z bodů GISMO technické mapy města Ostravy. 

Trasy inženýrských sítí byly do mapového podkladu zakresleny dle nalezených a zaměřených 
povrchových znaků a dle podkladů od jejich správců. Před zahájením prací je proto nezbytně nutné 
provést jejich vytýčení v terénu včetně hloubky uložení. 

 
Geomorfologické poměry 
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Zájmové území je součástí ostravské glacigenní pánve s bází tvořenou vněkarpatskou 
sníženinou, jakožto součástí severní sníženiny a celku Ostravské pánve. Tvarování povrchu je 
výslednicí akumulační a erozní činností sálského ledovce a jeho kombinací s činností fluviální a 
eolitickou. 

 
Geologický průzkum 

Jedná se o doplnění technické zprávy inž.-geologického průzkumu HPO 6-6-34712 z dokumentace pro 
územní rozhodnutí Závěrečnou zprávou o geotechnických podmínkách pro provádění protlaků. 
 Pro stoku M podél ulice Radvanické, byly závěry výše uvedeného průzkumu doplněny o 
realizaci dvou kontrolních sond o celkové metráži 14 bm. Sondy byly provedeny zejména v oblasti 
realizace bezvýkopovou technologií v blízkosti Michálkovického a Lesního potoka. Výšková úroveň 
hladiny podzemní vody u Michálkovického potoka byla ověřena v úrovních – 1,0 až – 1,5 m p.t., u 
Lesního potoka – 4,2 až -4,9 m pod úrovní Obecní ulice.  
 Realizace protlaků  stoky M bude pod stálou hladinou podzemní vody, průvodní vrstvy tvoří 
návozy z haldoviny, náplavové hlíny, organické a antropogenní vrstvy 

• soudržnost těchto zemin je nízká 
• výkopy startovacích jam je nutno zajistit hnaným pažením 

• přítoky do výkopů budou významné, podzemní voda z výkopů bude odčerpávaná s postupným 
zvětšováním čerpaného množství podle podmínek provozního řádu do Michálkovického nebo 
Lesního potoka 

• při vlastní realizaci je třeba nejdříve provést odvodnění výkopu do sběrné jímky  
 
Atmogeochemický průzkum 

Staveniště je situováno z důlního hlediska v dobývacím prostoru DP Michálkovice, nyní ve správě 
státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra.  
 Vzhledem k tomu, že stavba se dle mapy „Kategorizace území OKR“ (zpracované OKD DPB, 
a.s. v Paskově v r. 10/2001) nachází v „území s možným nahodilým výstupem důlních plynů“. 
 Na základě vyjádření fa DIAMO, státní podnik bude stavba ovlivňována jámou „Michálkovická 
vrtná jáma“ (stoka M2 na ul. Sládečkové) a  „Ferdinand“ (Ferdinandova kolonie – odkanalizování ve 
výhledu).  Dle požadavku vyjádření byl proveden atmogeochemický průzkum se zařazením 
klasifikačního stupně dle prováděného měření. 
 Na stavbu byl proveden atmogeochemický průzkum, který provedla fa Geoengineering, spol 
s r.o., v dokumentaci jako samostatná příloha. Z průzkumu a měření vyplývá, že v trase se nikde 
nenachází zvýšený obsah metanu a tudíž nehrozí nebezpečí z hlediska výbuchu metanu. Nehrozí ani 
nebezpečí šíření metanu kolem kanalizační sítě nebo sítí samé. Přímo v trase proměřování se 
nenachází žádné staré důlní dílo ani jiné zlikvidované hlavní důlní dílo ústící na povrch. Ani v databázi 
předpokládaných starých důlních děl není v trase žádné uvedeno. Na základě výsledků opakovaného 
měření je v prověřované trase přiřazen klasifikační stupeň z hlediska nebezpečí výstupu metanu “bez 
nebezpečí“. Z výše uvedeného důvodu není nutné při výstavbě kanalizace v proměřované trase 
realizovat z hlediska nebezpečí výstupu metanu bezpečnostní opatření. 

 
Inženýrsko – hydrogeologický průzkum 

Zájmové území je součásti hydrogeologického rajonu č. 156. “Glacigenní sedimenty Podbeskydské 
pahorkatiny a Ostravské pánve“ (Michalíček et al. 1986).  V tomto rajonu převládají struktury 
průlinových podzemních vod nad úrovni erozní základny, bez hydraulické souvislosti s povrchovým 
tokem. 
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 Hladinu podzemní vody v zájmovém území lze očekávat v hloubce od 1 do 3m pod terénem. 
Nutno upozornit na skutečnost, že úroveň hladina podzemní vody je v zájmovém území do značné míry 
odvislá od intenzity atmosférických srážek.  
 Přítok podzemní vody do výkopu je dle výpočtu, který byl proveden na délku rýhy 100m 
Dupuitovým postupem stanoven a 3,0l/s a max. na 31,5 l/s. Minimální přítok podzemní vody do výkopu 
startovací a cílové jámy  může dosahovat 3,1 l/s a max. přítok pak až 7,0 l/s. 

 
Poloha vůči záplavovému území 
 

Staveniště se nachází mimo záplavové území řeky Ostravice a Michálkovického potoka.   
 

Stavebně technické řešení 

Stavba je členěna: 

Stavební část 

SO 01 – Odkanalizování území sever 
SO 02 – Odkanalizování území jih 
 
Stavba nemá technologické části  

SO-01  Odkanalizování území sever 

 Je navržena jednotná gravitační kanalizace v celkové délce 759 m. Materiál kanalizace je 
kameninové potrubí tř. 160 o dimenzi DN400, DN300, spoj C a tř. 120 o dimenzi DN500. Potrubí bude 
ukládano do paženého výkopu. V rámci tohoto stravebního objektu budou vybudovány stoky MG, MGa 
a MGb. 
 Stoka „MG“ – je navržena jako jednotná kanalizace pro lokalitu severně od Sládečkovy ulice 
s napojením na stávající stoku DN600 v ulici Radniční do stávající revizní šachty. Od místa napojení je 
trasa vedena jižním směrem v komunikaci kolem parku až po ulici Kleychovou. Mezi šachtou Š2-Š3 
stoka protlakem podchází vodovod DN100 a plynovod PE90 a dále vede v místě stávajícího odvodnění 
před bytovými domy č.623/6 a č. 8, které se vybourá a po položení nové kanalizace obnoví. Jedná se o 
dva žlaby z příkopových tvárnic TBM-Q 576/330 do betonového lože tl.200mm v délce 24m a 22m, 
které mají na obou koncích dešťové vpusti – 4ks s přípojkou z kameninových trub DN150 na stoku 
„MG“. 

 Křížení mezi šachtou Š2a Š3 je navrženo bezvýkopovou technologií protlačením ocelové 
chráničky 813 x 8mm délky 12m. Do chráničky budou zataženy kameninové trouby DN500 – třída 
únosnosti 160 dle ČSN EN 295.  Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách RACI a 
meziprostor (mezikruží) bude vyplněno cementovou směsí – pevnost v tlaku min. 30MPa. Startovací 
jáma bude o rozměrech 4,5x3,5m v místě šachty Š2, cílová jáma v místě šachty Š3 bude o rozměrech 3 
x 3m. Dno jámy se předpokládá pod úrovní hladiny podzemní vody. Ve dně startovací jámy se provede 
čerpací jímka z betonové skruže ø 1000mm, ze které bude po dobu výstavby čerpána podzemní voda. 
Jsou navržené montážní startovací jámy cca 4,5 m x 3,5 m, ze kterých budou provedeny jednotlivé 
úseky ražby. Minimální rozměr koncové šachty je navržen 3,0 m x 3,0 m. Výkop pro šachty bude svislý, 
pažený. Pažení šachty sestává z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a 
ze svislých ocelových pažnic „Union“. Po provedení kompletace stoky včetně výstavby vstupních šachet 
budou montážní šachty zasypány v nezpevněných plochách nesoudržnou zeminou z výkopu, hutněnou 
po 250 mm na ID = 0,85 a v komunikacích budou zásypy z drceného kameniva hutněného po 250mm 
na 95 % PS. 
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 V současné době jsou splaškové vody z bytových domů č.623/6 a č. 8 napojeny na septik 
v travnaté ploše na západní straně objektů. Splaškové vody se kameninovými troubami DN200 
vedenými podél západní stěny budov napojí na šachtu Š4a a dále přes šachtu Š4 na stoku „MG“. 
Stávající septik se zruší - vybourání železobetonového vstupu a stropu, včetně stěn tloušťky 300 mm na 
úroveň – 1m pod terénem; půdorysný rozměr 6x6m (odhad) a zasypání septiku vybouraným materiálem 
(betonem) s prolitím řídkou cementopopílkovou směsí (cca 70 m3), terén se dosype vhodnou 
přebytečnou zeminou a zatravní. Přípojka od objektu č.pop 623/6 bude z kameninových trub DN200 v 
celkové délce 46,18m. Přípojka od objektu č.pop 623/8 bude z kameninových trub DN200 v celkové 
délce 28,50m.  
 V místě chodníku bude obnovena skladba chodníku: 

Katalogový list: D2-N-3-CH-PIII 
Třída dopravního zatížení: CH 
-     asf. beton pro obrusné vrstvy                              ACO 8CH           40 mm                 EN 13108-1 
-     spojovací postřik                                                 PS; A                                              ČSN 73 6129 
-     asf. beton pro ložní vrstvy                                   Rmat                   60 mm                 EN 13108-1 
-     štěrkopísek                                                         ŠP                      150 mm                 
      celkem                                                                                           250 mm  
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě MZ Edef,2 = 45 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 30 MPa 
 
 Od šachty Š5 vede trasa západním směrem ulicí Liškovou v komunikací Od šachty Š9 je stoka 
umístěna do paty staré haldy porostlé zelení (náletové keře, stromy). V místě trasy v úseku Š9 až Š11 
bude povedeno kácení vzrostlých stromu v šířce pracovního pruhu 7m a také budou vysekány v trase 
cca 100 m2.. Stromy v blízkosti pracovního pruhu budou, při realizaci chráněny proti poškození 
(např.ochranné bednění).  

Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Michálkovice: 

• Parc. č. 281/9 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 8 
- na pozemku budou káceny 2ks břízy o průměru kmene 40cm označeny č.1 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 100m2. 

• Parc. č. 281/16 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8 – na pozemku budou káceny 3ks  olše  o průměru 15 až 20cm, označeny č.2 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 50m2. 

• Parc. č. 281/6 – vlastník pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kácení 7ks  olše obecné  o průměru 
10cm, označeny č.3,4,5,6,9,10 v situaci. Dále bude provedeno kácení 1ks olše o průměru 
30cm, označené č.7 v situaci a 1 ks olše o průměru 15cm, označené v situaci č.8.  

• Parc. č. 281/1 – vlastník pozemku je pan Pavel Petrák Kasalického 783/17, Michálkovice, 
71500 Ostrava a paní Hana Zaydlarová, Sládečkova 65, č.p.595, 715 00, O.-Michálkovice. Na 
parcele bude provedeno kácení 1ks  olše obecné  o průměru 10cm, označené č. 11 v situaci.  

• Parc. č. 284/1 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správa Městskému obvodu Michálkovice, Čs.armády 106, 715 00, O.-
Michálkovice - na pozemku budou káceny 1ks čtyřkmenu břízy o průměru 10 až 15cm 
označeny č.14 v situaci. Bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o 
rozloze 25m2. 
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Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Slezská Ostrava: 

• Parc. č. 4879/1 – Vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správy Městskému obvodu Slezská Ostrava, Těšínská č.p. 35, 710 16 – na 
parcele bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 15m2, 
označených na situaci pozicí č.12,13. 
Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1. října do 31. března. Náhradní 

výsadba jako kompenzace ekologické újmy za skácení dřeviny dle ust. § 9 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. 
a pozdějších předpisů, nebyla předepsána z důvodu nízké hodnoty dřevin a jejich neperspektivnosti viz 
vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí (viz doklady). 

V průběhu výstavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový 
systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny a ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Stromy nacházející se v blízkosti staveniště budou opatřeny ochranným dřevěným bedněním. 

Ve staničení 513,18bm a 536,38bm bude rozebráno stávající oplocení par.č. 284/3 z drátěného 
pletiva v=1,60m na š. 3x3m a po realizaci kanalizace bude oplocení obnoveno. Oplocení je navrženo ze 
svařovaných drátů se čtvercovými oky 45x45mm, výšky 2m, s pozinkovaným a poplastovaným 
povrchem, připevněným do kruhových ocelových pozinkovaných sloupků s nátěrem do korosivního 
prostředí C3. Budou provedeny betonové základy z betonu C10/15 v celé délce oplocení tl. 150mm v 
místě sloupku tl. 200x200mm, do hl. 200mm pod terén. 

Na parcele 284/3 a 248/1 budou výkopové práce prováděny ručně (na základě požadavku 
majitele pozemku). Taktéž bude provedena kanalizační přípojka včetně propojení objektu č.pop. 854. 
Přípojka bude provedena na parcele č.pop. 284/3 a výkopy budou provedeny ručně. Přípojka je 
označena v dokumentaci jako P14 a  bude z KT DN150, o celkové délce 61,00m.   
 Na stoku „MG“ jsou napojeny přípojky O2-O14 pro jednotlivé domy buď vysazením kameninové 
odbočky DN 400/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační 
šachty. Odbočky budou z kameninových trub DN150 v celkové délce 104,9m. 

Na stoku MG jsou napojeny kanalizační přípojky pro jednotlivé bytové domy DN200 a rodinné 
domky DN150 buď vysazením kameninové odbočky na stoce a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 
425 nebo jsou kanalizační přípojky napojeny přímo na revizní kanal. šachty stok. 

 Délka stoky „MG“ z kameninových trub DN 500 je 201 m, DN400 je 354 m. 
 

 Stoka „MGa“ – je vedena strmou částí ulice Liškové v souběhu s plynovodem PE63 a 
vodovodem DN80, trasa byla přizpůsobena stávajícím inž. sítím. Stoka je napojena do šachty Š9 hlavní 
stoky „MG“. Na stoku „MGa“ jsou napojeny odbočky O1-O5  pro jednotlivé domy buď vysazením 
kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní 
kanal.šachty-viz SO 01.2. Zpětná úprava vozovky je popsána v zemních pracích. Délka stoky „MGa“ 
kamenina DN300 je 83 m. Kanalizace bude provedena z kameninových trub, třídy 160, spoj C. 
 Na stoku „MGa“ jsou napojeny odbočky O1-O4  pro jednotlivé domy buď vysazením 
kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní 
kanal.šachty-viz SO 01.2. Zpětná úprava vozovky je popsána v zemních pracích. Odbočky budou z 
kameninových trub DN150 v celkové délce 9,7m. 
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 V místě stoky "MGa" v ulici Liškové je stávající komunikace v délce 34,60m zpevněná asfaltová 
a zbytek komunikace je hliněná zpevněná štěrkovou vrstvou. Zpevněná komunikace bude po provedení 
kanalizace provedena v celé délce kanalizace. Vzhledem ke geologickému průzkumu projektant 
doplňuje položku pro novou komunikaci výměny vrstvy   zeminy v tl. 2 x 25cm pod konstrukční vrstvou 
komunikace (pláni komunikace) v případě že nebude dosažena hodnota modulu přetvárnosti na AZ 
(pláni) Edef,2 = 45 MPa. V případě že tato hodnota bude dosažena nebude výměna zeminy prováděna. 
Konstrukční vrstva bude viz. kapitola Obnova zpevněných ploch - komunikací. 
 
 Stoka „MGb“ – je vedena zatravněnou cestou (prodloužení ulice Sládečkové západním 
směrem) v souběhu s vodovodem DN80. V trase se mohou nacházet stávající kanalizace z rodinných 
domků výše položených, které byly vyústěny do terénu. Tyto kanalizace se napojí na stoku „MGb“. 
Kromě kanalizace se mohou v trase nacházet drenáže, pokud dojde při realizaci k jejich poškození 
musí se uvést do funkčního stavu, na stoku se však nebudou připojovat. Stoka „MGb“ je napojena do 
šachty Š14 hlavní stoky „MG“ pomocí spadiště vysokého 1,65m.  
 Na parcele č.pop. 281/11 bude výkop prováděn ručně a lehkou technikou (požadavek majitele 
pozemku). Na stoku „MGb“ jsou napojeny přípojky P1-P4 pro jednotlivé domy buď vysazením 
kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní 
kanal.šachty-viz SO 01.2. Délka stoky „MGb“ kamenina DN300 je 121 m. Kanalizace bude provedena 
z kameninových trub, třídy 160, spoj C. 
 Na stoku „MGb“ jsou napojeny odbočky O1-O4 pro jednotlivé domy buď vysazením kameninové 
odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanal. šachty-
viz SO 01.2. Odbočky budou z kameninových trub DN150 v celkové délce 18,45m. 
 
Obnova zpevněných ploch - komunikací  

Navržená obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, třída dopravního zatížení III, katalog 
vozovek pozemních komunikací schválený MD ČR č.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995. 
 Skladba konstrukce vozovky : 

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I   tl.  50 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
  pojiva 0,5 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý   ABVH II   tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
- infiltrační postřik z kationaktivní   PI; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1 kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226 

                     celkem   450 mm 

 Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
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Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 120 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 70 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 45 MPa 
 Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry 
mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN ( např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou 
páskou). 
 Po realizaci kanalizačních stok bude provedena úprava povrchu vozovek v šíři jízdního pruhu 
stavbou dotčeného - horní vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se položení nového krytu 
vozovky.) 
 ulice Kleychova   – sanovaná plocha krytu vozovky    2029 m2    (stoka „MG“ po šachtu Š9) 
 ulice Liškova       – sanovaná plocha krytu vozovky    290,50 m2    (stoka „MGa“) 
 Velikost sanované plochy vozovky je dána na základě požadavku majitele komunikace a jako 
neuznatelné položky ve výkazu výměr jsou plochy mimo výkopy. 

 

SO-02  Odkanalizování území jih 

 Stoka „M“ – je páteřní stokou pro odkanalizování území jih a je napojena na již vybudovaný 
úsek kanalizace v ulici Rychvaldské, na novou kanalizační čistírnu odpadních vod realizovanou v roce 
2002, V Michálkovicích. V rámci této stavby bude vybudovaná část stoky "M" v délce 152,15m po 
šachtu Š12. 
 Stoka „M“ je napojena na kanal.šachtu Š7 v pravém jízdním pruhu ulice Rychvaldské ve směru 
do Rychvaldu. Realizace úseků kanalizace Š7 – Ś10 v ulici Rychvaldské, Š10-Š11 v křižovatce ulic 
Rychvaldská a Radvanická, kde je kruhový objezd a Š11 – Š12 v ulici Rychvaldské je navržena 
bezvýkopovou technologií. Mezi šachtou Š7 – Š9 stoka podchází stávající kanalizaci DN500, ve 
staničení 79,86 bm kříží STL plynovod DN300, mezi šachtou Š10-Š11 podchází trubní propust DN800 a 
kabely Telecomu. Do šachty Š10 je napojena stoka „M1“ pomocí spádiště.  

 Realizace od šachty Š9 po šachtu Š12 bude provedena bezvýkopovou technologií, ražením 
kameninových trub DN300 (kameninové trouby pro ražbu) v celkové délce 152,15m. Jedná se o se 
zatláčením kameninových trub určených pro ražení DN 300 (CreaDig). V místě lomů na stoce jsou 
navržené montážní startovací jámy cca 4,5 m x 3,5 m, ze kterých budou provedeny jednotlivé úseky 
ražby. Minimální rozměr koncové šachty je navržen 3,0 m x 3,0 m. Výkop pro šachty bude svislý, 
pažený. Pažení šachty sestává z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a 
ze svislých ocelových pažnic „Union“. Po provedení kompletace stoky včetně výstavby vstupních šachet 
budou montážní šachty zasypány v nezpevněných plochách nesoudržnou zeminou z výkopu, hutněnou 
po 250 mm na ID = 0,85 a v komunikacích budou zásypy z drceného kameniva hutněného po 250mm 
na 95 % PS. 

 Na stoku "M" v šachtě Š12 je napojena odbočka O1 pro požární zbrojnicí z kameninových trub 
DN150 v celkové délce 3,80m. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových odpadních 
vod na vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti. 

 Délka stoky „M“ po šachtu Š12 je 152,15m. Stoka bude provedena z kameninových trub 
DN300.  
 V místě startovací jámy šachty š11 a cílové jámy šachty š10 bude rozebrána část chodníku 
včetně cca 6m2 a 10m kamenného obrubníku. Po provedení zásypu budou chodníky obnoveny včřetně 
obrub. Obruby budou upevněny do betonu C20/25. 
 Chodník bude skladby  
 - zámková dlažba   DL 60mm (80mm) dle skutečnosti na stavbě 
 - pískové lože  L 50mm 
 - štěrkodrť 0-32 ŠD 150mm 
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  celkem 260mm 
 Pláń bude zhutněna Edef = 30Mpa 
  
 Obnova zpevněných ploch  
 Po ukončení montáže potrubí a zásypu výkopu bude provedena provizorní úprava zpevněných 
ploch kamenivem se „zakalením“. Po ukončení stavby bude kryt vozovky, zpevněných ploch a chodníku 
včetně obruby uveden do původního stavu, s dodržením konstrukčních a povrchových vrstev.   
 Navržená obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, třída dopravního zatížení III, 
katalog vozovek pozemních komunikací schválený MD ČR č.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995. 
 Skladba konstrukce vozovky : 

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I   tl.  50 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
  pojiva 0,5 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý   ABVH II   tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik z kationaktivní   PS; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 0,5 kg/m2  
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
- infiltrační postřik z kationaktivní   PI; EK   ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1 kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226 

                      celkem   450 mm 

Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 120 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 70 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 45 MPa 
 Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry 
mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN ( např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou 
páskou). 
 Komunikace budou provedeny ve vrstvách - asfaltobeton (ABS I)  5cm + (ABVH II) 7cm, 
obalované kamenivo (OKI) 6cm + (OKII) 9cm, štěrkodrť 18cm (hutnění 100 Mpa). 
 Po realizaci kanalizačních stok bude provedena sanace konstrukce vozovky v šíři jízdního 
pruhu stavbou dotčeného, nový kryt vozovky se připojí na stáv. obrusnou vrstvu asfaltovým páskem. 
 Ulice Rychvaldská – sanovaná plocha vozovky  95*4,30=408,5 m2   (realizace stoky „M“) 
 Ulice Radvanická – sanovaná plocha vozovky  60*5,00=300 m2   (realizace stoky „M“) 
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Objekt  Název  stoky  Materiál  Profil  Délka 

        nová rekonstrukce 

KT 500 201,00   Stoka - MG 

KT 400 354,00   

Stoka - MGa KT 300 83,00   

SO 01 

Stoka - MGb KT 300 121,00   

  SO 02 Stoka - M KT 300 152,15   

  CELKEM    911,15   

 
 
 Revizní šachty DN1000 

Na kanalizací jsou navrženy typové prefabrikované revizní šachty. Jedná se o šachty složené z 
betonových prefabrikátů šachtových komínů a prefabrikovaných den. Spoje budou vodotěsné mezi 
jednotlivými díly jsou na integrovaný pryžový kroužek viz výkres typové šachty HPO 3-2-1014 r.0. 
Prefabrikovaná dna šachet mají sv. průměr 1,0m. Na prefabrikovaná dna prům. 1,0m je dále osazen 
výstupní komín z prefabrikátů prům. 1,0m. Všechny dílce budou opatřeny jednoduchým penetračním 
nástřikem od výrobce.  

Vstupní komíny šachet budou zakončeny kónickým přechodovým kusem 625/1000 se 
zabudovaným kapsovým stupadlem. Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Prefabrikáty jsou přímo 
ve výrobě osazeny stupadly KASI (ocelové jádro s povlakem PE dle DIN 19555). Kyneta v šachtách 
bude výšky 1DN a bude s  kameninovou kynetou, nástupnice bude kameninová s protiskluzovou 
úpravou. Šachty budou provedeny z odolného betonu C30/37 XA2. Tloušťka stěny šachty bude 120mm. 

Revizní šachty v nezpevněných plochách budou zakryty kruhovými betonovými poklopy  
tř.zatížení B 125kN, DN 625 (mimo komunikace a pojížděné plochy) a D400kN (v komunikaci a 
pojížděných plochách). Poklopy šachet musí být ve vozovce výškově umístěny přesně v úrovni 
komunikace. V místech, kde je kanalizace navržena v nezpevněných plochách budou poklopy 
vyzdvihnuty 200mm nad stávající terén. okem Rám šachtového poklopu i vyrovnávací prstence budou 
osazeny na maltu na cementové bázi např. technologie Hermes.  

Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu  C16/20 XC1 
umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150mm. 

 
 Uložení potrubí 

Potrubí z kameninových trub bude uloženo do betonového sedla podrobně viz příloha – Vzorový 
příčný řez uložení potrubí HPO 3-1-1441 r.0.  

Potrubí v komunikací bude uloženo do betonového sedla upraveného pod úhlem 120°. Obsyp 
potrubí bude proveden ze štěrkopísku 300 mm nad vrch (zrnitost max. 20 mm bez ostrých hran) potrubí 
po vrstvách 200mm hutněný. Nad potrubím bude uložena ochranná folie bílé barvy. Zásypy budou 
provedeny po niveletu komunikace ze štěrku popřípadě tříděné strusky fr. 16 až 32, hutněný na min 
95% PS za současného vytahování pažnic (nebo boxů) před hutněním tak, aby nedocházelo 
k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. Hutnění je možno 
provádět po vrstvách max. 20 cm a s ohledem na použitý hutnící prostředek a požadavky výrobce 
potrubí. Zásypy pod komunikací budou do úrovně pláně u komunikace na únosnost 45 MPa.  

Zásypy mimo komunikací budou provedeny z prohozeného nesoudržného výkopku do úrovně 
hrubých terénních úprav a dále bude na dotčených plochách provedeno zpětné rozprostření podornice 
a ornice. Zásypy pod komunikací budou provedeny ze štěrku popřípadě z tříděné strusky (nenamrzavé 
nebobtnavé, nenasákavé) hutněnými po vrstvách 20 cm po úroveň pláně vozovky. Pláň pod komunikací 
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bude zhutněna na En,s = 45 MPa. Hutnění bude prováděno dle požadavku a technických listů výrobce 
potrubí.  

Při zemních pracích budou dodrženy technologické postupy a technické podmínky výrobce 
potrubí. 

 
 Podélný profil 

Návrh podélného profilu přípojky byl proveden na základě přirozeného sklonu terénu. Dále návrh 
podélného profilu ovlivnila koncepce gravitačního odkanalizování zájmového území. Hodnoty spádů a 
hloubek výkopů jednotlivých úseků viz podélné profily. 

 
 Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny podle EN 1610–Provádění stok a kanalizačních přípojek a ČSN 
73 6133–Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Před zahájením výkopových prací 
zajistí dodavatel stavby vytyčení veškerých inženýrských sítí u jejích správců v dotčeném prostoru. Při 
křížení sítí je nutno pracovat se zvýšenou opatrností a řídit se podmínkami a pokyny jejich správců.  
Křížení jsou nakreslena v podélných profilech stok a v situacích. Není jasné výškové uložení některých 
inž. sítí. Jejich kóty uvedené v podélných profilech jsou odhadnuté. Při realizaci budou vždy 
nasondovány jednotlivé křížené inž. sítě před budováním daného úseku a dle skutečné zjištěné hloubky 
inž. sítí bude případně upraven podélný profil kanalizace. Od jednotlivých dotčených správců sítí a 
organizací je nutno si vyžádat podmínky, za kterých je možno pracovat v blízkosti střetu s nimi a tyto 
podmínky respektovat. Hloubky uložení sítí musí být před zahájením výkopů ověřeny sondami. 
Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení VN – ochranné pásma jsou 
vyznačeny na koordinační situaci. 

Odkryté stav. inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti poškození, podkopané 
kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních 
kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou. stav. vodovodní, 
plynovodní a kanalizační potrubí po odkrytí bude zajištěno proti poškození podepřením např. fošnami. 

Po dobu výstavby musí být přes staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné služby, požární 
ochrany, bydlícím občanům, vozidlům zajíždějících do firem, sídlících v dotčených ulicích a zajištěna 
průchodnost pro pěší. Provizorní přejezdy přes výkopovou rýhu budou zajištěny ocelovým plechem 
s přesahem 500 mm za vnější stranu výkopu. Přejezd bude nadimenzován pro přejezd osobních a 
lehkých nákladních automobilů o celkové hmotnosti do 2,5 t.  

V živičných vozovkách bude vyfrézován pruh v šíři uvedeném na výkrese vzorových řezů pro 
daný úsek s vybouráním stávající vozovky nebo chodníku, zbývající výkopové práce budou v zemině 
3.tř.těžitelnosti. Výkopová rýha se svislými stěnami bude pažená. Vybouraná živičná vrstva, stavební 
sut a zemina budou odvezeny na řízenou skládku do 10 km. 

Výkopy v nezpevněných plochách - před zahájením stavebních prací je nutno provést sejmutí 
ornice v tl. 300mm. Ornice bude uskladněna ve stavebním pruhu a prostoru staveniště podél výkopové 
rýhy a bude použita pro zpětné ohumusování  a zatravnění ploch dotčených stavební činnosti.  

Zásyp rýhy nad obsypem potrubí bude v komunikacích a chodnících proveden štěrkem 
(popřípadě tříděnou struskou, nenasákavou , nebobtnavou, nenamrzavou) hutněným po vrstvách 20 cm 
po úroveň pláně vozovky, která musí být zhutněna na únosnost 45 MPa, hutnící zkouška zásypu bude 
provedena. Hutnění bude prováděno dle požadavku a technických listů výrobce potrubí. Zásypy budou 
provedeny po niveletu komunikace a po provedení přípojky bude provedena obnova konstrukční vrstvy 
komunikace v celé šíři.  

Zásypy mimo komunikací budou provedeny z prohozeného nesoudržného výkopku do úrovně 
hrubých terénních úprav (hutněný po vrstvách 20 cm) a dále bude na dotčených plochách provedeno 
zpětné rozprostření podornice a ornice.  
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Pažení pro výkopy je nutné uvažovat s odpovídající maximální únosnosti a v těsné blízkosti 
základu budov  a zídky musí být provedeno vždy jako nedeformovatelné dle ČSN 73 2601 a ČSN 73 
1001.  

Těžitelnosti zemin jsou ve smyslu ČSN 73 3050 (Zemní práce) 4. třídy.   
Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti výkopů (pažení), ale i kvalitě zpětných 

zásypů. V této souvislosti upozorňuji na obtížné hutnění zpětného zásypu a vykopaných jemnozrnných 
zemin. Dle provedeného geologického průzkumu v rámci dokumentace pro stavební povolení byla 
podzemní voda zastižena ve hloubce -1,0 až 3,0m pod terénem. 

Před výkopem rýhy v zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice v tl.200mm a uložena podél 
rýhy odděleně od ostatního výkopku. 
 
 Stavba se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody nenachází na žádném z platných 
zvláště chráněných území. Trasa kanalizačních stok je volena tak, aby se stavba dotkla co nejméně 
přírodních objektů, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové vodoteče, apod. Stavba svým 
rozsahem předpokládá kácení  vzrostlých stromů. 
Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Michálkovice: 

• Parc. č. 281/9 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 8 
- na pozemku budou káceny 2ks břízy o průměru kmene 40cm označeny č.1 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 100m2. 

• Parc. č. 281/16 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8 – na pozemku budou káceny 3ks  olše  o průměru 15 až 20cm, označeny č.2 v situaci. Bude 
provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 50m2. 

• Parc. č. 281/6 – vlastník pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kácení 7ks  olše obecné  o průměru 
10cm, označeny č.3,4,5,6,9,10 v situaci. Dále bude provedeno kácení 1ks olše o průměru 
30cm, označené č.7 v situaci a 1 ks olše o průměru 15cm, označené v situaci č.8.  

• Parc. č. 281/1 – vlastník pozemku je pan Pavel Petrák Kasalického 783/17, Michálkovice, 
71500 Ostrava a paní Hana Zaydlarová, Sládečkova 65, č.p.595, 715 00, O.-Michálkovice. Na 
parcele bude provedeno kácení 1ks  olše obecné  o průměru 10cm, označené č. 11 v situaci.  

• Parc. č. 284/1 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 
8, svěřeno do správa Městskému obvodu Michálkovice, Čs.armády 106, 715 00, O.-
Michálkovice - na pozemku budou káceny 1ks čtyřkmenu břízy o průměru 10 až 15cm 
označeny č.14 v situaci. Bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o 
rozloze 25m2. 

Kácení bude provedena na parcelách na katastrálním území Slezská Ostrava: 
• Parc. č. 4879/1 – Vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 

8, svěřeno do správy Městskému obvodu Slezská Ostrava, Těšínská č.p. 35, 710 16 – na 
parcele bude provedeno kácení keřů a náletové dřeviny keřovitého vzrůstu o rozloze 15m2, 
označených na situaci pozicí č.12,13. 

 Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1. října do 31. března. Náhradní 
výsadba jako kompenzace ekologické újmy za skácení dřeviny dle ust. § 9 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. 
a pozdějších předpisů, nebyla předepsána z důvodu nízké hodnoty dřevin a jejich neperspektivnosti viz 
vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí (viz doklady). 
 V průběhu výstavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový 
systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny a ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Stromy nacházející se v blízkosti staveniště budou opatřeny ochranným dřevěným bedněním. 
 
 Technický postup 

Projektant předepisuje pro stavebního dodavatele realizovat stavbu stok proti spádu.  
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Přípravě základové spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla provedena již 
v předepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by měl v zájmu dodržení spádu použít laserový 
zaměřovač sklonu. 

Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou spáru podle 
podmínek dodavatele trubního materiálu. Je nutné věnovat pozornost řádnému spojování jednotlivých 
trub. 

Po dokončení každého úseku mezi revizními šachtami a zasypání úseku bude provedena 
zkouška vodotěsnosti nejpozději však do jednoho měsíce po provedení úseku. Provádění zásypu 
potrubí je třeba věnovat maximální pozornost. Řádná realizace zásypu je podmínkou kvalitní a 
spolehlivé opravy povrchů. Materiály zásypu budou nenamrzavé, nenasákavé a nebobtnavé. 

Příchody do objektu pro pěší musí být zajištěny po celou dobu stavby a musí být tak 
zabezpečeny, aby nemohlo dojít k pádu osoby do výkopu. 

 
 Zkoušky a rozbory 

Provozovatel kanalizační sítě bude přizván ke kontrole provedení kanalizace před jejím záhozem. 
O kontrole zařízení bude sepsán protokol.  

Před záhozem bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909 a kamerový 
průzkum. Bude zhotoveno zaměření skutečného provedení kanalizace. 
 
 Vytyčovací prvky 

Vzhledem k liniovému charakteru stavby byly body na kanalizaci určeny v souřadnicích JTSK. Při 
vytýčení je nutné přihlédnout ke skutečné poloze ostatních podzemních vedení. Výškově jsou kóty 
uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání, stavba se naváže na body výškové nivelace 
v blízkosti stavby. 

 
SO 01 - Odkanalizování území sever 

  

Body splaškové kanalizace „MG“ X Y 
Š1 1101275,08 466159,50 
Š2 1101318,56 466166,27 
Š3 1101324,10 466169,89 
Š4 1101351,76 466174,24 
Š5 1101384,88 466179,45 
Š5a 1101385,06 466214,58 
Š6 1101384,87 466232,30 
Š7 1101379,03 466282,63 
Š8 1101375,56 466337,05 
Š9 1101383,49 466355,03 
Š10 1101391,73 466375,43 
Š11 1101419,67 466410,72 
Š12 1101442,06 466452,03 
Š13 1101446,38 466475,64 
Š14 1101478,71 466489,05 
Š15 1101481,34 466507,45 
Š16 1101492,91 466541,96 
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SO 02 – Odkanalizování území jih 

 

 

 

 

 

 

b) Požadavky na vybavení 

V rámci stavby, nejsou požadavky na zvláštní vybavení. Dokumentace je zpracována dle 
standardů vydaných provozovatelem kanalizace fa Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. 

Stoky budou provedeny dle požadavku provozovatele z kameninových trub (min. únosnost ve 
vrcholovém zatížení–72kN/m), uložených do betonového sedla se středovým úhlem 120° 
se štěrkopískovým obsypem (max. velikost zrna = 11 mm) 300 mm nad horní líc trouby. Spoje 
hrdlového kameninového potrubí budou těsněny pomocí PUR spojů.  

Kanalizační šachty na stokách jsou navrženy betonové prefabrikované ∅ 1000 mm vodotěsné 
konstrukce, tl.stěn 120 mm dle ČSN EN 1917 s přechodovou skruží 1000/600 nebo deskou a litinovým 
poklopem  ∅ 600 mm s betonovou výplní pro komunikace třídy D400 těžké - rám např. BEGU-R-1 
EN124 nebo třídy B125 s odvětrávacími otvory. Rám poklopu bude na prefabrikovaný díl osazen na 
cementovou maltu. První stupačka kapsová ve vzdálenosti max. 600 mm od horní hrany poklopu, další 
stupačky ocelové poplastované. Kyneta ve dně šachet bude kameninová, nástupnice bude kameninová 
s protiskluzovou úpravou. Všechny dílce budou opatřeny venkovním ochranným nátěrem proti agresivní 
vodě  od výrobce. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C16/20 
XC1, umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Napojení potrubí  na revizní šachty budou 
osazením šachtových vložek do šachtového prefabrikátu již u výrobce.  

Vtokové otvory do kanal.šachet na stoce „M“ a v koncové šachtě Š12 a  šachtě Š10 budou 
opatřeny zátkou. Ve volném travnatém terénu a v poli budou šachty vyvýšeny nad okolní terén min.o 

Body splaškové kanalizace 
„MGa“ 

X Y 

Š9a 1101408,40 466357,17 
Š9b 1101423,89 466358,57 
Š9c 1101443,31 466360,33 
Š9d 1101443,53 466363,56 
Š9e 1101463,23 466365,24 

Body splaškové kanalizace 
„MGb“ 

X Y 

Š14a 1101480,62 466439,08 
Š14b 1101484,55 466398,28 
Š14c 1101487,35 466368,46 

Body splaškové kanalizace „M“ X Y 
Š9 1101357,45 465781,21 
Š10 1101382,23 465816,36 
Š11 1101413,32 465830,11 
Š12 1101446,25 465816,96 
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300mm a opatřeny orientačním sloupkem. Pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro 
utěsnění odboček pro firmy se použijí ucpávky (zátky). 

 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stoka „MG“ DN500 bude napojena na stávající stoku DN600, do šachty Sstav. (X=1101239.41, 
Y=466154.64). Napojení bude provedeno na parcele č. 613/1. 

Stoka „M“ DN300 bude napojena na stávající stoku DN300, do šachty S7, (X=1101332.94, 
Y=465750.01). Napojení bude provedeno na parcele č. 645/2. 

 
d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba svým rozsahem kvalitu ani režim podzemních vod neovlivní. Potrubí kanalizace jsou 
navrženy z vodotěsného materiálu a při dodržení technologické kázně by měla být vodotěsná. 
Kanalizace svým stavebně technickým uspořádáním netvoří překážku přirozenému odtoku podzemních 
vod. Kanalizace (ani obsypy potrubí) svými případnými drenážními vlastnostmi nebudou ovlivňovat 
konstrukci základů, resp. vlhkostně-nosnostní parametry základové půdy okolních objektů. 

 Dle geologického průzkumu by měl být výkop pod hladinou podzemní vody, která je v úrovni 
1,00m až 3,00m pod terénem.  

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 

Tato dokumentace řeší odvedení splaškových odpadních vod z části ulic Rychvaldské a 
Radvanické SO02 a odvedení odpadních vod z ulic Kleychové, Liškovy ulice a části ulice 
Sládečkovy SO01. 
 Stoky splaškové stokové sítě oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního 
hodinového průtoku vypočítaného dle ČSN 75 6101 oddíl 5.3.2.2. Stoky jsou navrženy o dimenzi 
DN300 z kameninových trub. Stoka M bude odvádět splaškové vody z části ulice Radvanické a 
Rychvaldské. 

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Obecně technické požadavky na výstavbu 

Před zahájením stavebních prací je povinnosti dodavatele stavby nechat si vytýčit od správců 
jednotlivých sítí jejich podzemní vedení, aby tato nebyla zemními pracemi poškozena. Dále si vyžádat 
od správců jednotlivých sítí podmínky, za kterých je možné pracovat v blízkosti jejich vedení, případně 
při střetu s nimi a tyto podmínky respektovat. 

V situaci i podélném profilu jsou vyznačena všechna vedení, která bylo možno získat od správců 
inženýrských sítí. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací se budou dodržovat obecně platné 
zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z 
norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení.  

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit 
a zabezpečit, na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 
pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Svařovací práce 
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musí provádět k tomu oprávněný pracovník-svářeč s platnou státní zkouškou. Vibrační zhutňování je 
nutno omezit na minimum se současné kontroly stavu konstrukcí-pažení apod.   

V ostatním musí být  dodržena výše citovaná ustanovení Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb. a 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 

Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
Kanalizace je navržena jako vodotěsná konstrukce a před jejím zasypáním musí být provedena 

zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a prohlídka kamerou. Proti zamrznutí je kanalizace chráněna 
uložením do nezamrzne hloubky. 

 
Požadavky na budoucího zhotovitele stavby 

• Provedení vytýčení všech sítí technické vybavenosti v rozsahu stavby 

• Před zásypem kanalizace provést v plném rozsahu zkoušku vodotěsnosti potrubí a šachet a 
prohlídku videokamerou jakosti provedených prací. 

• Před konečnou úpravou zpevněných ploch provést jednu sondu pro kontrolu správnosti uložení 
potrubí (hutnící zkoušku) v místě, které určí objednatel 

• Zajistit příslušná povolení k omezení provozu na komunikacích v místě stavby a provést 
veškerá opatření, které příslušné úřady nařídí 

 

Výkop bude s ohledem na omezené prostorové možnosti se svislými stěnami paženými  
příložným pažením, v úsecích s hloubkami výkopu přes 3,00 m, v těsném souběhu s vodovodním 
potrubím a v blízkosti stožárů NN pak bude použito pažení zátažné. 

Vybouraná stavební suť (např.beton) a přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku do 
vzdálenosti 10 km. Odkryté stávající inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti 
poškození. 

Výkopové práce pro uložení potrubí budou prováděny ve vozovkách, v chodnících, v 
zatravněných plochách podél vozovek a v plochách zemědělsky obdělávaných. Výkop bude v hlínách 
jílovitých a písčitých, slabě zavlhlých, polopevných, v některých úsecích v jílech s příměsí rašeliny a v 
ulehlých štěrkopíscích a štěrcích. Zemina je dle ČSN zařazena do 4.třídy těžitelnosti. 

Na čerpání podzemní vody během realizace byl zpracován provozní řád, čerpané vody budou po 
odsazení vypouštěny do stávajících kanalizací viz. provozní řád. Pro odvedení přitékajících vod do 
výkopu bude na dně výkopu provedena jednostranná drenáž z PVC trub DN 100 uložena do 
štěrkopískové vrstvy. Drenáž bude ukončena čerpací studno, ze které bude přitékající voda do výkopu 
čerpána přenosným čerpadlem do již vybudované kanalizace. Funkce drenáže bude zrušena před 
zásypem rýhy.  

Konstrukce stávajících vozovek se předpokládá ze štěrkopísku a štěrkodrtě s vrchním živičným 
uzávěrem. Před zahájením výkopu rýh, které zasahují do vozovky a chodníku, musí být provedeno 
řádné zařezání okrajů rýhy v živičném povrchu. 

Před výkopem rýhy v zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice v tl.200mm a uložena podél 
rýhy odděleně od ostatního výkopku. 

Všechny komunikace, pěší i vozidlové, které budou překopem dotčeny, se po zásypu upraví. 
Výkopy a zásypy rýhy se budou provádět v souladu s TP146, Ministerstva dopravy a spojů ČR-
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  



1825-2917-1-611-000-0 19 HPO 3 - 6 - 3013 r.0 

Obnovený povrch asfaltových chodníků bude proveden  z  15cm štěrkodrtě ( hutnění 45Mpa), 
obalovaného kameniva 10cm(OK I) a asfaltobetonu 5cm(ABJ III), obnovené chodníky ze zámkové 
dlažby z  15cm štěrkodrtě ( hutnění 45Mpa) na které bude položena původní zámková dlažba.  

Komunikace vozidlové - bude obnovená konstrukce vozovky ve vrstvách - asfaltobeton (ABS I)  
5cm + (ABVH II) 7cm, obalované kamenivo(OKI) 6cm + (OKII) 9cm, štěrkodrť 18cm (hutnění 100 Mpa). 

Po realizaci kanalizačních stok, které zasahují do ulice Radvanické a Rychvaldské bude 
provedena úprava povrchu vozovky ulice v šíři jízdního pruhu stavbou dotčeného (1/2 šíře komunikace) 
- horní vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se položení nového krytu vozovky. Stoka "M" 
bude realizována bezvýkopovou technologií.  

Ulice Rychvaldská – sanovaná plocha vozovky  95*4,30=408,5 m2   (realizace stoky „M“)  

Ulice Radvanická – sanovaná plocha vozovky  60*5,00=300 m2   (realizace stoky „M“) 

Po realizaci kanalizační stoky „MG“, která je vedena ulicí Klejchovou bude provedena úprava 
povrchu vozovky ulice v celé šíři - horní vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se položení 
nového krytu vozovky. 

Ulice Kleychova   – sanovaná plocha krytu vozovky    525 m2    (stoka „MG“) 

Po realizaci kanalizační stoky „MGa“, která je vedena ulicí Liškové bude provedena úprava 
povrchu vozovky ulice v celé šíři - horní vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se položení 
nového krytu vozovky. 

Ulice Liškova       – sanovaná plocha krytu vozovky    280 m2    (stoka „MGa“) 

Pokládání kanalizačního potrubí musí být prováděno v souladu s technickými požadavky 
výrobce. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti stoky, včetně šachet a kamerová 
prohlídka stoky. 

 
Technický postup 

Otevřený výkop 

Projektant předepisuje pro stavebního dodavatele realizovat stavbu stok areálové dešťové 
kanalizace proti spádu. Přípravě základové spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla 
provedena již v předepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by měl v zájmu dodržení spádu 
použít laserový zaměřovač sklonu. 

Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou spáru podle 
podmínek dodavatele trubního materiálu. Je nutné věnovat pozornost řádnému spojování jednotlivých 
trub. 

Po dokončení každého úseku mezi revizními šachtami a zasypání úseku bude provedena 
zkouška vodotěsnosti nejpozději však do jednoho měsíce po provedení úseku. Provádění zásypu 
potrubí je třeba věnovat maximální pozornost. Řádná realizace zásypu je podmínkou kvalitní a 
spolehlivé opravy povrchů. Materiály zásypu budou nenamrzavé, nenasákavé a nebobtnavé. 

Příchody do objektu pro pěší musí být zajištěny po celou dobu stavby a musí být tak 
zabezpečeny, aby nemohlo dojít k pádu osoby do výkopu. 

 
 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod. 

 Požadavky na provoz zařízení  



1825-2917-1-611-000-0 20 HPO 3 - 6 - 3013 r.0 

V rámci tohoto stavebního objektu nejsou požadavky na provoz zařízení.  
Souběh s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodržen dle ČSN 73 6005. 
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 je ochranné pásmo kanalizace do průměru 500 mm 

včetně 1,5 m, u profilu nad 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu. V 
případě, že je potrubí nad DN 200mm uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným terénem do průměru 
DN 500 mm včetně, se rozšiřuje ochranné pásmo o 1,0 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí. 

 
 Nároky na vodu, energie a dopravu; odpady 

Voda :  provozem kanalizace nevznikají nároky na pitnou nebo užitkovou vodu 

Elektrická energie :  provozem kanalizace nevznikají nároky na elektrickou energii. 

Teplo :    provozem kanalizace nevznikají nároky na tepelnou energii. 

Plyn :    provozem kanalizace nevznikají nároky na plyn. 

Doprava :   přístup ke kanalizaci je z místních komunikací  

Odpady :  provozem kanalizace nebudou vznikat odpadní látky, odpadní vody 
budou odváděny na ČOV v Michálkovicích  

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není 
vzhledem k účelu a charakteru (technická infrastruktura) stavby v této stavební části projektu.  

 
 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Vliv na životní prostředí 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací stavby bude vytvořen 
předpoklad pro odvádění splaškových vod na ČOV v Michálkovicích. Nedojde k poškození fauny a flory 
ani poškození ekologické stability území. 

V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál a dojde k demontáži části 
stávající kanalizace, včetně souvisejících objektů. Veškeré stavební práce a manipulace s vytěženým 
materiálem během výstavby kanalizace musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
související vyhlášky a nařízení.  

V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění materiálu v souladu s Vyhláškou 
381/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví „Katalog odpadů“. |Manipulace s odpady 
musí být v souladu s vyhláškou 383/2001Sb., v platném znění a ve znění vyhlášky 41/2005Sb., a 
souvisejících změn a předpisů č. 168/2007 Sb., č. 374/2008Sb.. 

 Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tab.: 

Název a druh odpadu Kód 

odpadu 

Kategorie odpadu Likvidace 

Odpadní obaly 15 0101 -09* O recyklace 

Stavební a demoliční odpad (vybourané betonové 
potrubí, betonové panely) 

17 01 –  

mimo 17 0106 

O 

 

řízená skládka 
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Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 – 03 O recyklace  

Živičné vrstvy komunikací 17 03 02 O řízená skládka, 
recyklace 

Ocelové konstrukce 17 04 05 0 recyklace 

Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu 17 05 04 O skládka 

 
* pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obalů patřících pod katalogové číslo 15 01 10 
a 15 01 11 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnými zákony a předpisy. 

 Veškerý odpad se uloží na řízenou skládku do 10 km. 
 

Ochrana vod 

Stavba svým rozsahem kvalitu ani režim podzemních vod neovlivní. Kanalizace je navržena 
z vodotěsných materiálů a při dodržení technologické kázně by měla být vodotěsná. Stavba se nachází 
pod hladinou podzemních vod. Výskyt podzemních vod je v hloubce -1,00 až 3,00 m pod terénem.  

 
Vliv na ovzduší 

Navrhovaná stavba vzhledem k svému charakteru (podzemní stavba, kanalizace) není zdrojem 
znečištění ovzduší. 

 
Ochrana proti hluku 

Stavební objekt nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené hladiny 
zvuku. Při výstavbě se předpokládá intenzita zvuku odpovídající běžné stavební činnosti. S ohledem na 
situování stavby v blízkosti bytové zástavby budou práce probíhat v době od 7 do 17 hod. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Stoka „MG“ je vedena přes pozemky – orná půda č.pop 281/6, 281/1, 282/4, 284/1, 461/2, 
461/6, 461/20, 461/21, které jsou součásti zemědělského půdního fondu (orná půda). Stavba stoky 
"MG"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stoka „MG“ je vedena přes pozemek – trvalý travní porost č.pop 281/16, který je součásti 
zemědělského půdního fondu. Stavba stoky "MG"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stoka „MGb“ je vedena přes pozemek – orná půda č.pop 281/1, který je součásti zemědělského 
půdního fondu (orná půda). Stavba stoky "MGb"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stoka „MGb“ je vedena přes pozemky – trvalý travní porost č.pop 281/11, 281/18, které jsou 
součásti zemědělského půdního fondu. Stavba stoky "MGb"  bude provedena do jednoho roku.  
 Stavba není vedena přes lesní pozemky a nevyžaduje zábor lesního půdního fondu. Stavba 
není ve vzdálenosti do 50m od lesních pozemků.  
 Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících meliorací, protierozních opatření, účelových 
zemědělských komunikací ani jiných staveb a zařízení sloužících zemědělské výrobě. Realizací stavby 
nesmí být omezeno využití zemědělské mechanizace na dotčených pozemcích.  

 
Ochrana přírody a krajina 

Stavba se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody (v platném znění 18/2010 Sb.) 
nenachází na žádném z platných zvláště chráněných území.  

Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992Sb. (O ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění 18/2010 Sb.) a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební 
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činnosti a zásady ochrany stromů na staveništi. Stromy nacházející se v blízkosti staveniště budou 
opatřeny ochranným dřevěným bedněním. 

 

Bezpečnost práce 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací se budou dodržovat obecně platné 
zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající 
z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních prací, což je legislativní zkratka pro práce nejen stavební, ale i montážní, udržovací a pro 
práce s nimi související, stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu č. 601/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které stavební 
práce provádějí a jejich pracovníky.  

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a 
zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 

Při provádění stavebních výkopových prací je nutno zajištění výkopu proti pádu osob do výkopu a 
proti sesutí stěn výkopu. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít jeho zakrytí nebo ohrazení 
zábradlím min do výšky 1.1m vysokým, případně vytvořením technické zábrany ve vzdálenosti 1,5m od 
okraje výkopu. Zajištění stability stěn výkopu nutno provádět způsobem předepsaným projektem, 
zpravidla pažením. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat. Podkopávání svahů je 
zakázáno.Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopem či okolním provozem, nutno ponechávat min. 
50cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy.  

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 
pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Svařovací práce 
musí provádět k tomu oprávněný pracovník-svářeč s platnou státní zkouškou. Vibrační zhutňování je 
nutno omezit na minimum se současné kontroly stavu konstrukcí-pažení apod.   

Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří vést evidence pracovníků od jejich 

nástupu až po odchod z pracoviště a vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními 
ochrannými pracovními prostředky 

V rámci přípravy výroby musí být stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro řádné a 
bezpečné provedení díla. K tomu je zapotřebí, aby na základě prováděcího projektu byla  zpracována 
dodavatelská dokumentace jejíž součástí je technologický nebo pracovní postup, který je zpracován z 
hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.  

Technologický postup musí zejména stanovit : 

• navržení nejvhodnějších a pro zaměstnance nejbezpečnějších pracovních postupů 
• výběr odpovídajícího nářadí, pracovních a montážních pomůcek 
• volba vhodných strojů a zařízení (včetně speciálních pracovních prostředků) 
• určení časového postupu prací, návaznosti a souběhu jednotlivých pracovních operací 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (pažení, lešení, podpěrných konstrukcí, 

plošin apod.) 
• způsob dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
• dodavatelská opatření při pracích za mimořádných podmínek 
Dokumentace musí stanovit požadavky na provedení stavebních prací při dodržení všech zásad 

bezpečnosti práce dle platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Rovněž musí být stanovena opatření pro 
případ ohrožení pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy apod.), opatření potřebná pro 
zajištění stavebních prací za provozu, jakož i stanovení koordinace při souběhu prací několika 
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dodavatelů,  popřípadě opatření při postupném odevzdávání staveb nebo jejich částí do provozu a 
užívání. Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem v rozsahu, který se jich týká. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí a kontrolují vyškolit 
z předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověřovat jejich znalosti, provádět školení. 

Technologický nebo pracovní postup musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na 
stavbě. 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů  a předpisu o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 
23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci).  

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 
- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 

Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákon č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o 
změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o 
hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu 
stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně 
kompresory, rýpadla, apod., která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních prací, což je legislativní zkratka pro práce nejen stavební, ale i montážní, udržovací a pro 
práce s nimi související, stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu č. 601/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které stavební 
práce provádějí a jejich pracovníky.  

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 
pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude 
veden bezpečnostní a stavební deník. 

 

Zvláštní požadavky na postup stavebních prací 

• Provést sondy na křížených inž. sítích min. v úseku mezi dvěma následujícími rev. 
šachtami před budovaným úsekem. V případě kolize navržené kanalizace s inž. sítí bude 
kontaktovat projektanta. 

• Provést sondy u napojení na stávající kanalizaci v místech  min. v úseku mezi dvěma 
následujícími rev. šachtami před budovaným úsekem. V případě kolize navržené kanalizace 
s inž. sítí bude kontaktovat projektanta. 

• Provést průzkum domovních přípojek s majiteli nemovitostí pro stanovení polohy vysazení 
odbočky  

• Budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. 
• Minimalizace poklesů a poruch komunikace 
• Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podz. inž. sítí 
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• Před zahájením výkopových prací v blízkosti objektů provést fotografickou dokumentaci 
současného stavu objektů okolo výkopu, zejména v úsecích s hloubkami 3 a více metrů a 
v místech kde jsou objekty v blízkosti výkopu. 

 
Hlavní související právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Zákon č. 273/2010 Sb.; úplné znění zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). 
Zákon č. 274/2001 Sb.; o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), platné znění vyhláška č. 120/2011 Sb.. 
 Vyhláška č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů č. 49/2010 Sb. a 
38/2012Sb.. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů č. 502/2004 Sb. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů č. 
503/2004 Sb. 
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 419/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

 
Přehled vybraných technických norem pro bezpečnost práce při provádění stavební činnost. 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu. 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace. 
ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky 
ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom 
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem 
ČSN 05 0650 Předpisy pro základní zkoušku svářečů 
ČSN 10 5041 Pístové a šroubové kompresory. Technické předpisy 
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 27 0143  Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení  
ČSN 34 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrové vedení 
ČSN 34 1000 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních  
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 
ČSN 34 3102 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. strojích  
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ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních a rozvaděčích 
ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 
ČSN 34 3108  Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zař. osobami bez el. kvalifikace 
ČSN 34 3205 Obsluha el. přístrojů točivých a práce s nimi 
ČSN 34 3880  Revize el. přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření 
ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN 38 9100 Ruční hasící přístroje 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 
ON 72 1005 Miera zhutenia zemín v telese cestnej komunikacie 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutenia zemín a sypanín 
ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 1209 Vodostavebný beton 
ČSN 73 1311 Zkoušení beton. směsi 
ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací  
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 Prováděná ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 3305 Ochranné zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádaní sítí technického vybavení 
ČSN 73 6133 Navrch a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6716  Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 6781  Žumpy 
ČSN 73 8101  Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytové konstrukce 
ČSN 75 2011, EN805          Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti  
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110, EN 752         Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 75 6111, EN 1671   Venkovní tlakové systémy stokových sítí  
ČSN 75 6114, EN1610        Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 6115,  EN 12889  Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
 
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek dráhou a podzemní komunikací 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN 76 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 


