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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté jednotné a splaskové kanalizace vyplyva z konfigurace okolniho terénu a je uréeno
stavebnim prunem max. Sifky 7m podél trasy navrzené kanalizace.

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace byl proveden vybér stavenisté, pfi kterém byly
doloZeny stanoviska jak majitelt stavbou dotCenych pozemku, tak jednotlivych spravel inZzenyrskych
siti a ostatnich organl a organizaci statni spravy. Navrzena trasa kanalizace je vysledkem kompromisu,
ktery respektuje pozadavky jednotlivych u€astniku Fizeni a podminky realizace stavby.

Navrzené trasy jednotlivych stok akceptuji prostorové uspofadani stavajicich inZzenyrskych siti,
pozadavky jednotlivych uCastniku fizeni a podminky realizace stavby. Navrh trasy je vsouladu
s Uzemnim planem. Kanalizace jsou vedeny v komunikacich.

Dopravni trasy budou vedeny v intravilanu mestské Casti Michalkovice, po mistnich komunikacich
a pfijezd bude po statni komunikaci Il. tfidy (ul. Cs. Arméady, FiSerovy, Betonarské a Radvanické).
Dodavatel stavby musi dbat vSech pfedpist platnych pro vystavbu aby dopad provadéni stavby na
zivotni prostredi byl minimalizovan.

Jedna se o liniovou stavbu, ktera nezasahuje do pamatkové rezervace ani pamatkové zony.

Zajmové uzemi je ohraniCené na severu ul. Radnicni, na zapadé navezenou haldou, na jihu ulici
Sladegkovou a na vychod& COV Michalkovice. Vystavba je navrzena v intravilanu méstského obvodu
Michéalkovice a Slezska Ostrava s viastnim obCanskym vybavenim.

Jedna se o lokalitu s ploSnou zastavbou rodinnych domkl a obytnych domi v katastralnim Gzemi
Michalkovice a na rozhrani katastrélniho Gzemi Michalkovice a Slezska Ostrava. Uzemi se svazuje od
vychodu na zapad se znatnymi mistnimi vySkovymi rozdily. Uzemi je pFistupné z ulice Radvanické,
Petfvaldské po mistnich komunikacich. Zahrady jsou neprijezdné, Oploceni pozemk( u nékterych
nemovitosti jsou ukonceny tésné u paty haldy. Prostor haldy je zarostly souvisle naletovou zeleni a
vzrostlymi stromy ( lipy, akaty, bfizy). V misté porostu jsou jen lesni cesty.

Splaskova kanalizace je navrZena jako gravitaCnim s napojenim na stavajici stoku M v ulici
Rychvaldské, kde odpadni splaskové vody jsou odvadény na COV v Michalkovicich. Jednotna
kanalizace stoka MG je napojena na stavajici jednotnou kanalizaci v ulici Radni€ni, kterd odvadi
odpadni vody na COV v Michalkovicich.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumd a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

V ramci zpracovani PD byly provedeny prizkumné prace v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovani projektove dokumentace.

Pro potfeby projektovych praci byly vyuzity katastrélni mapy v méfitku 1:1000, které byly
pfevedeny do digitélni formy. Dale bylo zajisténo polohopisné a vySkopisné zaméfeni doteného Uzemi,
které zpracovala firma Hutni projekt Ostrava, a.s..

Byl proveden prizkum siti technického vybaveni, zjiSténa vedeni jsou zakreslena ve vykresové
dokumentaci. V prostoru vystavby se nachazeji podzemni i nadzemni vedeni, ktera bude nutno béhem
stavby respektovat. Vyjadfeni jednotlivych spraveu siti jsou uvedena v dokladové Casti. Podrobné
vytyCeni vSech podzemnich inZzenyrskych siti bude provedeno pred zah&jenim stavby.
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Topograficky prizkum

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace byl proveden priizkum inzenyrskych siti, zjisténa
vedeni byla zakreslena do vykresové dokumentace a vyjadieni spravcu siti je vdokladové Casti.
V misté stavby se nachazeji podzemni i nadzemni vedeni, které je nutno béhem stavby respektovat.

Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Vzdusné vedeni VN 7 m od krajniho vodice
Podzemni vedeni VN 3 m od kabelu

STP plynovod 1 'm od potrubi
Vodovod do DN500 1,5 m od potrubi
Vodovody DN80, DN100, DN150 1,5 m od potrubi
Sdélovaci vedeni podzemni 1,0 m od kabelu
Podzemni vedeni NN 1,0 m od kabelu

Geologické poméry

Jedna se o doplnéni technické zpravy inz.-geologického prlizkumu HPO 6-6-34712
z dokumentace pro Uzemni rozhodnuti Zavérecnou zpravou o geotechnickych podminkach pro
provadéni protlakd.

Pro stoku M podél ulice Radvanické, byly zavéry vySe uvedeného prizkumu doplnény o
realizaci dvou kontrolnich sond o celkové metrazi 14 bm. Sondy byly provedeny zejména v oblasti
realizace bezvykopovou technologii v blizkosti Michalkovického a Lesniho potoka. VySkova uroven
hladiny podzemni vody u Michalkovického potoka byla ovéfena v urovnich — 1,0 az - 1,5 m p.t., u
Lesniho potoka — 4,2 aZ -4,9 m pod urovni Obecni ulice.

Realizace protlaki stoky M bude pod stalou hladinou podzemni vody, privodni vrstvy tvofi
navozy z haldoviny, naplavové hliny, organické a antropogenni vrstvy

» soudrznost téchto zemin je nizka
 vykopy startovacich jam je nutno zajistit hnanym pazenim
 pfitoky do vykopl budou vyznamné, podzemni voda z vykop( bude od¢erpavana s postupnym

zvétSovanim Cerpaného mnozstvi podle podminek provozniho fadu do Michalkovického nebo
Lesniho potoka

*  pfi viastni realizaci je tfeba nejdfive provést odvodnéni vykopu do sbérné jimky

Atmogeochemicky prizkum

Stavenisté je situovano z dliniho hlediska v dobyvacim prostoru DP Michélkovice, nyni ve
spravé statniho podniku DIAMO, odstépny zavod Odra.

Vzhledem k tomu, Ze stavba se dle mapy ,Kategorizace Uzemi OKR* (zpracované OKD DPB,
a.s. v Paskové vr. 10/2001) nachézi v ,uzemi s moznym nahodilym vystupem dulnich plynd“.

Na zakladé vyjadfeni fa DIAMO, statni podnik bude stavba ovliviiovana jamou ,Michalkovicka
vrtna jama*“ (stoka M2 na ul. Sladeckoveé) a ,Ferdinand® (Ferdinandova kolonie — odkanalizovani ve
vyhledu).  Dle poZzadavku vyjadieni byl proveden atmogeochemicky prizkum se zafazenim
klasifikacniho stupné dle provadéného méfeni.

Na stavbu byl proveden atmogeochemicky prizkum, ktery provedla fa Geoengineering, spol
sr.0., vdokumentaci jako samostatna pfiloha. Z prizkumu a méfeni vyplyva, Ze vtrase se nikde
nenachdazi zvySeny obsah metanu a tudiz nehrozi nebezpeci z hlediska vybuchu metanu. Nehrozi ani

vvvvv

nenachazi zadné staré dlini dilo ani jiné zlikvidované hlavni dilni dilo Ustici na povrch. Ani v databazi
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predpokladanych starych dlinich dél neni vtrase Zadné uvedeno. Na zakladé vysledk( opakovaného
méfeni je v provéfované trase pfifazen klasifikacni stupen z hlediska nebezpe€i vystupu metanu “bez
nebezpeci“. Z vySe uvedeného dlvodu neni nutné pfi vystavbé kanalizace vproméfované trase
realizovat z hlediska nebezpe€i vystupu metanu bezpecnostni opatfeni.

Geomorfologické poméry

Zajmové uzemi je souCasti ostravské glacigenni panve sbdazi tvofenou vnékarpatskou
snizeninou, jakoZto souCasti severni snizeniny a celku Ostravské panve. Tvarovani povrchu je
vyslednici akumulacni a erozni Cinnosti salského ledovce a jeho kombinaci s Cinnosti fluvialni a
eolitickou.

Hydrogeologické poméry

Zajmové Uzemi je soucasti hydrogeologického rajonu €. 156. “Glacigenni sedimenty
Podbeskydskeé pahorkatiny a Ostravské panve* (Michalicek et al. 1986). V tomto rajonu previadaji
struktury pralinovych podzemnich vod nad Urovni erozni zékladny, bez hydraulické souvislosti
s povrchovym tokem.

Hladinu podzemni vody v z&jmovém uzemi Ize oCekavat v hloubce od 1 do 3m pod terénem.
Nutno upozornit na skute¢nost, ze troven hladina podzemni vody je v z&jmovém uzemi do znacné miry
odvisla od intenzity atmosférickych srazek.

Pfitok podzemni vody do vykopu je dle vypoctu, ktery byl proveden na délku ryhy 100m
Dupuitovym postupem stanoven a 3,0/'s a max. na 31,5 I/s. Minimalni pfitok podzemni vody do vykopu
startovaci a cilové jamy muze dosahovat 3,1 I/s a max. pfitok pak az 7,0 I/s.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
V/ blizkosti stavenisté se nenachazi objekty, které jsou evidovany jako nemovité kulturni

pamatky.

Vlystavbou budou dotCena stavajici ochranna pasma:

* nadzemniho vedeni VN 7,0m od krajniho vodi¢e
* podzemni vedeni VN 3,0m od kabelu
* sdélovacich kabelt podzemni vedeni 1,0m od kabelu
* podzemni vedeni NN 1,0m od kabell
* vodovodu do DN 500 1,5m od potrubi
* plynovodu STL, NTL 1,0m od potrubi
* plynovodu VTL 4,0m od potrubi
* kanalizace do DN500 vCetné, do hloubky 2,5m 1,5m od potrubi
* kanalizace do DN500 vCetné, hloubgji jak 2,5m 2,5m od potrubi
* kanalizace nad DN500 2,5m od potrubi

P kfizeni a soubézich s inZenyrskymi sitémi misi byt dodrzena zejména CSN 73 6005 —
Prostorové usporadani siti technického vybaveni a pozadavky stanovené jejich spravci ve vyjadienich.
V ochranném pasmu inZzenyrskych siti nesmi byt pouzity Zadné mechanizacni prostfedky, aby nedoslo
k poSkozeni téchto siti.

Z hlediska inzenyrskych siti dochazi k dotfeni ochrannych pasem vodovod(, kanalizaci,
plynovodu, telekomunika€nich kabeld, vzduSného vedeni NN a VO. Navrh stavby bude s pfedmétnymi
spravi siti projednan a stavba bude realizovana v souladu se stanovisky spravcu siti. Ochranné pasma
pfekladanych siti jsou dany prislusnymi pfedpisy a ochrannymi pasmy.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

1825-2917-1-610-000 6 HPO 3-6-3011r.0



StavenisSté se nachazi mimo zaplavové Uzemi feky Ostravice a Michalkovického potoka.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Pfi provadéni kanalizaci a kanal. pfipojek budou minimalizovany negativni ucinky pfi provadéni
stavby na okolni pozemky. Realizace stavby vytvori predpoklad pro bezproblémové odkanalizovani
zajmového uzemi na COV v Michalkovicich.

Ostatni vivy na zivotni prostfedi se proti sou¢asnému stavu nezhorSi a nebudou prekracovat
soucasné pravni normy a predpisy. Nedojde k poskozeni fauny a flory, ani k poruSeni ekologické
stability uzemi.

V souladu se zakonem 274/2001Sb. §23 je ochranné pasmo pro navrhované kanalizacni stoky
do dimenze DN 500 vetné 1,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu a u potrubi nad DN
500 je 2,5 m. U vodovodnich fadud nebo kanalizaCnich stok o primru nad DN200, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce Vétsi nez 2,5m pod upravenym trénem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice potrubi zvySuji o
1,0m. 'V tomto pasmu je mozno provadét jakoukoliv stavebni ¢innost jen se souhlasem provozovatele
kanalizace a vodovodu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

V ramci stavby nejsou pozadavky na sanace.

Stavba se podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody nenachazi na zadném z platnych
zviasté chranénych Uzemi. Trasa kanalizacnich stok je volena tak, aby se stavba dotkla co nejméné
pfirodnich objektl, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové vodoteCe, apod. Stavba svym
rozsahem pfiedpoklada kaceni vzrostlych stromd.

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim uzemi Michalkovice:

» Parc. €. 281/9 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti 8
- na pozemku budou kaceny 2ks bfizy o priméru kmene 40cm oznaceny €.1 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 100m2.

» Parc. €. 281/16 — vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8 — na pozemku budou kaceny 3ks olSe o priméru 15 az 20cm, oznaceny ¢€.2 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzrlstu o rozloze 50m2.

» Parc. ¢. 281/6 — vlastnik pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava,
Moravska Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kaceni 7ks olSe obecné o priméru
10cm, oznaceny ¢€.3,4,5,6,9,10 vsituaci. Dale bude provedeno kaceni 1ks olSe o priméru
30cm, oznagené €.7 v situaci a 1 ks olSe o priméru 15¢cm, oznagené v situaci ¢.8.

» Parc. €. 281/1 - viastnik pozemku je pan Pavel Petrék Kasalického 783/17, Michalkovice,
71500 Ostrava a pani Hana Zaydlarova, Slade¢kova 65, ¢€.p.595, 715 00, O.-Michalkovice. Na
parcele bude provedeno kaceni 1ks olSe obecné o priméru 10cm, oznacené €. 11 v situaci.

» Parc. €. 284/1 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do sprava Méstskému obvodu Michalkovice, Cs.armady 106, 715 00, O.-
Michalkovice - na pozemku budou kaceny 1ks Ctyfkmenu bfizy o praméru 10 aZ 15cm
oznaceny ¢.14 v situaci. Bude provedeno kaceni kefll a naletové dfeviny kefovitého vzrlstu o
rozloze 25m2.

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim uzemi Slezska Ostrava:

» Parc. €. 4879/1 - Vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do spravy Méstskému obvodu Slezska Ostrava, TéSinska €.p. 35, 710 16 — na
parcele bude provedeno kaceni kefli a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 15m2,
oznacenych na situaci pozici ¢.12,13.

1825-2917-1-610-000 7 HPO 3-6-3011r.0



Kaceni bude provedeno vdobé vegetacniho klidu tj. od 1. fijna do 31. bfezna. Nahradni
vysadba jako kompenzace ekologické ujmy za skaceni dfeviny dle ust. § 9 odst. 1 zakona 114/1992 Sb.
a pozdéjSich predpisl, nebyla pfedepsana z divodu nizké hodnoty dfevin a jejich neperspektivnosti viz
vyjadreni Magistratu mésta Ostravy, odboru zivotniho prostfedi (viz doklady).

V pribéhu vystavby je nutno respektovat veSkeré dfeviny a nepoSkodit zejména kofenovy
systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrZzeny podminky zakona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a
krajiny a CSN DIN 18920 - Ochrana stromd, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech.
Stromy nachéazejici se v blizkosti stavenisté budou opatfeny ochrannym dfevénym bednénim.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

Stoka ,MG* je vedena pfes pozemky — orna plda &.pop 281/6, 281/1, 282/4, 284/1, 461/2,
461/6, 461/20, 461/21, které jsou souCasti zemédélského pudniho fondu (orna puda). Stavba stoky
"MG" bude provedena do jednoho roku.

Stoka ,MG* je vedena pfes pozemek — trvaly travni porost ¢.pop 281/16, ktery je souCasti
zemédglského pudniho fondu. Stavba stoky "MG" bude provedena do jednoho roku.

Stoka ,MGb* je vedena pfes pozemek — orna puda €.pop 281/1, ktery je souCasti zemédélského
pldniho fondu (orna puda). Stavba stoky "MGb" bude provedena do jednoho roku.

Stoka ,MGb* je vedena pfes pozemky — trvaly travni porost ¢.pop 281/11, 281/18, které jsou
soucasti zemédélského pudniho fondu. Stavba stoky "MGb" bude provedena do jednoho roku.

Stavba neni vedena pres lesni pozemky a nevyzaduje zabor lesniho pudniho fondu. Stavba
neni ve vzdalenosti do 50m od lesnich pozemka.

Stavbou nesmi byt naruSena funk¢nost stavajicich melioraci, protieroznich opatfeni, ucelovych
zemédelskych komunikaci ani jinych staveb a zafizeni slouZicich zemédélské vyrobé. Realizaci stavby
nesmi byt omezeno vyuZiti zemédélské mechanizace na dotCenych pozemcich.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Jedné se o stavbu splaskové a jednotné kanalizace, ktera nema nadzemni objekty. Pfijezd
k vstupnim Sachtam pro Ucely kontroly a udrzby bude zajistén po stavajicich komunikacich.

Nawvrzena vystavba kanalizace si vyzada doCasné omezeni dopravy. DalSi podrobnosti — viz.
pfiloha projekt ,DoCasného dopravniho znaCeni®, ktery byl vypracovan vramci aktualizované
dokumentace pro stavebni fizeni. Uprava dopravni situace musi byt fadné oznadena svislymi
dopravnimi znackami, pracovni pruh oznacCen Cervenobile pruhovanymi zabranami, které budou za
snizené viditelnosti dostate¢né osvétleny. Po dobu vystavby musi byt pfes stavenisté umoznén prijezd
vozidlim zachranné sluzby, pozarni ochrany, bydlicim obCanim, dopravni obsluze a vozidlim
zajizdgjicich do firem sidlicich v dotenych ulicich. Pfes stavenisté musi byt zajisténa prichodnost pro
pési.

Nova jednotna kanalizace stoka MG bude napojena na stavajici kanalizaci DN600 v ulici
Radniéni, ktera odvadi odpadni vody na COV v Michalkovicich.

5 Nova splaskova kanalizace stoka M bude napojena na stavajici kanalizaci stoku M, do Sachty
S7, DN300 v ulici Rychvaldske, ktera odvadi odpadni vody na COV v Michalkovicich.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Tato stavba neméa pozadavky na podminujici investice.
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Jako souvisejici opatfeni jsou upravy povrchu nad ramec provadénych vykopu a to obnovy
obrusnych vrstev komunikaci v Sifi jednoho jizdniho pruhu, dle podminek (poZadavkd) spravci
dotCenych komunikaci. DalSi souvisejici Casti je prepojeni stavajicich domovnich kanalizanich
pfipojek, které budou na nové kanalizace pfepojeny.

B.2 Celkovy popis stavby

Stavba je Clenéna:
Stavebni ¢ast

SO 01 — Odkanalizovani Uzemi sever
SO 02 - Odkanalizovani uzemi jih

Stavba nema technologické casti

S0-01 Odkanalizovani uzemi sever

Je nawrzena jednotna gravitatni kanalizace v celkové délce 759 m. Material kanalizace je
kameninové potrubi tf. 160 o dimenzi DN400, DN300, spoj C a tf. 120 o dimenzi DN500. Potrubi bude
ukladano do pazeného vykopu. V ramci tohoto stravebniho objektu budou vybudovany stoky MG, MGa
a MGb.

Stoka ,,MG“ — je navrZena jako jednotna kanalizace pro lokalitu severné od Sladeckovy ulice
s napojenim na stavajici stoku DN600 v ulici Radni¢ni do stavajici revizni Sachty. Od mista napojeni je
trasa vedena jiznim smérem v komunikaci kolem parku az po ulici Kleychovou. Mezi $achtou S2-S3
stoka protlakem podchazi vodovod DN100 a plynovod PE90 a dale vede v misté stavajiciho odvodnéni
pfed bytovymi domy €.623/6 a €. 8, které se vyboura a po polozeni nové kanalizace obnovi. Jednéa se o
dva Zlaby z pfikopovych tvarnic TBM-Q 576/330 do betonového loze 1.200mm v délce 24m a 22m,
které maji na obou koncich deStové vpusti — 4ks s pfipojkou z kameninovych trub DN150 na stoku
,MG".

V souCasné dobé jsou splaSkové vody z bytovych domd €.623/6 a €. 8 napojeny na septik
vtravnaté ploSe na zépadni strané objektd. SplaSkové vody se kameninovymi troubami DN200
vedenymi podél zapadni stény budov napoji na achtu S4a a dale pres Sachtu S4 na stoku ,MG".
Stavajici septik se zrusi - vybourani Zelezobetonoveho vstupu a stropu, véetné stén tloustky 300 mm na
uroveni — 1m pod terénem; pldorysny rozmér 6x6m (odhad) a zasypani septiku vybouranym materialem
(betonem) s prolitim fidkou cementopopilkovou smési (cca 70 m3), terén se dosype vhodnou
pfebyteCnou zeminou a zatravni.

Od $achty S5 vede trasa zapadnim smérem ulici Lidkovou prevazné mezi krajem betonové
vozovky a oplocenim v soub&hu s vodovodem DN80 v osové vzdalenosti 1,2m. Od $achty S9 je stoka
umisténa do paty staré haldy porostlé zeleni (naletové kefe, stromy). V misté trasy v useku S9 az S11
bude povedeno kaceni vzrostlych stromu v Sifce pracovniho pruhu 7m a také budou vysekany v trase
cca 100 m2.. Stromy v blizkosti pracovniho pruhu budou, pfi realizaci chranény proti poSkozeni
(napf.ochranné bednéni).

Ve staniceni 513,18bm a 536,38bm bude rozebrano stavajici oploceni par.¢. 284/3 z draténého
pletiva v=1,60m na 8. 3x3m a po realizaci kanalizace bude oploceni obnoveno. Oploceni je navrzeno ze
svafovanych dratl se Ctvercovymi oky 45x45mm, vySky 2m, s pozinkovanym a poplastovanym
povrchem, pfipevnénym do kruhovych ocelovych pozinkovanych sloupki s natérem do korosivniho
prostfedi C3. Budou provedeny betonove zaklady z betonu C10/15 v celé délce oploceni tl. 150mm v
misté sloupku tl. 200x200mm, do hl. 200mm pod terén.
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Na parcele 284/3 a 248/1 budou vykopové prace provadény rucné (na zakladé pozadavku
majitele pozemku). Taktéz bude provedena kanalizaCni pfipojka vCetné propojeni objektu ¢.pop. 854.
Pfipojka bude provedena na parcele C.pop. 284/3 a vykopy budou provedeny ruéné. Pfipojka je
oznaCena v dokumentaci jako P14 a bude z KT DN150, o celkové délce 61,00m.

Na stoku ,MG" jsou napojeny pfipojky 02-O14 pro jednotlivé domy bud vysazenim kameninové
odbocky DN 400/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizacni
Sachty. Odbocky budou z kameninovych trub DN150 v celkové délce 104,9m.

Na stoku MG jsou napojeny kanalizacni pfipojky pro jednotlivé bytové domy DN200 a rodinné
domky DN150 bud vysazenim kameninové odbocky na stoce a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN
425 nebo jsou kanalizacni pfipojky napojeny pfimo na revizni kanal. Sachty stok.

Délka stoky ,MG* z kameninovych trub DN 500 je 201 m, DN40O je 354 m.

Stoka ,MGa“ - je vedena strmou Casti ulice LiSkové vsoubéhu s plynovodem PEG3 a
vodovodem DNB8O, trasa byla pFizp(isobena stavajicim inZ. sitim. Stoka je napojena do $achty S9 hlavni
stoky ,MG*. Na stoku ,MGa“ jsou napojeny odbocky O1-O5 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.8achty-viz SO 01.2. Zpétna uprava vozovky je popsana vzemnich pracich. Délka stoky ,MGa*“
kamenina DN300 je 83 m. Kanalizace bude provedena z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Na stoku ,MGa“ jsou napojeny odbocky O1-O4 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.8achty-viz SO 01.2. Zpétna Uprava vozovky je popsana v zemnich pracich. Odbocky budou z
kameninovych trub DN150 v celkové délce 9,7m.

V misté stoky "MGa" v ulici LiSkove je stavajici komunikace v délce 34,60m zpevnéna asfaltova
a zbytek komunikace je hlinéna zpevnéna Stérkovou vrstvou. Zpevnéna komunikace bude po provedeni
kanalizace provedena v celé délce kanalizace. Vzhledem ke geologickému priizkumu projektant
doplriuje polozku pro novou komunikaci vymény vrstvy  zeminy v tl. 2 x 25cm pod konstrukéni vrstvou
komunikace (plani komunikace) v pfipadé Ze nebude dosazena hodnota modulu pfetvarnosti na AZ
(plani) Edef,2 = 45 MPa. V pfipadé Ze tato hodnota bude dosazena nebude vyména zeminy provadéna.
Konstrukéni vrstva bude viz. kapitola Obnova zpevnénych ploch - komunikaci.

Stoka ,MGb“ - je vedena zatravnénou cestou (prodlouzeni ulice SladeCkové zépadnim
smérem) v soubéhu s vodovodem DN8O. V trase se mohou nachazet stéavajici kanalizace z rodinnych
domkU vySe poloZenych, které byly vyustény do terénu. Tyto kanalizace se napoji na stoku ,MGb".
Kromé kanalizace se mohou vtrase nachazet drenédze, pokud dojde pfi realizaci k jejich poSkozeni
musi se uvést do funkéniho stavu, na stoku se vSak nebudou pfipojovat. Stoka ,MGb* je napojena do
Sachty S14 hlavni stoky ,MG* pomoci spadisté vysokého 1,65m.

Na parcele ¢.pop.281/11 bude vykop provadén ru¢né a lehkou technikou (poZadavek majitele
pozemku). Na stoku ,MGb* jsou napojeny pfipojky P1-P4 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.Sachty-viz SO 01.2. Délka stoky ,MGb*“ kamenina DN300 je 121 m. Kanalizace bude provedena
z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Na stoku ,MGb* jsou napojeny odbocky O1-O4 pro jednotlivé domy bud vysazenim kameninové
odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanal. Sachty-
viz SO 01.2. Odbocky budou z kameninovych trub DN150 v celkove délce 18,45m.

Obnova zpevnénych ploch
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Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni Ill,
katalog vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.

Skladba konstrukce vozovky :

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton stfednézrnny)
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- asfaltovy beton velmi hruby ABVH Il tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK | tl. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK Il tl. 90 mm, EN 13108-1
- infiltracni postfik z kationaktivni Pl; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 1 kg/m2
- $térkodrt SD t.180mm, CSN 73 6226
celkem 450 mm

PFedepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170
Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 120 MPa
Min. hodnota modulu pretvarmosti na vrstvé SD Edef,2 = 70 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (pléni) Edef,2 = 45 MPa

Napojeni konstrukénich vrstev na stavajici vozovku bude provedeno stupfovité, pracovni spary
mezi asfaltovymi vrstvami budou o3etfeny dle platnych CSN ( napf. asfaltovou zalivkou, asfaltovou
paskou).

Po realizaci kanalizacnich stok bude provedena uprava povrchu vozovek v $ifi jizdniho pruhu
stavbou dot€eného - horni vrstva vozovky vil. 5 cm se odfrézuje a provede se poloZeni noveho krytu
vozoVvKy.)

ulice Kleychova - sanovana plocha krytu vozovky 2029 m2  (stoka ,MG* po $achtu S9)
ulice Liskova - sanovana plocha krytu vozovky 290,50 m2  (stoka ,MGa‘)

Velikost sanované plochy vozovky je dana na zékladé pozadavku majitele komunikace a jako
neuznatelné polozky ve vykazu vymér jsou plochy mimo vykopy.

S0-02 Odkanalizovani uzemi jih

Stoka ,M* - je péatefni stokou pro odkanalizovani Uzemi jih a je napojena na jiz vybudovany
usek kanalizace v ulici Rychvaldské, na novou kanalizaéni Cistirnu odpadnich vod realizovanou v roce
2002, V Michalkovicich. V ramci této stavby bude vybudovana cast stoky "M" v delce 152,15m po
Sachtu S$12.
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Stoka ,M" je napojena na kanal.sachtu S7 v pravém jizdnim pruhu ulice Rychvaldske ve smeru
do Rychvaldu. Realizace Usekl kanalizace S7 - S10 v ulici Rychvaldské, S10-S11 v kfizovatce ulic
Rychvaldska a Radvanicka, kde je kruhovy objezd a S11 — $12 vulici Rychvaldské je nawrzena
bezvykopovou technologii. Mezi 8achtou S7 — S9 stoka podchazi stavajici kanalizaci DN500, ve
stanideni 79,86 bm kfizi STL plynovod DN300, mezi $achtou $10-S11 podchazi trubni propust DN800 a
kabely Telecomu. Do $achty S10 je napojena stoka ,M1“ pomoci spadisté.

Realizace od $achty S9 po $achtu S12 bude provedena bezvykopovou technologii, razenim
kameninovych trub DN300 (kameninové trouby pro razbu) v celkové délce 152,15m. Jedna se o se
zatlaCenim kameninovych trub ur€enych pro razeni DN 300 (CreaDig). V misté lom( na stoce jsou
navrzené montazni startovaci jamy cca 4,5 m x 3,5 m, ze kterych budou provedeny jednotlivé Useky
razby. Minimélni rozmér koncové Sachty je navrzen 3,0 m x 3,0 m. Vykop pro Sachty bude svisly,
pazeny. PaZeni Sachty sestava z vodorovnych ramu sloZzenych z ocelovych valcovanych | profilli a
ze svislych ocelovych paznic ,Union®. Po provedeni kompletace stoky v€etné vystavby vstupnich Sachet
budou montazni Sachty zasypany v nezpevnénych plochach nesoudrznou zeminou z vykopu, hutnénou
po 250 mm na ID = 0,85 a v komunikacich budou zasypy z drceného kameniva hutnéného po 250mm
na 95 % PS.

Na stoku "M" v $acht& S12 je napojena odbocka O1 pro pozarni zbrojnici z kameninovych trub
DN150 v celkove délce 3,80m. Soucasti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich
vod na vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Délka stoky ,M* po $achtu S12 je 152,15m. Stoka bude provedena z kameninovych trub
DN300.

V misté startovaci jamy Sachty §11 a cilové jamy Sachty $10 bude rozebrana Cast chodniku

vCetné cca 6m2 a 10m kamenného obrubniku. Po provedeni zasypu budou chodniky obnoveny vcietné
obrub. Obruby budou upevnény do betonu C20/25.

Chodnik bude skladby

- zamkova dlazba DL 60mm (80mm) dle skute¢nosti na stavbé
- piskové loze L S50mm

- §térkodrt 0-32 SD 150mm

celkem 260mm

Plan bude zhutnéna Edef = 30Mpa

Obnova zpevnénych ploch

Po ukoncéeni montaze potrubi a zasypu vykopu bude provedena provizorni Uprava zpevnénych
ploch kamenivem se ,zakalenim®. Po ukonCeni stavby bude kryt vozovky, zpevnénych ploch a chodniku
vCetné obruby uveden do plvodniho stavu, s dodrzenim konstrukénich a povrchovych vrstev.

Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni |lI,
katalog vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.

Skladba konstrukce vozovky :

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton stfednézrnny)

- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 73 6129
asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2

- asfaltovy beton velmi hruby ABVH Il tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)

- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 73 6129
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asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového

pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK | tl. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129

asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového

pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK Il tl. 90 mm, EN 13108-1
- infiltracni postfik z kationaktivni Pl; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového
pojiva 1 kg/m2
- $térkodrt SD t.180mm, CSN 73 6226
celkem 450 mm

PFedepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170
Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 120 MPa
Min. hodnota modulu pretvarmosti na vrstvé SD Edef,2 = 70 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (pléni) Edef,2 = 45 MPa

Napojeni konstrukénich vrstev na stavajici vozovku bude provedeno stupfovité, pracovni spary
mezi asfaltovymi vrstvami budou o$etfeny dle platnych CSN ( napf. asfaltovou zalivkou, asfaltovou
paskou).

Komunikace budou provedeny ve vrstvach - asfaltobeton (ABS I) 5cm + (ABVH II) 7cm,
obalované kamenivo(OKI) 6cm + (OKII) 9cm, Stérkodrt’ 18cm (hutnéni 100 Mpa).

Po realizaci kanalizacnich stok bude provedena sanace konstrukce vozovky v Sifi jizdniho
pruhu stavbou dotéeného, novy kryt vozovky se pfipoji na stav. obrusnou vrstvu asfaltovym paskem.

Ulice Rychvaldska — sanované plocha vozovky 95*4,30=408,5 m2 (realizace stoky ,M)
Ulice Radvanicka — sanovana plocha vozovky 60*5,00=300 m2 (realizace stoky ,M")

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o liniovou stavbu kanalizaci pro odvadéni odpadnich vod ze zajmové oblasti.

Dimenze jednotlivych kanalizaci byly stanoveny na zakladé vypoctu spadovych oblasti a dle
morfologie Uzemi. Zakladnim pfedpokladem pro odvedeni odpadnich vod je kapacita stoky MG na
kterou bude dana oblast napojena a kapacita stoky v ulici Radni¢ni. Stoka MG bude napojena v ulici
Radni¢ni na stoku DN 600, ktera je ulozena ve spadu 14,9%0, coz je o kapacité 825 I/s. Stoka MG je
uloZzena ve spadu 4,10%0 a je o dimenzi DN500 coZ je o kapacité 276,401/s.

Oblast stoky MG projektovanou v ramci stavby ,PloSna kanalizace Michélkovice |. a Il. Etapa byla
vypoctena na 56l/s.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Vlystavba navrzené kanalizace neklade zvlastni pozadavky na urbanistické FeSeni. Kanalizace
je navrzena pod urovni okolniho terénu a nemé nadzemni objekty.

Nawrzena stavba splaskové a jednotné kanalizace je vsouladu s koncepci odkanalizovani
méstské ¢asti Michalkovice.
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Pfi realizaci stavby je nutno klast maximalni diraz na kvalitu provadéni praci a to predevsim z
hlediska zajisténi vodotésnosti dila v souladu s CSN 73 6716 a CSN EN 1610, sméroveho a vyskoveho
vedeni v souladu s CSN 75 6101 a ochrany konstrukce z hlediska agresivity prostiedi.

Pfi vystavbé je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sité v prostoru
vystavby a jejich ochranné pasmo.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné feseni.

Vlystavba navrZzené kanalizace neklade zviastni pozadavky na architektonické feSeni.
Kanalizace je navrzena pod urovni okolniho terénu a nema nadzemni objekty.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Stavba nema provozni soubory a technologii vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyZaduje navrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pozadavky na provoz a obsluhu jsou dany charakterem dila a kanalizanim fadem, stejné jako
dalSimi vnitropodnikovymi smérnicemi budouciho provozovatele. Provozovatel kanalizace a vodovodu
bude spolecnost Ostravské vodarny a kanalizace, a.s..

Po uvedeni stavby do provozu musi provozovatel zajistit dodrzovani veskerych bezpecnostnich
pfedpisi pro provoz a Udrzbu stokové sité. Obsluhu a Udrzbu mohou provadét a fidit pouze
kvalifikovani pracovnici, seznameni s kanalizacnim fadem, provoznimi, hygienickymi a bezpecnostnimi
pfedpisy a technickymi normami vrozsahu jejich pracovni néplné. Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi
praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou pozornost dodrzovani podminek bezpecné prace,
organizovani pravidelnych Skoleni BOZ, ovéfovani znalosti pfedpisi BOZ a kontrolu jejich pinéni.
Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat s pfedpisy BOZ, provozniho fadu a provoznimi pfedpisy.

K zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préaci je nutno kromé jmenovanych Skoleni a
instruktazi provadét opatreni pfimo na pracovisti, ktera vytvori zadané podminky. V provozu musi byt
trvale k dispozici podrobny névod obsluhy a pracovni udrzby, provozni fad, sluzebni fad, poplachové
smérnice a pozarni fad, pfedpisy pro zachazeni s elektrozafizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci
pfi Urazech apod. Pracovnici musi byt vybaveni pracovnimi a ochrannymi pomdckami a musi byt pod
pravidelnou Iékafskou kontrolou.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni,

Navrzena stavba je umisténa pod urovni okolniho terénu, jedna se liniovou stavbu kanalizaci,
které jsou pod Urovni terénu.

b) konstrukéni a materialové feseni,

Nové kanalizace budou provedeny zkameninovych trub, prefabrikované Sachty budou
betonové z betonu C30/37 XA2.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita.

NavrZena stavba je umisténa pod urovni okolniho terénu, jedna se liniovou stavbu kanalizaci,
které jsou pod Urovni terénu.
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Aby byla dodrzena minimalni odolnost a stabilita vykop0, je nutno postupovat dle EN 1610-
Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a 73 6133-Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci. Provadét kontrolu a feSit pfipadné problémy bude stavebné — technicky dozor stavby.

Pro pazené vykopy hloubky do 1,5 metru je nutno pouzit atestované pazeni o vodorovné
unosnosti min 45 kPa, pro pazené vykopy hloubky do 3 metrd je nutno pouZit atestované pazeni o
vodorovné anosnosti min 55 kPa (die EN 1610, CSN EN 1997-1 a CSN 73 6133), tim bude stabilita
dostatecné zajisténa.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Stavba nema technologické zafizeni

a) technicke reseni,

Stavba nema technologické zafizeni

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni.

Stavba nema technologické zafizeni

B.2.8 Pozamé bezpecnostni reSeni

a) rozdéleni stavby a objekt(i do pozamich Usekd,

Nawrzena kanalizace bude slouzit k dopravé odpadni vody, svym charakterem odpovidajici
méstskym spladkim, které neobsahuji hoflavé latky, tj. navrzené objekty na kanalizaci nejsou objekty
s pozarnim rizikem. Otazka pozéarni ochrany téchto zafizeni neni proto v projektové dokumentaci zvlast
feSena.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti,
Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd vcetné
pozadavkl na zvySeni pozami odolnosti stavebnich konstrukci,

Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,

Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,
Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

f) zajistéeni potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist,

Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.
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g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové

cesty),

Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

i) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,
Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

j) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek.
Vizhledem k charakteru stavby neni v dokumentaci feSeno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Vizhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

b) energeticka naro€nost stavby,

Voda - provozem kanalizace nevznikaji naroky na pitnou nebo uzitkovou vodu.
Elektricka energie - provozem kanalizace nevznikaji naroky na elektrickou energii,
Teplo - provozem kanalizace nevznikaji naroky na tepelnou energii.

Plyn - provozem kanalizace nevznikaji naroky na plyn.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii.
Vizhledem k charakteru stavby neni nutno fesit. Jedna se o liniovou stavbu

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavebni objekt nema technologicky ¢i vyrobni charakter, neni tudiz zdrojem zvySené hladiny
zvuku. Pfi vystavbé se predpoklada intenzita zvuku odpovidajici bézné stavebni Cinnosti. S ohledem na
situovani stavby v blizkosti bytové zastavby budou prace probihat v dobé od 6 do 22 hod.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativhimi U¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Kanalizace bude vybudovana jako vodotésna. Provozovéni kanalizace bude podiéhat
provoznimu fadu.
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Na stavbu byl proveden atmogeochemicky prizkum, ktery provedla fa Geoengineering, spol
sr.0.. Zprizkumu a méfeni vyplyva, Ze vtrase se nikde nenachdzi zvySeny obsah metanu a tudiz

vvvvv

sité nebo siti samé. Na zakladé vysledkl opakovaného méfeni je v provéfované trase pfifazen
klasifikaCni stuperi z hlediska nebezpeci vystupu metanu “bez nebezpeli®. Z vySe uvedeného divodu
neni nutné pfi vystavbé kanalizace v proméfované trase realizovat z hlediska nebezpeCi vystupu
metanu bezpec€nostni opatfeni ani v okoli SDD. Pro vystavbu neni poZadovan dohled pracovnika
odborného bezpecnostniho dohledu provadéjicino bezpecnostni opatfeni z hlediska nebezpeCi vystupu
metanu. Av3ak s ohledem ke skutecnosti, e je zajmova oblast vystavby na zakladé vyjadreni OKD, a.s.
IMGE, 0.z. zafazena do kategorie Uzemi ohrozeného moznym nahodilym vystupem dulnich plynd, bude
uzavieni vstupnich a kontrolnich Sachtic kanalizacniho fadu realizovano poklopy s odvétranim a v misté
prostupu realizovanych domovnich pfipojek do suterént budov bude zajisténa jejich dikladna izolace.

) Pfi realizaci stavebnich praci v8ak musi byt respektovany veSkeré pozadavky
CSN 730039 na zajisténi stavby z hlediska u€ink( poddolovani, v zavislosti na kategorii stavenisté.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
V misté stavby neni vyskyt bludnych proudu.
c¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Charakter stavby nevyzaduje zviastni opatfeni proti dopadiim v dusledku seizmické €innosti.

d) ochrana pred hlukem,

Provozem stavby nedojde ke zvySeni hladiny hluku nad stavajici urovni.

e) protipovodnova opatreni.

Stavenisté se nenachazi v zaplavovém Gzemi Michalkovického potoka.

B.3  Pripojeni na technickou infrastruktruru

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stoka ,MG*“ DN500 bude napojena na stavajici stoku DN600, do Sachty Sstav. (X=1101239.41,
Y=466154.64). Napojeni bude provedeno na parcele ¢. 613/1.

Stoka ,M* DN300 bude napojena na stavajici stoku DN300, do Sachty S7, (X=1101332.94,
Y=465750.01). Napojeni bude provedeno na parcele €. 645/2.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Navrhovana jednotna kanalizace, stoka MG bude napojena na stavajici kanalizaci DN600 v ulici
Radnicni, ktera odvadi odpadni vody na COV v Ostravé Michéalkovicich.

Nawvrhovana splaskova kanalizace DN300, stoka M bude napojena na stavajici kanalizaci
DN300 (stoku M) do koncové st. Sachty v ulici Rychvaldské, kterd odvadi odpadni vody na COV
v Ostravé Michalkovicich.

Navrhované kanalizace:
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Objekt Nazev stoky Material Profil Délka
nova |rekonstrukce

SO 01 | Stoka - MG KT 500 201,00
KT 400 354,00
Stoka - MGa KT 300 83,00
Stoka - MGb KT 300 121,00
SO 02 |Stoka-M KT 300 152,15
CELKEM 911,15

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,

Tato dokumentace nefeSi vystavbu novych komunikaci a chodnikd. V rdmci vystavby budou
opraveny stavajici komunikace a chodniky po provedeni kanalizace.

Jednd se o vystavbu nové technické infrastruktury (gravitatni kanalizace), ktera neméa
nadzemni objekty. Pfijezd ke vstupnim kanalizaCnim Sachtam pro Ucely kontroly a udrzby je zajistén po
stavajicim komunikacnim systému v obci.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba nefesi napojeni na stavajici popravni infrastrukturu.

c) doprava v klidu,

Jedna se o liniovou stavbu jednotné a splaskové kanalizace. Z tohoto dlvodu tato projektova
dokumentace nefesi zfizeni parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky.

Neni v dokumentaci feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy,

Vystavba kanalizace bude v komunikacich ul. Kleychové, LiSkovy, ¢asti ulice Sladeckovy,
Rychvaldské a Radvanické. Po vystavbé bude provedena obnova konstrukéni vrstvy komunikace
nad ryhou a obrusna vrstva v Sifce jednoho jizdniho pruhu. Skladby viz. objekt SO 01 a SO 02.

V nezpevnénych plochach bude pfed zah&jenim stavebnich praci provedeno sejmuti ornice v tl.
300mm. Ornice bude uskladnéna ve stavebnim pruhu a prostoru stavenisté podél vykopové ryhy a bude
pouZzita po provedeni kanalizace pro zpétné ohumusovani. Bude provedeno zatravnéni ploch dotCenych
stavebni ¢innosti.

B.5.1 pouzité vegetacni prvky,

Neni feSeno v dokumentaci

a) biotechnicka opatieni.
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Neni feSeno v dokumentaci.

B.6  Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Kanalizace bude vybudovana jako vodotésna. Jako material kanalizace je navrzeno kanalizaCni
kameninové potrubi, které nepotiebuje dodate¢nou ochranu proti agresivité podzemni vody. Betonové
prefabrikaty Sachet budou opatfeny jednoduchym penetracnim nastfikem od vyrobce.

Provozem stavby kanalizace, nebude vznikat hluk. Jedna se o gravitacni stoky, kde jsou
odpadni vody odvadény samospadem na COV v Ostravé Michalkovicich.

Stavbou nesmi byt prekroeny hygienické limity hluku a vibraci stanovené v nafizeni viady
¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti hluku pfi vystavbé je uvedena v samostatné Casti ,Zasady organizace vystavby".

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana
rostlin a zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Stavba se podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody nenachazi na zadném z platnych
zviasté chranénych Uzemi. Trasa kanalizacnich stok je volena tak, aby se stavba dotkla co nejméné
pfirodnich objektl, jako jsou vzrostlé stromy, drobné powvrchové vodoteCe, apod. Stavba svym
rozsahem pfiedpoklada kaceni vzrostlych stromd:

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim uzemi Michalkovice:

» Parc. €. 281/9 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti 8
- na pozemku budou kaceny 2ks bfizy o priméru kmene 40cm oznaceny €.1 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 100m2.

»  Parc. €. 281/16 — viastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8 — na pozemku budou kaceny 3ks olSe o priméru 15 az 20cm, oznaceny ¢€.2 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzrlstu o rozloze 50m2.

o Parc. ¢ 281/6 - vlastnik pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava,
Moravska Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kaceni 7ks olSe obecné o priméru
10cm, oznaceny ¢€.3,4,5,6,9,10 vsituaci. Dale bude provedeno kaceni 1ks olSe o priméru
30cm, oznagené €.7 v situaci a 1 ks ol$e o priméru 15¢cm, oznagené v situaci ¢.8.

o Parc. ¢. 281/1 — viastnik pozemku je pan Pavel Petrak Kasalického 783/17, Michalkovice,
71500 Ostrava a pani Hana Zaydlarova, Slade¢kova 65, €.p.595, 715 00, O.-Michalkovice. Na
parcele bude provedeno kaceni 1ks olSe obecné o priméru 10cm, oznacené €. 11 v situaci.

» Parc. €. 284/1 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do sprava Méstskému obvodu Michalkovice, Cs.armady 106, 715 00, O.-
Michalkovice - na pozemku budou kaceny 1ks Ctyfkmenu bfizy o priméru 10 aZ 15cm
oznaceny €.14 v situaci. Bude provedeno kaceni kefll a naletové dfeviny kefovitého vzrlstu o
rozloze 25m2.

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim uzemi Slezska Ostrava:

»  Parc. €. 4879/1 — Vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do spravy Méstskému obvodu Slezska Ostrava, TéSinska €.p. 35, 710 16 — na
parcele bude provedeno kaceni kefli a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 15m2,
oznacenych na situaci pozici ¢.12,13.
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Pfi vystavbé kladen maximélni diraz na zachovéni stavajici vzrostlé zelené. V pribéhu
vystavby je nutno respektovat veskeré dieviny a nepoSkodit zejména kofenovy systém, kmeny a
koruny. Musi byt dodrzeny podminky zakona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a CSN
DIN 18920 - Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Zajmové Uzemi stavby nezasahuje do soustavy chranénych uzemi Natura 2000.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Z hlediska zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisu
Krajsky UFad jako pfisluSny ufad podle § pism. f) a § 22 pism. a) zakona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi, v souladu s § 6 odst.3 a § 4 odst. 1 pism. d) téhoz zakona sdéluje, Zze zavér stavby nepodléha
zjiStovacimu fizeni ve smyslu zminéného zakona na zékladé podlimitniho zaméru.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

V souladu se zakonem 274/2001 Sb. §23 bude ochranné pasmo kanalizace a souvisejicich
objektd do priméru 500 mm v¢etné, 1,5 m, u profilu nad 500 mm 2,5m od vnéjSiho lice stény
kanalizace na kazdou stranu. V pfipadé, Ze je potrubi nad DN 200mm uloZeno hloubgji nez 2,5m pod
upravenym terénem do priméru DN 500mm v&etné, se upravuje ochranné pasmo na 2,5m u profilu nad
500mm na 3,5m od vnéjSiho lice stény kanalizace na kaZzdou stranu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ikoll ochrany obyvatelstva.

Neni soucasti této projektové dokumentace s ohledem na charakter stavby. Tato dokumentace
fesi liniovou stavbu.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pozadavky na potfebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim zhotovitelem. Pro
vystavbu se nepfedpoklada zfizovani pfipojek na zdroj el.energie a vody. Pro stavebni Ucely bude
vyuzivana drobna mechanizace s benzinovymi pohony (napf. rozbruSovacky asfaltu komunikaci,
vibraCni péchy, mobilni agregaty na vyrobu el.energie, apod.), event. naftovymi (mobilni agregaty na
vyrobu stlaceného vzduchu a el.energie). Pfipadné potfeba vody bude pokryta dovozem v cisternach.

Tlakovy vzduch bude zajistén mobilnimi kompresory v mistech pouziti a nebo pro mensi rozsah
bouracich praci budou pouzity elektrické bouraci kladiva. Pro napojeni na slaboproudou sit Telefonicy
je mozné vyuzit okolni vedeni, pfednostné budou vyuzivany mobilni telefony.

b) odvodnéni stavenisté,
Nepozaduje se.

c¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
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Jednotlivé prostory stavenisté jsou dostateCné dostupné stavajicimi vefejnymi komunikacemi
méstské casti Michalkovice. Dopravni napojeni na stavbu vramci stavby je zakresleno v pfislusném
situacnim vykresu zabor ploch — arch. ¢. HPO 3-0-1216, ktery tvofi nedilnou soucast projektové
dokumentace. Stavenistni vjezdy pro vozidla stavby musi byt oznaeny dopravnimi znackami (dle
vyhlasky €. 30/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist) provadgjicimi mistni Upravu provozu vozidel na
stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam na stavenisté musi byt vyznacen bezpec¢nostni
znaCkou v souladu s NV €. 11/2002 Sb. v platném znéni na vSech vjezdech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

V pribéhu vystavby nebude potieba napojit stavenisté na zdroje energii. Zhotovitel si na stavbé
zajisti viastni zdroje médii viz vySe.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba bude realizovana vsouladu s platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy.
Stavenisté musi byt vsouladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich predpist a
doprovodnym NV ¢&. 591/2006 Sb. zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, konkrétni zplsob
zabezpeceni urCi vybrany zhotovitel stavby. Po dobu stavby budou dodrzovany limity hluku dle NV ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci. Podstatny vliv externi dopravy
na hlukovou imisni situaci v okoli stavby se nepfedpoklada. Rovnéz se pfedpoklada, ze zvySeni hlukové
z&téZe okoli z divodu stavebni €innosti bude nizké a pouze doCasné a nebude svymi vlivy zatézovat
okolni objekty. Prace zvy3ujici hladinu hluku v okoli budou omezeny na dobu mezi 6:00 — 22:00 hod a
budou provadény pouze v pracovnich dnech. S odpady bude nakladano dle zakona ¢. 185/2001 Sb. v
platném znéni a provadéci vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnosti nakladani s odpady ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Odpady na stavenisti nebudou likvidovany spalovanim, zahrabavanim apod.

Prace a Cinnosti spojené s vystavbou kanalizace, jejiz trasa je navrzena v komunikaci budou
probihat za souasného provozu na dotfenych komunikacich. Z divodu vystavby bude provoz na
silnicich Castecné omezeny (v provadénych Usecich) oproti béznému uzivani — v mistech, kde budou
silnice svedeny do jednoho jizdniho pruhu bude zajisténa jejich Sifka pro prljezd slozky integrovaného
zachranného systému. VeSkeré omezeni dopravy bude oznaceno dofasnym dopravnim znaCenim.
Pfes staveniSté musi byt zajisténa bezpecna prachodnost pro péSi — bude zajisténo dostate¢né
unosnymi pfechody. Pfechody pres vykopy musi byt opatfeny zabradlim.

Béhem vystavby musi zhotovitel dbét, aby nepoSkodili okolni objekty a zafizeni. Vefejné z&jmy
mohou byt vlivem realizace stavby doteny — avSak musi byt minimalizovany a z&sahy s dostateCnym
predstihem projednany s viastniky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Uvedeno viz kapitole B.1, bod f) a pfedchazejicim bodu d) této technické zpravy. DemoliCni
prace a kaceni bude provadéno dle tg. a pracovnich postupd, které pro tyto Cinnosti zpracuje zhotovitel.
Stavenisté a jeho okoli bude zajisténo dle pfisluSnych zvlastnich pfedpisi — bude fadné ohrazeno
s umisténim veSkerych potfebnych bezpecnostnich ceduli véetné identifikaénich Udaji o stavbé,
doCasné dopravné znaceno apod. Vlastni vystavba bude provadéna tak, aby méla co nejmensi dopad
na pfilehlé okoli stavby. Zhotovitel stavby bude dbat, aby neposkodili okolni objekty a zafizeni. Béhem
vystavby bude zachovan provoz na stavbou dotéenych komunikaci, dojde ovSem z divodu vystavby
k jejich omezenim a svedeni do jednoho pruhu. Minimalni prdjezdna Sifka bude alespori 3m pro prijezd
vozidel IZS.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
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Zafizeni stavenisté budou pouze provizoria k doasnému uzivani béhem realizace stavby. V
zavéru praci a po jejich ukonceni budou snesena. V8echny plochy, objekty a zafizeni vybudované pro
ucely stavenisté musi byt uvedeny do plvodniho stavu nejpozdgji do 1 mésice ode dne predani a
pfevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pfevzeti nebude dohodnuto jinak. Na zavér smluvni strany
podepisi protokol o vyklizeni stavenisté.

f.1) Plochy pro zafizeni stavenisté

Na Uzemi stavby jsou k dispozici volné a kapacitné vyhovujici pozemky potfebné pro
vybudovani zafizeni staveni$té. Pochlzkou po stavenisti byly vytipovany mozné plochy mimo trasy
inZenyrskych siti pro vyuziti k zafizeni staveni$té, bez ohledu na projednani doCasného uZzivani
pozemku s jejich viastniky.

Navrhované plochy pro vybudovani jsou znazornéné v situaCnim vykresu zabor ploch — arch. €.
HPO 3-0-1216, jenz tvofi nedilnou souCast projektové dokumentace pro tuto stavbu. ZS bude
vybudovano na ploSe cca 1214 m2, zabezpe€eno mobilnim oplocenim vysky alespon 1,8 m. Umisténi
objektl zafizeni stavenisté bude provedeno na téchto plochéach v prostoru stavenisté dle organiza¢nich
podminek stavby — vybrany zhotovitel je povinen si pro umisténi zafizeni stavenisté zajistit smluvni
vztah k dotéenym pozemkim. VeSkeré plochy pro zafizeni stavenisté musi byt odsouhlaseny a
zakotveny ve smlouvé o dilo pfip. v zapise o pfedani a prevzeti stavenisté.

f.2) Pozadavky na provozni a socialni zafizeni stavenisté

Vlybrany zhotovitel zajisti dle platnych piedpist na stavenisti pro ucely stavby dogasné socialni,
skladovaci a provozni zédzemi. Objekty zafizeni staveni$té budou zfizené pfed zahajenim stavby v
rozsahu sjednaném ve smlouvé o dilo, pfip. vzapise o pfedani a pfevzeti stavenisté. Zafizeni
stavenisté se pozaduje usporadat a vybavit tak, aby se stavba mohla fadné realizovat soucasné za
spInéni vSech bezpeénostnich a hygienickych pfedpisul.

PocCet zafizeni staveniSté vychazi z poCtu osob, ktefi se zabyvaji samotnou realizaci stavby a
jejim fizenim - skuteCny poCet bude znam po vybérovem fizeni, pozadavcich zhotovitele stavby a proto
dosud neni mozné blize specifikovat jednotliva zafizeni stavenisté. Pfedpoklada se, Ze na navrzené
ploSe ZS bude potfeba vybudovat mobilni kontejner pro vedeni stavby, skladové kontejnery, kontejnery
na odpad kategorie O a N a chemické toalety.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,

Za manipulaci s odpady v pribéhu vystavby bude pravné zodpovidat vybrany zhotovitel stavby
(puvodce odpadu) uvedeny ve smiouvé o dilo. V pfipadé jeho spoluucasti s pfipadnymi subdodavateli
stavby bude za odpady odpovédny jako by dilo provadél sam. Jeho povinnosti je, aby s odpady
nakladal zplsobem neohroZujici zdravi pracovnikd podilejicich se na stavbé a Zivotniho prostiedi. Musi
pIné dodrzovat pozadavky jednotlivych ustanoveni obsazenych v pravnich predpisech o odpadech:

h) zékon ¢&. 185/2001 Sb., 0 odpadech ve znéni pozdéjSich piedpisu,

) vyhlaSka €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich

predpisy,

j) vyhladka €. 381/2001 Sb., katalog odpadu ve znéni pozdéjSich predpisa,

k) a dale ostatnich zékonl a jejich doprovodnych predpist tykajici se ochrany Zivotniho

prostredi v platnych znénich.
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V prib&hu provadéni stavby se pfedpoklada vyskyt téchto odpadu:

Nézev a druh odpadu Kod Kategorie odpadu Likvidace
odpadu
Odpadni obaly 150101 -09* 0 recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad 1701 - 0 Ry
(vybourané betonové potrubi) mimo 17 0106 fizena skladka
Drevo, sklo, plasty 170201 -03 0 recyklace
fizena
Ziviéné wrstvy komunikaci 17 03 02 0 skladka,
recyklace
Ocelove konstrukce 17 04 05 0 recyklace
PfebyteCna zemina a kamenivo z vykopu 17 05 04 0 skladka
V/ytézeny nanos ze stavajiciho sbérace 19 08 05 o) fizena skladka

Odpady budou separovany a ukladany do pfipravenych kontejnerd. V zésadé se pfedpoklada,
Ze odpad kategorie ,O bude prfednostné vyuzit k opétovnému pouZiti (opé&tovny zasyp) resp. k recyklaci
opravnénou osobou. Ta ¢ast odpadu, kterou nebude mozno opétovné vyuzit, bude ulozena na skladce.

Likvidace nebezpeénych odpadi bude smluvné zajiSténa u opravnénych osob, které muizou
dané odpady pfevzit k dalSimu nakladani (vyuziti nebo odstranéni). Tyto opravnéné osoby budou
vybrény v rdmei vybéru zhotovitell této stavby.

Zviastni druhy odpadi mensiho mnoZstvi (pryz, lepenka, azbestové Sidry, zafivky) budou
ukladany separované do plastovych pytlli nebo uzavfenych kontejneri a pfedany opravnénym osobam
k dalSimu vyuziti.

U odpadu, které Ize pfed zahajenim stavby analyzovat nebo je pfedpoklad jejich kontaminace
(zejména vykopy), budou odebrany vzorky, které se podrobi chemické analyze pro zaclenéni odpadu
do skupin dle zakona o odpadech.

Zelezny $rot se predpoklada upravit na vsazky schopné rozméry piimo na misté stavby a
odvést na skladky Srotu.

Zhotovitel stavby je povinen béhem stavby evidovat veskeré vzniklé odpady a vést tzv. evidenci
odpadl. Za vedeni evidence vSech odpadu vznikajicich na stavbé bude odpovidat povérfena osoba
zhotovitele. Evidence odpadl a doklady o nakladani s nimi budou pfedlozeny dotéenym organim po
skonceni stavby pfi jeji kolaudaci.

Zakladni povinnosti zhotovitele stavby pfi nakladani s odpady:

« zafazovat odpady podle katalogu odpadu a podle kategorii (§ 5 a 6 zakon €. 185/2001 Sb.),

« zajistit pfednostni vyuZiti odpadd,

« odpady, které sam nemUze vyuZit nebo odstranit v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. a
provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze opravnéné osobg,

« shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

« zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

« vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi,

« Zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich prevzeti podle tohoto zakona opravnéna.
V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad pfedan.

I) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
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Uzemi vystavby kanalizace je rovinné s velkymi naroky na terénni Gpravy. Z vykopové zeminy
budou odebrany vzorky a podle vysledku rozbord bude zemina odvezena na skladky dle dispozic
investora. Vykop bude realizovan v hornich nasypovych vrstvach riiznorodého charakteru se zatfidénim
téZitelnosti do 3. tfidy. Pfedpokladany celkovy objem vykopt do 1000 m?.

Pozadavky na pfisun nebo deponie zemin se nestanovi.
m) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbe,

Za ochranu zivotniho prostfedi vprib&hu celé doby vystavby bude zodpovidat vybrany
zhotovitel stavby, ktery je povinen predchazet zneCiStovani nebo poSkozovani zivotniho prostfedi a
minimalizovat nepfiznivé disledky své Cinnosti na néj. Pfi realizaci vSech €innosti na stavenisti bude
postupovat s maximalni Setrnosti k zivotnimu prostfedi a dodrzovat pfislusné pravni pfedpisy.

. zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

. zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

. zakon €. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozdéjSich predpisu,

. zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdgjSich predpisu,

. zakon ¢&. 185/2001 Sb., 0 odpadech ve znéni pozdéjSich piedpisu,
. zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,
. zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

Je poZadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouZivat mechanismy ve
vyborném technickém stavu a zajistit technologickou kazen béhem vystavby s cilem minimalizovat
negativni Vlivy na Zivotni prostfedi. V pribéhu realizace stavby ani pfi jeho samotném provozovéni
nevzniknou Zadné nové zdroje Skodlivin — zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na zadnou slozku
Zivotniho prostredi v zajmové lokalité ani jeho okoli. Béhem vystavby bude Zivotni prostfedi naruseno
vlivy stavby v minimélnim rozsahu - témto viivim ovSem nelze predejit ani se jim vyhnout.

Podminky ochrany ovzdus$i

. béhem realizace stavby nutno chranit ovzdusi zejména pred vyfukovymi plyny a prachem,

. mobilni zdroje znecCiStovani je povinen zhotovitel provozovat a udrzovat v souladu
s podminkami stanovenymi zvlastnimi pravnimi predpisy, v€etné dodrzovani stanovenych
emisnich limitd,

. motory nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanismdu, kterd se pouziva k jizdé a

popojizdéni na stavbé udrzovat v optimalnim pracovnim rezimu a nezvySovat zbyteCné otacky,
aby nedochazelo k nedokonalému spalovani paliva a k vytvareni Skodlivin ve vyfukovych

plynech,

. nenechavat motory nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanismi zbytecné béZet
naprazdno,

. branit zvySené prasSnosti na stavenisti jeho skrapénim (popf. jinou variantou) vodou,
zejména pfi provadéni zemnich a bouracich praci,

. zamezovat ukladani vybouranych stavebnich materialt v zastavéném prostoru a urychlené
jej odvazet a likvidovat,

. snizovat prasnost pfi provadéni demolice kropenim prostoru,

. vhodné zvolit prostor pro zasobniky sypkych hmot (vapno, cement apod.)

. nakladni automobily pfepravujici sypké materialy musi byt zaplachtovany,

. zemni prace, které jsou nejvétsim zdrojem blata provadét vhodnou technologii,

. neznecistovat dopravni komunikace blatem a zbytky stavebniho materialu,
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zneCisténa vozidla stavby, stavebni stroje a mechanismy musi byt pfed vyjezdem ze
stavenisté na vefejné komunikace rfadné ocisténa,

omezit popojizdéni a stani nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi mimo
zpevnéné plochy na nejmensi miru nebo je vyloucit,

pokud dojde ke zneCisténi vefejnych komunikaci blatem apod., nutno toto neprodlené
odstranit a branit tim vzniku sekundarni prasnosti,

Podminky ochrany proti zne¢iStovani vod a kanalizaci

v ramci stavby musi byt respektovano ochranné pasmo vodnich tok( 6 m,

b&hem vystavby musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym tkapim
¢i Unikim ropnych latek. V pfipadé Ukap( provoznich kapalin z mechanismi je nutno pfistoupit
k jejich okamzitému zneSkodnéni,

pfepravni automobily, stavebni stroje a mechanismy budou opatfeny pfidavnymi
plechovymi vanami pro zachyceni pfipadnych ropnych uniku,

zabezpecCit vyhovujici Cistici zafizeni pro vyplachové a oplachove vody z nakladnich
vozidel, stavebnich stroju a mechanisma,

pro zasobovani stavebnich stroji a mechanismi pohonnymi hmotami musi byt zajisténa
vhodna plocha pro pfeCerpavani z cisterny,

pokud na stavenisti budou pouzivany a skladovany chemické latky a hrozi nebezpecCi
ohroZeni kvality vod pfilehlych vodnich toki a deStovych kanalizaci je nezbytné (dle
provadécich predpisi k zakonu o vodach) zpracovat a nechat schvalit havarijni plan
(vodohospodarsky),

pokud na stavbé bude pouzito nebezpecnych chemickych latek, zhotovitel zpracuje pravidla
pro bezpe€né zachazeni s témito latkami,
zamezit splachovani blata splachovani blata do kanalizace,

Podminky ochrany vegetace pred poskozenim

veSkera zelef musi byt chranéna v souladu s pozadavky pfisluSnych technickych norem,

ochranu vegetacnich ploch nutno chranit oplocenim vysky min. 1,8 m s bo¢nim odstupem
1,5 m od okraje plochy,

stromy nutno chranit pfed pohmoZzdéni kdry kmene, vétvi a kofenu, poSkozeni koruny a to
oplocenim, kde plot méa chranit kofenovou zénu - plocha pldy pod korunou strom( zvétSena o
1,5m,

hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru, pokud nelze jinak vykop musi
byt provadén rucné a nesmi vést blize 2,5 m od paty kmene. Pfi hloubeni nesmi byt pferuseny
kofeny o priméru vétSim nez 3 cm. Kofeny je mozné prerusit jen fezem a fezna mista o3etfit,

kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZzovan pojezdem, parkovanim nakladnich automobild,
stroju a mechanismd, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim staveniste,

veSkera zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) v okoli stavby (venkovni plochy zafizeni
stavenisté), kterd nekoliduje s novou vystavbou, nesmi byt naruSena a je nutno ji chrantt,
napf.dfevénym bednénim, sejmutim ornice apod. vsouladu s CSN 83 9061 ,Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné- Ochrana stroml, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
praci‘.

Podminky nakladani s odpady
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vznik odpadu co nejvice omezovat, pfedchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpecCné viastnosti,

ukladat odpad jen v mistech ktomu urCenych. Odpady shromazdovat utfidéné podle
jednotlivych druh( odpadi a kategorii na pfislusnych oznaCenych mistech do zajisténych
pfistavenych kontejnerd, vhodnych oball a nddob pro shromazdovani a nasledujici pfeprawu,

shromazdovaci prostfedky obsahujici nebezpecné odpady oznacit nazvem nebezpecného
odpadu dle ,katalogu odpadu® a ,identifikacnim listem nebezpeCného odpadu‘. Misto
shromazdovani nebezpecného odpadu nutno oznacit vystraznym symbolem,

odpad Ize zneSkodriovat jen prostiednictvim firem vlastnici opravnéni pro tuto ¢innost,

Ochrana pired hlukem

pouzité mechanismy musi mit vyrobcem zaru¢ené hladiny akustického tlaku v souladu
s platnymi predpisy,

mechanismy musi byt vypinany po dobu mimo pracovniho nasazeni,

hlavni &innosti, které jsou zdrojem hluku, napf. bagrovani, odvoz vykopkd, pilotovani,
betondz by mély byt soustfedény v pracovnich dnech v dobé 8 — 14 hod,

doprava v prib&hu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu
nékolika jednotek denné. Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci
v okoli stavby se nepfedpoklada. Lze predpokladat, Zze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli
z dlvodu stavebni Cinnosti bude nizké a pouze doCasné a nebude svymi vlivy zatéZzovat
nejblizSi zastavbu.

n) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis,

Mezi zakladni a nezbytna opatfeni tykajici se samotné realizace této stavby patfi zejména

zajisténi maximalni bezpeénosti (ochrany zdravi a Zivott) vSech zi¢astnénych osob na stavenisti. Po
celou dobu provadéni stavebnich Cinnosti musi byt strikiné zajiStény podminky bezpecnosti v oblasti
BOZP (bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci), pozarni ochrany, véetné protivybuchové ochrany apod.
Pro vytvofeni bezpe€nych a zdravi neohrozujicich podminek na stavenisti musi vSichni pracovnici, ktefi
se budou podilet na realizaci stavby dodrzovat:

platné zékony, nafizeni viady, vyhlasky, technické a harmonizované normy,

interni bezpecnostni pfedpisy a smérnice zhotovitele (pfip. subdodavatele)

technologické postupy pfi provadéni jednotlivych ¢innosti dle dodavatelské dokumentace,

bezpe€nostni poZadavky uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti stavenisté nebo ve
smlouvé o dilo,

pisemné zpracované pracovni postupy zhotovitele (pfip. subdodavatele), které musi byt
projednané s koordinatorem BOZP, vedenim stavby a pracovniky na stavbé,

dbat prikaz( vedoucich zaméstnancu, stavbyvedouciho a koordinatora BOZP na stavenisti
plan BOZP,

V pribéhu realizace stavby musi byt strikiné dodrZzovany legislativni poZadavky tykajici se

bezpe€nosti prace a ochrany zdravi. Za dodrzovani vSech platnych zékonnych povinnosti v oblasti
bezpe€nosti prace vCetné jejich provadécich pravnich pfedpisi a technickych norem nesou
odpovédnost vedouci pracovnici firem na v8ech stupnich fizeni vrozsahu pracovnich ¢innosti,
stavbyvedouci a koordinator BOZP.
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Zhotovitel véetn& jeho piip. subdodavatelid a OSVC (osoby samostatné vydélené &inni) jsou
povinni na staveni$ti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci dle pozadavku
obsazenych v ustanovenich zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Tento zakon zapracovava v navaznosti na zakon ¢. 262/2006
Sh., zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisl, dalsi pozadavky BOZP v pracovné pravnich vztazich
a zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy. Pfi provadéni
stavby budou dodrzeny pozadavky NV €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenitich a sdéleni ¢. 433/1991 Sb., o Umluvé o
bezpe€nosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi. Sou¢asné s vyse citovanymi pravnimi pfedpisy musi byt
v prubéhu vystavby respektovany dalsi pfedpisy, které jsou ve vztahu k BOZP:

Dals$i provadéjici predpisy zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:

. NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znaCek a zavedeni
signalt ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

. NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

. NV €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky,

. NV €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zéznamu o Urazu,

. NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjSich predpisu,

. NV €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci na
pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky,

. NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

. NV €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi

praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu,
. NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekEnich prostiedka,

vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj,

DalSi zakony a jejich provadéiici predpisy:

. zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim plénovani a stavebnim fadu ve znéni pozdgjSich
pfedpisd,

. vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdgjSich
predpisd,

. vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Uzemi v platném znéni,

. vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeCujicich
bezbariérove uzivani staveb,

. vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

. zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeCnosti prace ve znéni
pozdéjSich pfedpisu,

. vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakové zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeCnosti ve znéni pozdéjSich predpisu,

. vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpeCnosti ve znéni pozdéjSich predpisu,
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vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeCnosti ve znéni pozdéjSich predpisu,

. vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeCnosti
prace a technickych zafizeni ve znéni pozdgjSich predpisa,
. vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,

jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti

. zakon ¢&. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

. NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci,

. zakon ¢&. 185/2001 Sb., 0 odpadech ve znéni pozdéjSich piedpisu,

. vyhladka €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam nebezpeCnych

odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu ve znéni pozdéjSich pfedpisd,
. vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdgjSich

predpisd,
. zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdgjSich predpisu,
. NV €. 1772003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na el. zafizeni nizkého napéti
. NV €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky,
. NV €. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zafizeni v platném znéni,

. NV €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky
oznacované CE ve znéni pozdéjSich predpisu,

. zakon ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu,
. vyhlaska €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich predpisu,
. vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe¢nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach
. vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozérni bezpe¢nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru
. zakon €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni banské spravé ve znéni
pozdéjSich predpisu,
. vyhlaska ¢.55/1966 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti prace v podzemi ve znéni
pozdéjSich predpisu,
. vyhlaska €. 22/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préaci v hornictvi v podzemi
v platném znéni,
. vyhlaska €. 165/2002 Sb., o separatnim vétrani pfi hornické €innosti v plynujicich dolech

ve znéni pozdgjSich predpisd,

. zakon €. 66/2001 Sb., o geologickych pracich v platném znéni,
. vCetné jeho podzékonnych predpisu,
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Stavebnik stavby predad stavenisté pred zahajenim vystavby vybranému zhotoviteli stavby
(bude znam po vybérovém fizeni) prostfednictvim tzv. ,zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté”. Zapis
bude po celou dobu vystavby soucasti vedeného stavebniho deniku na stavbé. V zapise o pfedani a
prevzeti stavenisté musi byt uvedeny vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikl zdrZujicich se na stavenisti. Obsah zapisu o pfedani
a prevzeti stavenisté neni legislativné urCen, je nutné ovSem, aby obsahoval vSechny potfebné
naleZitosti a fotodokumentaci celého stavenisté, véetné pfilehlych ploch, aby v pfipadé spord Slo situaci
jednoznaCné popsat. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace mohou byt
mezi uCastniky vystavby obsazeny ve ,Smlouvé o dilo®, pokud nebudou pfimo zakotveny v zapise o
pfedani a prevzeti stavenisté.

Stavajici vyznamné sité technické infrastruktury:

Ve vymezeném obvodu stavenisté, kde bude probihat planovita vystavba prochazi v
souCasnosti stavajici sité, které jsou v provozu a proto se musi fadné chranit pfed vlivy vystavby. Sité
technické infrastruktury a jejich pfedpokladané vedeni jsou zakreslené ve vykresu situace ZOV.
Prabéhy podzemnich siti ve vykresech je nutno povazovat za pfiblizné a jejich pfesné pribéhy je nutno
nechat vytyCit jejich spravci pfimo vterénu pfed zahajenim stavebnich praci. Vyty¢eni podzemnich
popf. nadzemnich vedeni technické infrastruktury musi byt na terénu provedeno polohove, popf. téz
vySkove.

Pfi vlastni vystavbé se mohou v prostorach stavby nachézet i dalSi stavajici podzemni vedeni
jednotlivych inzenyrskych siti, ke kterym se majitelé nepfihlasili, a které projektantu nejsou znamy.
Z tohoto divodu je nutné, aby zhotovitel stavby pfi provadéni vykopovych praci postupoval vzdy se
zvySenou opatrnosti. Pfi kfizeni a soubézich s jinymi technickymi sitémi musi byt dodrzeny zejména
CSN 736005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“. V prib&hu provadéni stavebnich praci
v blizkosti inZenyrskych siti musi byt dodrzeny veskeré pozadavky uvedené v jednotlivych vyjadrenich
jednotlivych spravcdl.

V/ misté podzemnich vedeni technickych siti budou vykopy provadény ru¢né minimalné 1m na
kazdou stranu od vytyCeného vedeni se zvySenou opatrnosti. Ochranna pasma inzenyrskych siti a
podminky pro stavebni prace jsou stanovena pfisluSnymi spravci ve vyjadrenich k existenci siti.
Parametry a podminky pro ¢innosti v jejich prostorach jsou pravné stanoveny v nasledné uvedenych
pfedpisech:

«  zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich ve znéni pozdgjSich pfedpist,

« zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu ve znéni pozdéjSich
predpisd,

« zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu ve znéni pozdéjSich pfedpist,

Zhotovitel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi
bezpec€nosti prace. SouCasti dodavatelské dokumentace je i pracovni postup, ktery bude po dobu praci
k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky na provadéni stavebnich praci
pfi dodrzeni zasad bezpecnosti prace. Zhotovitel stavby musi dale zpracovat ¢asovy harmonogram
postupu praci pro soubéh jednotlivych pracovnich €innosti, zajisti navaznost a véasné dokonceni praci
v pozadovaném terminu.

Zhotovitel stavby zajisti dodrzovani veSkerych poZadavki BOZP v pribéhu:
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a. pfipravné faze vystavby (uspofadani a zajiSténi stavenisté vCetné doCasného
dopravniho znacCeni, zafizeni pro rozvod energie, bezpecCnostni pfiprava pfed zahajenim
zemnich praci — pfed zahajenimi praci uréeni rozmisténi vykopu a jam, jejich zajisténi proti
sesunuti, vyty¢eni polohové a vySkoveé stavajicich siti technicke infrastruktury viz kapitola B.1,
bod,c, spinéni opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni béhem
stavby, Skoleni pracovniku v oblasti BOZP apod.) a

b. provadéci faze vystavby (pozadavky na pracovni prostfedi na stavenisti, pozadavky na
stroje, zafizeni a néfadi, pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy jednotlivych
¢innosti na stavenisti — skladovani a manipulace s materialem, zajisténi a provadéni zemnich
praci vetné stability stén vykopl, betonaiské prace, bouraci prace, prace vochrannych
pasmech inzenyrskych siti, svafovani, zajisténi proti padu do hloubky, pouZivani OOPP,
dodrZeni hygienickych pozadavk(, pferuSeni prace na stavenisti zajisténi poZarni bezpeénosti
apod.)

dle platnych pfedpisl na Useku bezpecnosti prace — pfedevsim zakony €. 174/1968 Sb., ¢. 309/2006
Sb. a 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist vEetné jejich doprovodnych vyhladek a nafizeni viad.
Konkrétni poZadavky a podminky pro zajisténi bezpe¢nosti na stavenisti v ramci této stavby jsou feSeny
v dokumentaci plan bezpec¢nosti a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti. Tento plan BOZP je pro tuto
stavbu zpracovany ve fazi pfipravy stavby na zékladé legislativniho poZzadavku novelizovaného zékona
¢. 309/2006 Sb. a tvofi nedilnou soucast projektové dokumentace.

Posouzeni potieby koordinatora BOZP

Navrzené feSeni pfedpoklada, Ze celou stavbu bude provadét jeden generalni zhotovitel s vice
subdodavateli. Vzhledem k tomuto a také k rozsahu stavby (stavbou dojde k pfekroeni poétu osob a
dnt nad 500) musi zadavatel této stavby v souladu dle zékona €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpis( v dostateCném pfedstihu pfed jejim zahajeni a pfedanim stavenisté vybranému zhotoviteli urcit
koordinatora BOZP. Koordinatorem bezpecnosti na stavenisti nemidZe byt ur€ena osoba bez zvlastni
odborné zpusobilosti a ani osoba, kterd odborné vede realizaci stavby.

Povinnosti stavebnika nebo jim povéfenou organizaci je zajistit pro provadéni stavby pusobnost
koordinatora BOZP. Ur€eny koordinator bezpe€nosti provede upravy v planu BOZP a zapracuje do né
veskeré podminky tykajici se bezpe€nosti prace véetné technologickych postupt a zvyklosti vybraného
zhotovitele stavby a jeho subdodavatell tak, aby se mohla stavba bezpeéné realizovat. Koordinatorovi
BOZP predéa stavebnik veskeré podklady nutné pro tuto jeho Cinnost. Dale je povinnosti stavebnika
dorucit ,0znameni o zahajeni praci“ oblastnimu inspektoratu prace nejpozdgji do 8 dnl pred pfedanim
stavenisté vybranému zhotoviteli.

Povinnosti zhotovitele véetné subdodavatelu stavby je informovat koordinatora BOZP nejpozdg;i
do 8 dnl pfed zahajeni praci na stavenisti o rizicich vznikajicich pfi postupnych a naslednych
pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil. Dale poskytuji koordinatorovi soucinnost
potfebnou pro pinéni Ukoll po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby — dodrzuji plan BOZP,
berou v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora, informuji koordinatora o zménach v technologickych
postupech a nové nastupujicich pracovnicich na stavenisté, zi¢astiuji se kontrolnich dnd, pracuji a
postupuiji podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpisobu a ve Ihitach uvedenych v planu BOZP.

Pozn.: pokud celou stavbu bude realizovat jeden zhotovitel sam, koordinator BOZP se pro stavbu
neurcuje a aktualizovanim planu BOZP stavebnik povéfi zhotovitele stavby.

v) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
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Nejsou-li poZadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni
staveniSté na vefejné pristupnych plochach a komunikacich umozriovalo bezpeény pohyb fyzickych
osob s pohybovym postizenim jakoz i se zrakovym postizenim.

V pribéhu realizace stavby bude nutné FeSit dopravné inzenyrska opatfeni, jelikoZz stavba
kanalizace bude realizovana na vefejnych komunikacich. Potfebné provizorni Upravy dopravniho
znaCeni za ucelem vytvofeni bezpecnych podminek a plynulého provozu na dotéenych komunikacich
po dobu vystavby zajisti vybrany zhotovitel stavby. Veskeré nalezitosti vyZadujici ohlaSeni nebo
projednani na dotCenych organech statni spravy provede vdostateCném predstihu. Umisténi
docasného dopravniho znaceni bude provedeno v souladu se zakonem ¢.361/2000 Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich v platném znéni a v souladu s vyhlaskou ¢.30/2001 Sb. ve znéni pozdgjSich
predpisy.

Uprava dopravni situace musi byt fadné oznagena svislymi dopravnimi znagkami, pracovni
prun oznacen Cervenobile pruhovanymi zabranami, které budou za sniZzené viditelnosti dostatecné
osvétleny apod. Navrh do¢asného dopravniho znaCeni tvofi nedilnou soucast projektové dokumentace
pro tuto stavbu.

w) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opateni proti i€inkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.),

Stavba kanalizace, které bude vedena v komunikaci bude provadéna za souc¢asného zajisténi
bezpecného provozu na dottenych komunikaci. Vystavba kanalizace musi byt realizovana tak, aby byly
provadéné staveniStni useky znaCené potfebnym provizornim dopravnim znac¢enim a byl vzdy v
komunikaci zajiStén alespori jeden jizdni pruh Sifky vyhowujici pro prijezd vozidel véetné slozek
integrovaného zachranného systému. Zhotovitel stavby zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob a padu pracovniki do vykopu v souladu s NV €. 591/2006 Sb. a pracovniky
vybavi pro praci reflexni vestou a dalSimi nezbytnymi OOPP. Pfes stavenisté bude v prostoru obytné
zastavby zajisténa bezpeéna pruchodnost pro pési.

Vizhledem ktomu, ze se stavba bude provadét vobyiné zastavbé a jeji blizkosti se
pfedpoklada, Ze budou stavebni prace na jednotlivych objektech probihat pouze v pracovnich dnech
v dobé od 6:00 - 22:00.

X) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Navrzené feSeni predpoklada, ze celou stavbu bude realizovat jeden pfimy zhotovitel stavby,
jenz bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Detailni postup vystavby v€etné harmonogramu praci
bude vypracovan zhotovitelem stavby po skon€eni vybérového fizeni. Pfedpoklada se, Ze stavba bude
realizovana v téchto krocich:

Vramci pfipravy stavenisté pfed zahajenim stavebnich praci budou odstranény veSkeré
pfekazky, které se nachazi v pracovnim prostoru zhotovitele stavby, aby mohly byt v daném prostoru
provadény stavebni prace. V misté vystavby bude provedena pfiprava stavenisté, ktera bude spocivat
v zabezpedeni stavenisté, ve vystavbé doCasnych objektu zafizeni stavenisté vEetné zajisténi zdroju
energii a vody a provedeni nezbytnych Uprav stavenisté, nutnych pro ustaveni montaznich mechanizmd
v zavislosti na vybraném zhotoviteli stavby a jeho pouZitych montaznich prostfedcich. Pred zahajenim
stavby splaskové kanalizace a v samotném jejim prubéhu bude pracovni Usek stavenisté vzdy fadné
oznaCeny doCasnym dopravnim znaCenim a potfebnymi bezpec¢nostnimi znackami (zakazovymi,
vystraznymi a informacnimi).
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V ramci projektu se predpoklada, ze vlastni vystavba bude zahéjena stavebnim objektem SO
01, ktera se bude realizovat na ul. Kleychove a déle z LiSkovy ulice a €asti ulice SladeCkovy. SouCastné
mlze bet realizovan objekt SO02 v ulicich Rychvaldskd a Radvanickd. Liniové objekty nebudou
provadény najednou jako jeden celek, ale budou realizovany po jednotlivych usecich dle rozhodnuti
vybraného zhotovitele stavby tak, aby stavba méla co nejméné negativni vliv na dopravni situaci
vzajmovém Uzemi. Soucasné se bude pracovat na dalSich navazujicich objektech stavby — budou
vybudovany odbocky pro budouci napojeni pfipojek s ukonCenim na vefejnych pozemcich pred
hranicemi se soukromymi pozemky (odbocky napojené na potrubi kanalizace T-kusem budou ukonéeny
pfed soukromym pozemkem revizni Sachtou). Detailné jsou stavebni a provozni soubory technicky
popsany v ramci jednotlivych dokumentaci objektl stavby.

Po ukonCeni veSkerych stavebnich praci a Cinnosti bude zafizeni stavenisté sneseno, objekty
zkolaudovany, provedeny funkcni zkousky zafizeni a dilo pfedano stavebnikovi.

Pfedpokladaji se tyto terminy pfipravy a realizace stavby:

Lhuty pfipravy stavby:

Vydani stavebniho povoleni: jiz bylo vydano

UkonCeni vybéru zhotovitele stavby: 2014

Pfedani stavenisté: 14 dn( pfed zahajenim stavby

Lhuty realizace stavby:

Zahéjeni stavby: 2014
UkonCeni stavby: 2016
Doba vystavby: 24 mésica

Navrhované Ihita vystavby je navrzend s ohledem na zpUsob provadéni a podminky realizace v
navaznosti na uvedeni stavby do provozu. Upfesnéni terminu realizace stavby bude provedeno v
navaznosti na pribéh stavebniho fizeni a zajisténi finanCnich prostfedkid na provedeni stavby.
Soucasné budou ovlivnény vybérem zhotovitele stavby a uzavieni SOD na dodavku stavby.
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