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a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Zakladni popis stavby - vSeobecna ¢ast

V ramci stavby bude vybudovana oddilna kanalizacni sit' splaSkovych vod v ulicich Rychvaldské
a Radvanické SO02 a jednotnd kanalizacni sit v ulicich Kleychové, LiSkovy ulice a casti ulice
Sladegkovy SO01. Odpadni vody budou odvadény COV v Michalkovicich.

Realizaci stavby bude vytvoren pfedpoklad pro odkanalizovani stavajici zastavby. Vystavba je
navrzena v intravilanu méstského obvodu Michalkovice a Slezska Ostrava s vlastnim obCanskym
vybavenim.

Jedna se 0 novou stavbu gravitacnich kanalizaCnich shéracl splaskovych vod v povodi stoky "M"
(SO02) v celkove delce 152,15m a jednotnych kanalizaci v povodi stoky "MG" (SO01) v celkové délce
759m.

Piehled vychozich podkladu

» Projekt pro Uzemni rozhodnuti ,PloSna kanalizace Michalkovice®, ktery zpracovala fa
Hutni projekt Ostrava v roce 2002

«  Uzemni rozhodnuti &. 29/03 vydané 6.3.2003, s nabytim pravni moci dnem 16.4.2003

»  Odborny posudek z dulniho hlediska, zpracovatel IMGE

*  Mapové podklady — katastralni mapy s platnym stavem Ostrava 6-0/13, 6-0/14, 6-0/23,
6-0/24, 6-0/32, 6-0/41, 6-0/42

»  Vlastni prizkum na misté stavby 08/2013

» Dokumentace pro stavebni fizeni, kterou zpracovala fa Hutni projekt Ostrava v roce 2005

» Situace stavajiciho stavu — geodetické zaméfeni zpracované fa Hutni projekt Ostrava
as..

» Pasportizace stavajici kanalizace a kanalizanich pfipojek (zpUsobu odvadéni odpadnich
vod od jednotlivych nemovitosti v zéjmové oblasti) zpracovany 08/2013 fa Hutni projekt
Ostrava a.s..

» Povoleni stavby vodniho dila, rozhodnuti €. 514/05 z 12.5.2005, které nabylo pravni moci
28.6.2005

» Povoleni zmény stavby vodniho dila pfed dokonéenim, prodlouzeni platnosti stavebniho
povoleni, rozhodnuti €. 469/06 ze 2.4.2007, které nabylo pravni moci 15.5.2007

» Projektova dokumentace pro stavebni fizeni, aktualizace DSP z 01/2010 zpracovala fa
Hutni projekt Ostrava a.s..

» Tendrova dokumentace z 06/2010 kterou zpracovala fa Hutni projekt Ostrava a.s..

Pro stavbu byly provedeny prizkumy:

Topograficky prizkum

Byla provedena digitalni zakladni mapa z&jmové oblasti. Geodetiocké zaméfeni pro vypracovani
digitalni mapy bylo provedené polarni metodou jednotlivych bodi méfické sité totalni stanici PCS 515
s automatickou registraci méfenych hodnot a vypocCtenych soufadnic Y, X, Z. Byly zaméfeny
komunikace, chodniky, jednotlivé stromy, ploty a viditelné povrchové znaky inzenyrskych siti. Pfipojeni
polohopisu i vySkopisu bylo provedeno z bodi GISMO technické mapy mésta Ostravy.

Trasy inZenyrskych siti byly do mapového podkladu zakresleny dle nalezenych a zaméfenych
povrchovych znakl a dle podkladl od jejich spravcl. Pfed zahajenim praci je proto nezbytné nutné
provést jejich vytyCeni v terénu vCetné hloubky ulozeni.

Geomorfologické poméry
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Zajmové uzemi je souCasti ostravské glacigenni panve sbazi tvofenou vnékarpatskou
snizeninou, jakoZto souCasti severni snizeniny a celku Ostravské panve. Tvarovani povrchu je
vyslednici akumulacni a erozni Cinnosti salského ledovce a jeho kombinaci s Cinnosti fluvialni a
eolitickou.

Geologicky priizkum
Jedna se o dopInéni technické zpravy inz.-geologického prizkumu HPO 6-6-34712 z dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti Zavérec¢nou zpravou o geotechnickych podminkach pro provadéni protlaku.

Pro stoku M podél ulice Radvanické, byly zavéry vySe uvedeného prizkumu doplnény o
realizaci dvou kontrolnich sond o celkové metrazi 14 bm. Sondy byly provedeny zejména v oblasti
realizace bezvykopovou technologii v blizkosti Michalkovického a Lesniho potoka. VySkova uroven
hladiny podzemni vody u Michalkovického potoka byla ovéfena v urovnich — 1,0 az - 1,5 m p.t., u
Lesniho potoka — 4,2 aZ -4,9 m pod urovni Obecni ulice.

Realizace protlaki stoky M bude pod stalou hladinou podzemni vody, privodni vrstvy tvofi
navozy z haldoviny, naplavové hliny, organické a antropogenni vrstvy

» soudrznost téchto zemin je nizka
» vykopy startovacich jam je nutno zajistit hnanym pazenim

 pfitoky do vykopl budou vyznamné, podzemni voda z vykopl bude od¢erpavana s postupnym
zvétSovanim Cerpaného mnozstvi podle podminek provozniho fadu do Michalkovického nebo
Lesniho potoka

*  pfi viastni realizaci je tfeba nejdfive provést odvodnéni vykopu do sbérné jimky

Atmogeochemicky prizkum
Stavenisté je situovano z dliniho hlediska v dobyvacim prostoru DP Michalkovice, nyni ve spravé
statniho podniku DIAMO, odstépny zavod Odra.

Vzhledem k tomu, Ze stavba se dle mapy ,Kategorizace Uzemi OKR* (zpracované OKD DPB,
a.s. v Paskové vr. 10/2001) nach&zi v ,uzemi s moznym nahodilym vystupem ddlnich plynd*.

Na zakladé vyjadreni fa DIAMO, stétni podnik bude stavba ovliviiovana jamou ,Michalkovicka
vrtna jama*“ (stoka M2 na ul. Sladeckové) a ,Ferdinand® (Ferdinandova kolonie — odkanalizovani ve
wyhledu).  Dle pozadavku vyjadfeni byl proveden atmogeochemicky prizkum se zafazenim
klasifikacniho stupné dle provadéného méfeni.

Na stavbu byl proveden atmogeochemicky prizkum, ktery provedla fa Geoengineering, spol
sr.0., vdokumentaci jako samostatna pfiloha. Z prizkumu a méfeni vyplyva, Ze vtrase se nikde
nenachdazi zvySeny obsah metanu a tudiz nehrozi nebezpeci z hlediska vybuchu metanu. Nehrozi ani

vvvvv

nenachazi Zadné staré dlini dilo ani jiné zlikvidované hlavni dilni dilo Ustici na povrch. Ani v databazi
predpokladanych starych dlinich dél neni v trase Zadné uvedeno. Na zakladé vysledk( opakovaného
méfeni je v provéfované trase pfifazen klasifikacni stupen z hlediska nebezpe€i vystupu metanu “bez
nebezpeci“. Z vySe uvedeného dlvodu neni nutné pfi vystavbé kanalizace vproméfované trase
realizovat z hlediska nebezpe€i vystupu metanu bezpecnostni opatfeni.

Inzenyrsko - hydrogeologicky prizkum
Zajmové uzemi je soucasti hydrogeologického rajonu €. 156. “Glacigenni sedimenty Podbeskydské
pahorkatiny a Ostravské panve‘ (Michalicek et al. 1986). Vtomto rajonu pfeviadaji struktury
prdlinovych podzemnich vod nad Urovni erozni zakladny, bez hydraulické souvislosti s povrchovym
tokem.
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Hladinu podzemni vody v z&jmovém uzemi Ize oCekavat v hloubce od 1 do 3m pod terénem.
Nutno upozornit na skutecnost, ze troven hladina podzemni vody je v z&jmovém uzemi do znacné miry
odvisla od intenzity atmosférickych srazek.

Pfitok podzemni vody do vykopu je dle vypoctu, ktery byl proveden na délku ryhy 100m
Dupuitovym postupem stanoven a 3,0/'s a max. na 31,5 I/s. Minimalni pfitok podzemni vody do vykopu
startovaci a cilové jamy muze dosahovat 3,1 I/s a max. pfitok pak az 7,0 I/s.

Poloha vugéi zaplavovému uzemi

StavenisSté se nachazi mimo zaplavové Uzemi feky Ostravice a Michalkovického potoka.

Stavebné technické reseni
Stavba je Clenéna:
Stavebni ¢ast

SO 01 - Odkanalizovani Uzemi sever
SO 02 — Odkanalizovani uzemi jih

Stavba nema technologické casti

S0-01 Odkanalizovani uzemi sever

Je nawrzena jednotna gravitatni kanalizace v celkové délce 759 m. Material kanalizace je
kameninové potrubi tf. 160 o dimenzi DN400, DN300, spoj C a tf. 120 o dimenzi DN500. Potrubi bude
ukladano do pazeného vykopu. V ramci tohoto stravebniho objektu budou vybudovany stoky MG, MGa
a MGb.

Stoka ,,MG“ - je navrZena jako jednotna kanalizace pro lokalitu severné od Sladeckovy ulice
s napojenim na stavajici stoku DN600 v ulici Radni¢ni do stavajici revizni Sachty. Od mista napojeni je
trasa vedena jiznim smérem v komunikaci kolem parku az po ulici Kleychovou. Mezi $achtou S2-S3
stoka protlakem podchazi vodovod DN100 a plynovod PE90 a dale vede v misté stavajiciho odvodnéni
pfed bytovymi domy €.623/6 a €. 8, které se vyboura a po polozeni nové kanalizace obnovi. Jedna se o
dva Zlaby z pfikopovych tvarnic TBM-Q 576/330 do betonového loze 1.200mm v délce 24m a 22m,
které maji na obou koncich deStové vpusti — 4ks s pfipojkou z kameninovych trub DN150 na stoku
,MG".

KFizeni mezi $achtou S2a S3 je nawrzeno bezvykopovou technologii protladenim ocelové
chranicky 813 x 8mm délky 12m. Do chranicky budou zatazeny kameninové trouby DN500 - ffida
(inosnosti 160 dle CSN EN 295. Potrubi v chraniéce bude uloZzeno na kluznych objimkéch RACI a
meziprostor (mezikruzi) bude vyplnéno cementovou smési — pevnost v tlaku min. 30MPa. Startovaci
jama bude o rozmérech 4,5x3,5m v misté $achty S2, cilova jama v misté Sachty S3 bude o rozmérech 3
x 3m. Dno jamy se predpoklada pod urovni hladiny podzemni vody. Ve dné startovaci jamy se provede
Cerpaci jimka z betonové skruze @ 1000mm, ze které bude po dobu vystavby Cerpana podzemni voda.
Jsou navrzené montazni startovaci jamy cca 4,5 m x 3,5 m, ze kterych budou provedeny jednotlivé
useky razby. Minimélni rozmér koncové Sachty je navrzen 3,0 m x 3,0 m. Viykop pro Sachty bude svisly,
pazeny. PaZeni Sachty sestava z vodorovnych ramu sloZzenych z ocelovych valcovanych | profilli a
ze svislych ocelovych paznic ,Union“. Po provedeni kompletace stoky v€etné vystavby vstupnich Sachet
budou montazni Sachty zasypany v nezpevnénych plochach nesoudrznou zeminou z vykopu, hutnénou
po 250 mm na Ip = 0,85 a v komunikacich budou zasypy z drceného kameniva hutnéného po 250mm
na 95 % PS.
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V souCasné dobé jsou splaSkové vody z bytovych domd €.623/6 a €. 8 napojeny na septik
vitravnaté ploSe na zapadni strané objektl. SplaSkové vody se kameninovymi troubami DN200
vedenymi podél zapadni stény budov napoji na achtu S4a a dale pres Sachtu S4 na stoku ,MG*.
Stavajici septik se zrusi - vybourani Zelezobetonoveho vstupu a stropu, véetné stén tloustky 300 mm na
urover — 1m pod terénem; pidorysny rozmér 6x6m (odhad) a zasypani septiku vybouranym materialem
(betonem) s prolitim fidkou cementopopilkovou smési (cca 70 m3), terén se dosype vhodnou
pfebyteCnou zeminou a zatravni. Pfipojka od objektu ¢.pop 623/6 bude z kameninovych trub DN200 v
celkové délce 46,18m. Pfipojka od objektu ¢.pop 623/8 bude z kameninovych trub DN200 v celkové
délce 28,50m.

V misté chodniku bude obnovena skladba chodniku:
Katalogovy list: D2-N-3-CH-PIII
Trida dopravniho zatiZeni: CH

- asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 8CH 40 mm EN 13108-1
- spojovaci postfik PS; A CSN 73 6129
- asf. beton pro lozni vrstvy Rmat 60 mm EN 13108-1
- §térkopisek SP 150 mm

celkem 250 mm

PFedepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170
Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé MZ Edef,2 = 45 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (plani) Edef,2 = 30 MPa

Od $achty S5 vede trasa zapadnim smérem ulici Liskovou v komunikaci Od $achty S9 je stoka
umisténa do paty staré haldy porostlé zeleni (naletové kefe, stromy). V mist& trasy v useku S9 az S11
bude povedeno kaceni vzrostlych stromu v Sifce pracovniho pruhu 7m a také budou vysekany v trase
cca 100 m2.. Stromy v blizkosti pracovniho pruhu budou, pfi realizaci chranény proti poSkozeni
(napf.ochranné bednéni).

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim uzemi Michalkovice:

» Parc. €. 281/9 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti 8
- na pozemku budou kaceny 2ks bfizy o priméru kmene 40cm oznaceny €.1 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 100m2.

» Parc. €. 281/16 — vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8 — na pozemku budou kaceny 3ks olSe o priméru 15 az 20cm, oznaceny ¢€.2 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzrlstu o rozloze 50m2.

o Parc. ¢. 281/6 — vlastnik pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava,
Moravska Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kaceni 7ks olSe obecné o priméru
10cm, oznaceny €.3,4,5,6,9,10 vsituaci. Dale bude provedeno kaceni 1ks olSe o priméru
30cm, oznagené €.7 v situaci a 1 ks olSe o priméru 15¢cm, oznagené v situaci ¢.8.

» Parc. €. 281/1 - viastnik pozemku je pan Pavel Petrak Kasalického 783/17, Michalkovice,
71500 Ostrava a pani Hana Zaydlarova, Slade¢kova 65, ¢€.p.595, 715 00, O.-Michalkovice. Na
parcele bude provedeno kaceni 1ks olSe obecné o priméru 10cm, oznacené €. 11 v situaci.

» Parc. €. 284/1 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do sprava Méstskému obvodu Michalkovice, Cs.armady 106, 715 00, O.-
Michalkovice - na pozemku budou kaceny 1ks Ctyfkmenu bfizy o praméru 10 aZ 15cm
oznaceny ¢.14 v situaci. Bude provedeno kaceni kefll a naletové dfeviny kefovitého vzristu o
rozloze 25m2.
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Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim Uzemi Slezska Ostrava:

» Parc. €. 4879/1 - Vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do spravy Méstskému obvodu Slezska Ostrava, TéSinska ¢.p. 35, 710 16 — na
parcele bude provedeno kaceni kefli a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 15m2,
oznacenych na situaci pozici ¢.12,13.

Kaceni bude provedeno vdobé vegetacniho klidu tj. od 1. fijna do 31. bfezna. Nahradni
vysadba jako kompenzace ekologické ujmy za skaceni dfeviny dle ust. § 9 odst. 1 zakona 114/1992 Sb.
a pozdéjSich predpisl, nebyla pfedepsana z divodu nizké hodnoty dfevin a jejich neperspektivnosti viz
vyjadreni Magistratu mésta Ostravy, odboru zivotniho prostfedi (viz doklady).

V pribéhu vystavby je nutno respektovat veSkeré dfeviny a nepoSkodit zejména kofenovy
systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrZzeny podminky zakona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a
krajiny a CSN DIN 18920 - Ochrana stromd, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech.
Stromy nachéazejici se v blizkosti stavenisté budou opatfeny ochrannym dfevénym bednénim.

Ve stani¢eni 513,18bm a 536,38bm bude rozebrano stavajici oploceni par.¢. 284/3 z draténého
pletiva v=1,60m na 8. 3x3m a po realizaci kanalizace bude oploceni obnoveno. Oploceni je navrzeno ze
svafovanych dréatl se C&tvercovymi oky 45x45mm, vySky 2m, s pozinkovanym a poplastovanym
povrchem, pfipevnénym do kruhovych ocelovych pozinkovanych sloupki s natérem do korosivniho
prostfedi C3. Budou provedeny betonove zaklady z betonu C10/15 v celé délce oploceni tl. 150mm v
misté sloupku tl. 200x200mm, do hl. 200mm pod terén.

Na parcele 284/3 a 248/1 budou vykopové prace provadény ru¢né (na zakladé poZadavku
majitele pozemku). Taktéz bude provedena kanalizaCni pfipojka vCetné propojeni objektu ¢.pop. 854.
Pfipojka bude provedena na parcele C.pop. 284/3 a vykopy budou provedeny ruéné. Pfipojka je
oznacena v dokumentaci jako P14 a bude z KT DN150, o celkove délce 61,00m.

Na stoku ,MG" jsou napojeny pfipojky 02-O14 pro jednotlivé domy bud vysazenim kameninové
odbocky DN 400/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizacni
Sachty. Odbocky budou z kameninovych trub DN150 v celkové délce 104,9m.

Na stoku MG jsou napojeny kanalizacni pfipojky pro jednotlivé bytové domy DN200 a rodinné
domky DN150 bud vysazenim kameninové odbocky na stoce a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN
425 nebo jsou kanalizacni pfipojky napojeny pfimo na revizni kanal. Sachty stok.

Délka stoky ,MG* z kameninovych trub DN 500 je 201 m, DN40O je 354 m.

Stoka ,MGa“ - je vedena strmou Casti ulice LiSkové vsoubéhu s plynovodem PEG3 a
vodovodem DNB8O, trasa byla pFizp(isobena stavajicim inZ. sitim. Stoka je napojena do $achty S9 hlavni
stoky ,MG*. Na stoku ,MGa“ jsou napojeny odbocky O1-O5 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.8achty-viz SO 01.2. Zpétna uprava vozovky je popsana vzemnich pracich. Délka stoky ,MGa*“
kamenina DN300 je 83 m. Kanalizace bude provedena z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Na stoku ,MGa“ jsou napojeny odbocky O1-O4 pro jednotlivé domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.8achty-viz SO 01.2. Zpétna Uprava vozovky je popsana v zemnich pracich. Odbocky budou z
kameninovych trub DN150 v celkové délce 9,7m.

1825-2917-1-611-000-0 8 HPO 3-6-3013r.0



V misté stoky "MGa" v ulici LiSkové je stavajici komunikace v délce 34,60m zpevnéna asfaltova
a zbytek komunikace je hlinéna zpevnéna Stérkovou vrstvou. Zpevnéna komunikace bude po provedeni
kanalizace provedena v celé délce kanalizace. Vzhledem ke geologickému priizkumu projektant
doplriuje polozku pro novou komunikaci vymény vrstvy  zeminy v tl. 2 x 25cm pod konstrukéni vrstvou
komunikace (plani komunikace) v pfipadé Ze nebude dosazena hodnota modulu pfetvarnosti na AZ
(plani) Edef,2 = 45 MPa. V pfipadé Ze tato hodnota bude dosazena nebude vyména zeminy provadéna.
Konstrukéni vrstva bude viz. kapitola Obnova zpevnénych ploch - komunikaci.

Stoka ,MGb“ - je vedena zatravnénou cestou (prodlouzeni ulice SladeCkové zapadnim
smérem) v soubéhu s vodovodem DN8O. V trase se mohou nachazet stavajici kanalizace z rodinnych
domkU vySe poloZenych, které byly vyustény do terénu. Tyto kanalizace se napoji na stoku ,MGb".
Kromé kanalizace se mohou v trase nachazet drenédze, pokud dojde pfi realizaci k jejich poskozeni
musi se uvést do funkéniho stavu, na stoku se vSak nebudou pfipojovat. Stoka ,MGb* je napojena do
Sachty S14 hlavni stoky ,MG* pomoci spadisté vysokého 1,65m.

Na parcele ¢.pop. 281/11 bude vykop provadén rucné a lehkou technikou (poZzadavek majitele
pozemku). Na stoku ,MGb“ jsou napojeny pfipojky P1-P4 pro jednotlive domy bud vysazenim
kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni
kanal.Sachty-viz SO 01.2. Délka stoky ,MGb*“ kamenina DN300 je 121 m. Kanalizace bude provedena
z kameninovych trub, tfidy 160, spoj C.

Na stoku ,MGb* jsou napojeny odbocky O1-O4 pro jednotlivé domy bud vysazenim kameninové
odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanal. Sachty-
viz SO 01.2. Odbocky budou z kameninovych trub DN150 v celkove délce 18,45m.

Obnova zpevnénych ploch - komunikaci

Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni IIl, katalog
vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.

Skladba konstrukce vozovky :

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton stfednézrnny)
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- asfaltovy beton velmi hruby ABVH || tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK | tl. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK Il tl. 90 mm, EN 13108-1
- infiltracni postfik z kationaktivni Pl; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 1 kg/m2
- $térkodrt SD t.180mm, CSN 73 6226
celkem 450 mm

PFedepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170
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Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 120 MPa
Min. hodnota modulu pretvarmosti na vrstvé SD Edef,2 = 70 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (plani) Edef,2 = 45 MPa

Napojeni konstruk¢nich vrstev na stavajici vozovku bude provedeno stupriovité, pracovni spary
mezi asfaltovymi vrstvami budou o3etfeny dle platnych CSN ( napt. asfaltovou zalivkou, asfaltovou
paskou).

Po realizaci kanalizanich stok bude provedena uprava povrchu vozovek v $ifi jizdniho pruhu
stavbou dot€eného - horni vrstva vozovky vil. 5 cm se odfrézuje a provede se poloZeni noveho krytu
vozoVvKy.)

ulice Kleychova - sanovana plocha krytu vozovky 2029 m2 (stoka ,MG* po $achtu S9)

ulice Liskova - sanovana plocha krytu vozovky 290,50 m2  (stoka ,MGa‘)

Velikost sanované plochy vozovky je dana na zékladé pozadavku majitele komunikace a jako
neuznatelné polozky ve vykazu vymér jsou plochy mimo vykopy.

S0-02 Odkanalizovani uzemi jih

Stoka ,,M“ — je patefni stokou pro odkanalizovani Uzemi jih a je napojena na jiz vybudovany
usek kanalizace v ulici Rychvaldské, na novou kanalizaéni Cistirnu odpadnich vod realizovanou v roce
2002, V Michalkovicich. V ramci teto stavby bude vybudovana Cast stoky "M" v délce 152,15m po
Sachtu S$12.

Stoka ,M* je napojena na kanal.8achtu S7 v pravém jizdnim pruhu ulice Rychvaldské ve sméru
do Rychvaldu. Realizace Usek( kanalizace S7 — $10 v ulici Rychvaldské, S10-S11 v kfizovatce ulic
Rychvaldska a Radvanicka, kde je kruhovy objezd a S11 — S$12 vulici Rychvaldské je nawrzena
bezvykopovou technologii. Mezi $achtou S7 — S9 stoka podchazi stavajici kanalizaci DN500, ve
stanideni 79,86 bm kfizi STL plynovod DN300, mezi $achtou $10-S11 podchazi trubni propust DN800 a
kabely Telecomu. Do $achty S10 je napojena stoka ,M1“ pomoci spadisté.

Realizace od $achty S9 po $achtu S12 bude provedena bezvykopovou technologii, razenim
kameninovych trub DN300 (kameninové trouby pro razbu) v celkové délce 152,15m. Jedna se o se
zatlaCenim kameninovych trub ur€enych pro razeni DN 300 (CreaDig). V misté lom( na stoce jsou
navrzené montazni startovaci jamy cca 4,5 m x 3,5 m, ze kterych budou provedeny jednotlivé Useky
razby. Minimélni rozmér koncové Sachty je navrzen 3,0 m x 3,0 m. Vykop pro Sachty bude svisly,
pazeny. PaZeni Sachty sestava z vodorovnych ramu sloZzenych z ocelovych valcovanych | profilli a
ze svislych ocelovych paznic ,Union®. Po provedeni kompletace stoky v€etné vystavby vstupnich Sachet
budou montazni Sachty zasypany v nezpevnénych plochach nesoudrznou zeminou z vykopu, hutnénou
po 250 mm na Ip = 0,85 a v komunikacich budou zasypy z drceného kameniva hutnéného po 250mm
na 95 % PS.

Na stoku "M" v $acht& S12 je napojena odbocka O1 pro pozarni zbrojnici z kameninovych trub
DN150 v celkove délce 3,80m. Soucasti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich
vod na vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Délka stoky ,M* po $achtu S12 je 152,15m. Stoka bude provedena z kameninovych trub
DN300.

V/ misté startovaci jamy Sachty §11 a cilové jamy Sachty $10 bude rozebrana Cast chodniku
vCetné cca 6m2 a 10m kamenného obrubniku. Po provedeni zasypu budou chodniky obnoveny vcietné
obrub. Obruby budou upevnény do betonu C20/25.

Chodnik bude skladby

- zamkova dlazba DL 60mm (80mm) dle skute¢nosti na stavbé
- piskové loze L 50mm

- Stérkodrt 0-32 ) 150mm
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celkem 260mm
Plan bude zhutnéna Edef = 30Mpa

Obnova zpevnénych ploch

Po ukoncéeni montaze potrubi a zasypu vykopu bude provedena provizorni Uprava zpevnénych
ploch kamenivem se ,zakalenim®. Po ukonCeni stavby bude kryt vozovky, zpevnénych ploch a chodniku
vetné obruby uveden do plvodniho stavu, s dodrzenim konstrukénich a povrchovych vrstev.

Navrzena obnova konstrukce vozovky je dle katalog.listu NN 3-1, tfida dopravniho zatizeni Il
katalog vozovek pozemnich komunikaci schvaleny MD CR ¢&.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995.

Skladba konstrukce vozovky :

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton stfednézrnny)
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- asfaltovy beton velmi hruby ABVH || tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129
asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK | tl. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik z kationaktivni PS; EK CSN 736129

asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového

pojiva 0,5 kg/m2
- obalované kamenivo OK || tl. 90 mm, EN 13108-1
- infiltracni postfik z kationaktivni Pl; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového

pojiva 1 kg/m2
- §térkodrt SD t.180mm, CSN 73 6226

celkem 450 mm

PFedepsané moduly pretvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170
Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 120 MPa
Min. hodnota modulu pretvarmosti na vrstvé SD Edef,2 = 70 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (pléni) Edef,2 = 45 MPa

Napojeni konstrukénich vrstev na stavajici vozovku bude provedeno stupriovité, pracovni spary
mezi asfaltovymi vrstvami budou o3etieny dle platnych CSN ( napt. asfaltovou zalivkou, asfaltovou
paskou).

Komunikace budou provedeny ve vrstvach - asfaltobeton (ABS I) 5cm + (ABVH 1I) 7cm,
obalované kamenivo (OKI) 6cm + (OKIl) 9cm, Stérkodrt 18cm (hutnéni 100 Mpa).

Po realizaci kanalizacnich stok bude provedena sanace konstrukce vozovky v Sifi jizdniho
pruhu stavbou dot¢eného, novy kryt vozovky se pfipoji na stav. obrusnou vrstvu asfaltovym paskem.

Ulice Rychvaldska — sanované plocha vozovky 95*4,30=408,5 m2 (realizace stoky ,M)
Ulice Radvanicka — sanovana plocha vozovky 60*5,00=300 m2 (realizace stoky ,M")
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Objekt Nazev stoky Material Profil Délka
nova |rekonstrukce

SO 01 |[Stoka- MG KT 500 201,00
KT 400 354,00
Stoka - MGa KT 300 83,00
Stoka - MGb KT 300 121,00
SO 02 |[Stoka-M KT 300 152,15
CELKEM 911,15

Revizni Sachty DN1000

Na kanalizaci jsou navrZeny typové prefabrikované revizni Sachty. Jedna se o Sachty slozené z
betonovych prefabrikati Sachtovych komini a prefabrikovanych den. Spoje budou vodotésné mezi
jednotlivymi dily jsou na integrovany pryZovy krouzek viz vykres typové Sachty HPO 3-2-1014 r.0.
Prefabrikovana dna Sachet maji sv. primér 1,0m. Na prefabrikovana dna prim. 1,0m je déle osazen
vystupni komin z prefabrik&td pram. 1,0m. VSechny dilce budou opatfeny jednoduchym penetraénim
nastfikem od vyrobce.

Vstupni  kominy Sachet budou zakonCeny konickym pfechodovym kusem 625/1000 se
zabudovanym kapsovym stupadlem. Vnitini prdmér Sachet je 1000 mm. Prefabrikaty jsou pfimo
ve vyrobé osazeny stupadly KASI (ocelové jadro s poviakem PE dle DIN 19555). Kyneta v $achtach
bude vySky 1DN a bude s kameninovou kynetou, nastupnice bude kameninova s protiskluzovou
(pravou. Sachty budou provedeny z odolného betonu C30/37 XA2. Tloustka stény $achty bude 120mm.

Revizni Sachty vnezpevnénych plochach budou zakryty kruhovymi betonovymi poklopy
tf.zatizeni B 125kN, DN 625 (mimo komunikace a pojizdéné plochy) a D400kN (vkomunikaci a
pojizdénych plochach). Poklopy Sachet musi byt ve vozovce vySkové umistény pfesné v urovni
komunikace. V mistech, kde je kanalizace navrZzena v nezpevnénych plochach budou poklopy
vyzdvihnuty 200mm nad stévajici terén. okem Ram Sachtového poklopu i vyrovnavaci prstence budou
osazeny na maltu na cementove bazi napf. technologie Hermes.

Sachty budou ulozeny na podkladni betonovou desku tl. 100 mm zbetonu C16/20 XC1
umisténé na hutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 150mm.

Ulozeni potrubi

Potrubi z kameninovych trub bude uloZeno do betonového sedla podrobné viz pfiloha — Vzorovy
pficny fez uloZeni potrubi HPO 3-1-1441r.0.

Potrubi v komunikaci bude ulozeno do betonového sedla upraveného pod thlem 120°. Obsyp
potrubi bude proveden ze Stérkopisku 300 mm nad vrch (zrnitost max. 20 mm bez ostrych hran) potrubi
po vrstvach 200mm hutnény. Nad potrubim bude ulozena ochranna folie bilé barvy. Zasypy budou
provedeny po niveletu komunikace ze Stérku popfipadé tfidéné strusky fr. 16 az 32, hutnény na min
95% PS za souCasného vytahovani paznic (nebo boxu) pfed hutnénim tak, aby nedochazelo
k dodatecnému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho nakyprovani. Hutnéni je mozno
provadét po vrstvach max. 20 cm a s ohledem na pouzity hutnici prostfedek a pozadavky vyrobce
potrubi. Zasypy pod komunikaci budou do urovné plané u komunikace na unosnost 45 MPa.

Zasypy mimo komunikaci budou provedeny z prohozeného nesoudrzného vykopku do Urovné
hrubych terénnich uprav a dale bude na dotCenych plochach provedeno zpétné rozprostfeni podornice
a ornice. Zasypy pod komunikaci budou provedeny ze Stérku popfipadé z tfidéné strusky (nenamrzavé
nebobtnavé, nenasakave) hutnénymi po vrstvach 20 cm po urover plané vozovky. Plan pod komunikaci
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bude zhutnéna na En,s = 45 MPa. Hutnéni bude provadéno dle pozadavku a technickych listd vyrobce
potrubi.

Pfi zemnich pracich budou dodrZeny technologické postupy a technické podminky vyrobce
potrubi.

Podélny profil

Navrh podélného profilu pfipojky byl proveden na zékladé pfirozeného sklonu terénu. Déle navrh
podélného profilu ovlivnila koncepce gravitatniho odkanalizovani zajmového uzemi. Hodnoty spadi a
hloubek vykopu jednotlivych Useku viz podélné profily.

Zemni prace

Zemni préace budou provadény podle EN 1610-Provadéni stok a kanalizacnich pripojek a CSN
73 6133-Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. Pfed zahajenim vykopovych praci
zajisti dodavatel stavby vytyCeni veSkerych inZzenyrskych siti u jejich spravci v dotéeném prostoru. P
kfiZeni siti je nutno pracovat se zvySenou opatrnosti a fidit se podminkami a pokyny jejich spravcd.
KFiZeni jsou nakreslena v podélnych profilech stok a v situacich. Neni jasné vySkove uloZeni nékterych
inZ. siti. Jejich koty uvedené vpodélnych profilech jsou odhadnuté. PFi realizaci budou vzdy
nasondovany jednotlivé kfizené inZz. sité pfed budovanim daného Useku a dle skute¢né zjiSténé hloubky
inZ. siti bude pfipadné upraven podélny profil kanalizace. Od jednotlivych dotCenych spravcu siti a
organizaci je nutno si vyzadat podminky, za kterych je mozno pracovat v blizkosti stfetu s nimi a tyto
podminky respektovat. Hloubky ulozZeni siti musi byt pfed zahdjenim vykopl ovéfeny sondami.
Stavebni prace budou probihat v ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN — ochranné pasma jsou
vyznaceny na koordinacni situaci.

Odkryté stav. inzenyrské sité ve vykopové ryze budou zabezpeCeny proti posSkozeni, podkopané
kabely budou upevnény na tramky poloZené napfic¢ ryhou, pro zavéSeni nebude pouZzito sousednich
kabelt nebo potrubi. ObnaZené kabely musi byt oznageny vystraZznou tabulkou. stav. vodovodni,
plynovodni a kanalizacni potrubi po odkryti bude zajiSténo proti poSkozeni podepfenim napf. foSnami.

Po dobu vystavby musi byt pfes stavenisté umoznén prijezd vozidlim zachranné sluzby, pozarni
ochrany, bydlicim ob&anum, vozidlim zajizdgjicich do firem, sidlicich v dotéenych ulicich a zajisténa
prichodnost pro pési. Provizorni pfejezdy pfes vykopovou ryhu budou zajistény ocelovym plechem
s pfesahem 500 mm za vngjSi stranu vykopu. Pfejezd bude nadimenzovan pro pfejezd osobnich a
lehkych nékladnich automobilli o celkové hmotnosti do 2,5 t.

V Ziviénych vozovkach bude vyfrézovan pruh v Sifi uvedeném na vykrese vzorovych fezl pro
dany usek s vybouranim stavajici vozovky nebo chodniku, zbyvajici vykopové prace budou v zeminé
3.tF.téZitelnosti. Vykopova ryha se svislymi sténami bude paZena. Vybourana Zivicna vrstva, stavebni
sut a zemina budou odvezeny na fizenou skladku do 10 km.

Viykopy v nezpevnénych plochéch - pfed zahé&jenim stavebnich praci je nutno provést sejmuti
ornice v tl. 300mm. Ornice bude uskladnéna ve stavebnim pruhu a prostoru stavenisté podél vykopoveé
ryhy a bude pouzita pro zpétné ohumusovani a zatravnéni ploch dotenych stavebni ¢innosti.

Zasyp ryhy nad obsypem potrubi bude vkomunikacich a chodnicich proveden Stérkem
(popripadeé tfidénou struskou, nenasakavou , nebobtnavou, nenamrzavou) hutnénym po vrstvach 20 cm
po uroven plané vozovky, ktera musi byt zhutnéna na unosnost 45 MPa, hutnici zkouska zasypu bude
provedena. Hutnéni bude provadéno dle pozadavku a technickych listl vyrobce potrubi. Zasypy budou
provedeny po niveletu komunikace a po provedeni pfipojky bude provedena obnova konstrukéni vrstvy
komunikace v celé Sifi.

Zasypy mimo komunikaci budou provedeny z prohozeného nesoudrzného vykopku do Urovné
hrubych terénnich Uprav (hutnény po vrstvach 20 cm) a dale bude na dotCenych plochach provedeno
zpétné rozprostfeni podornice a ornice.
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Pazeni pro vykopy je nutné uvazovat s odpovidajici maximalni Unosnosti a vtésné blizkosti
zékladu budov a zidky musi byt provedeno vzdy jako nedeformovatelné dle CSN 73 2601 a CSN 73
1001.

TéZitelnosti zemin jsou ve smyslu CSN 73 3050 (Zemni préce) 4. tfidy.

Doporucujeme vénovat zvySenou pozornost bezpecnosti vykopu (paZeni), ale i kvalité zpétnych
zasypU. V této souvislosti upozorfiuji na obtizné hutnéni zpétného zasypu a vykopanych jemnozrnnych
zemin. Dle provedeného geologického prizkumu vramci dokumentace pro stavebni povoleni byla
podzemni voda zastiZzena ve hloubce -1,0 aZ 3,0m pod terénem.

Pfed vykopem ryhy v zemédélskych pozemcich bude sejmuta ornice v t.200mm a uloZena podél
ryhy oddélené od ostatniho vykopku.

Stavba se podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody nenachazi na zadném z platnych
zviasté chranénych Uzemi. Trasa kanalizacnich stok je volena tak, aby se stavba dotkla co nejméné
pfirodnich objektl, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové vodoteCe, apod. Stavba svym
rozsahem pfiedpoklada kaceni vzrostlych stromd.

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim uzemi Michalkovice:

» Parc. €. 281/9 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti 8
- na pozemku budou kaceny 2ks bfizy o priméru kmene 40cm oznaceny €.1 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzristu o rozloze 100m2.

» Parc. €. 281/16 — vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8 — na pozemku budou kaceny 3ks olSe o pridméru 15 az 20cm, oznaCeny €.2 v situaci. Bude
provedeno kaceni kefl a naletové dfeviny kefovitého vzrlstu o rozloze 50m2.

o Parc. €. 281/6 - vlastnik pozemku je RPG RE Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava,
Moravska Ostrava, 701 97. Na pozemku bude provedeno kaceni 7ks olSe obecné o priméru
10cm, oznaCeny ¢€.3,4,5,6,9,10 v situaci. Dale bude provedeno kaceni 1ks olSe o priméru
30cm, oznagené €.7 v situaci a 1 ks ol$e o priméru 15cm, oznacené v situaci ¢.8.

o Parc. ¢ 281/1 - vlastnik pozemku je pan Pavel Petrak Kasalického 783/17, Michalkovice,
71500 Ostrava a pani Hana Zaydlarova, Sladeckova 65, ¢.p.595, 715 00, O.-Michalkovice. Na
parcele bude provedeno kaceni 1ks olSe obecné o priméru 10cm, oznagené €. 11 v situaci.

» Parc. €. 284/1 - vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do sprava Méstskému obvodu Michélkovice, Cs.armady 106, 715 00, O.-
Michalkovice - na pozemku budou kaceny 1ks ¢&tyfkmenu bfizy o priméru 10 az 15¢cm
oznaceny ¢.14 v situaci. Bude provedeno kéaceni kefu a naletové dfeviny kefovitého vzristu o
rozloze 25m2.

Kéaceni bude provedena na parcelach na katastralnim Uzemi Slezska Ostrava:

» Parc. €. 4879/1 — Vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti
8, svéfeno do spravy Méstskému obvodu Slezska Ostrava, TéSinska ¢.p. 35, 710 16 — na
parcele bude provedeno kaceni kefi a naletové dreviny kefovitého vzrlistu o rozloze 15m2,
oznacenych na situaci pozici ¢.12,13.

Kaceni bude provedeno vdobé vegetaCniho klidu tj. od 1. fijna do 31. bfezna. Nahradni
vysadba jako kompenzace ekologické ujmy za skaceni dfeviny dle ust. § 9 odst. 1 zakona 114/1992 Sb.
a pozdéjSich predpisl, nebyla pfedepsana z divodu nizké hodnoty dfevin a jejich neperspektivnosti viz
vyjadreni Magistratu mésta Ostravy, odboru zivotniho prostfedi (viz doklady).

V pribéhu vystavby je nutno respektovat veSkeré dfeviny a nepoSkodit zejména kofenovy
systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrZzeny podminky zakona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a
krajiny a CSN DIN 18920 - Ochrana stromd, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech.
Stromy nachéazejici se v blizkosti stavenisté budou opatfeny ochrannym dfevénym bednénim.

Technicky postup
Projektant predepisuje pro stavebniho dodavatele realizovat stavbu stok proti spadu.
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Pfipravé zakladové spary je tfeba vénovat maximalni pozornost tak, aby byla provedena jiz
v pfedepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by mél vzajmu dodrZzeni spadu pouzit laserovy
zaméfovac sklonu.

Montaz vlastniho potrubi bude provadéna na upravenou a ocisténou zékladovou sparu podle
podminek dodavatele trubniho materiélu. Je nutné vénovat pozornost fadnému spojovéani jednotlivych
trub.

Po dokonCeni kazdého useku mezi reviznimi Sachtami a zasypani useku bude provedena
zkouSka vodotésnosti nejpozdéji vSak do jednoho mésice po provedeni useku. Provadéni zasypu
potrubi je tfeba vénovat maximaini pozornost. Radna realizace zasypu je podminkou kvalitni a
spolehlivé opravy povrchl. Materialy zasypu budou nenamrzavé, nenasakavé a nebobtnavé.

Pfichody do objektu pro péSi musi byt zajistény po celou dobu stavby a musi byt tak
zabezpeceny, aby nemohlo dojit k padu osoby do vykopu.

Zkousky a rozhory

Provozovatel kanalizacni sité bude pfizvan ke kontrole provedeni kanalizace pfed jejim zahozem.
O kontrole zafizeni bude sepsan protokol.

Pfed zahozem bude provedena zkouska vodotésnosti potrubi dle CSN 75 6909 a kamerovy
priizkum. Bude zhotoveno zaméfeni skute¢ného provedeni kanalizace.

Vyty€ovaci prvky

Vizhledem k liniovému charakteru stavby byly body na kanalizaci ur€eny v souradnicich JTSK. Pfi
vytyCeni je nutné prihlédnout ke skutené poloze ostatnich podzemnich vedeni. VySkové jsou koty
uvedeny ve vyskovém systému Balt po vyrovnani, stavba se navaze na body vyskové nivelace
v blizkosti stavby.

SO 01 - Odkanalizovani Uzemi sever

Body splaskové kanalizace ,MG* X Y
S1 1101275,08 466159,50
S2 1101318,56 466166,27
S3 1101324,10 466169,89
S4 1101351,76 466174,24
S5 1101384,88 466179,45
S5a 1101385,06 466214,58
S6 1101384,87 466232,30
S7 1101379,03 466282,63
S8 1101375,56 466337,05
S9 1101383,49 466355,03
$10 1101391,73 466375,43
S 1101419,67 466410,72
S12 1101442,06 466452,03
S13 1101446,38 466475,64
S14 1101478,71 466489,05
S15 1101481,34 466507,45
S16 1101492,91 466541,96
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Body splaskové kanalizace X Y
,MGa"“
S%a 1101408,40 466357,17
S9b 1101423,89 466358,57
S9c 1101443,31 466360,33
Sod 1101443,53 466363,56
S% 1101463,23 466365, 24
Body splaskové kanalizace X Y
,MGb*
S14a 1101480,62 466439,08
S14b 1101484,55 466398,28
St4c 1101487,35 466368,46
SO 02 — Odkanalizovani uzemi jih
Body splaskové kanalizace ,M* X Y
S9 1101357,45 465781,21
$10 1101382,23 465816, 36
S1 1101413,32 465830,11
S12 1101446,25 465816,96

b) Pozadavky na vybaveni

Vramci stavby, nejsou pozadavky na zviastni vybaveni. Dokumentace je zpracovana dle
standardd vydanych provozovatelem kanalizace fa Ostravské vodarny a kanalizace a.s..

Stoky budou provedeny dle pozadavku provozovatele z kameninovych trub (min. unosnost ve
vrcholovém  zatizeni—72kN/m), uloZzenych do betonového sedla se stfedovym uhlem 120°
se Stérkopiskovym obsypem (max. velikost zrna = 11 mm) 300 mm nad horni lic trouby. Spoje
hrdlového kameninového potrubi budou tésnény pomoci PUR spoju.

Kanalizacni Sachty na stokach jsou navrzeny betonové prefabrikované [0 1000 mm vodotésné
konstrukce, tl.stén 120 mm dle CSN EN 1917 s pfechodovou skruzi 1000/600 nebo deskou a litinovym
poklopem [ 600 mm s betonovou vyplni pro komunikace tfidy D400 tézké - ram napf. BEGU-R-1
EN124 nebo tfidy B125 s odvétravacimi otvory. R&m poklopu bude na prefabrikovany dil osazen na
cementovou maltu. Prvni stupacka kapsova ve vzdalenosti max. 600 mm od horni hrany poklopu, dalSi
stupaCky ocelové poplastované. Kyneta ve dné Sachet bude kameninova, nastupnice bude kameninova
s protiskluzovou upravou. VSechny dilce budou opatfeny venkovnim ochrannym natérem proti agresivni
vodé od vyrobce. Sachty budou uloZzeny na podkladni betonovou desku tl. 100 mm z betonu C16/20
XC1, umisténé na hutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 150 mm. Napojeni potrubi na revizni Sachty budou
osazenim Sachtovych vlozek do Sachtového prefabrikatu jiz u vyrobce.

Vtokové otvory do kanal.$achet na stoce ,M* a vkoncové $achté S12 a $achté S10 budou
opatfeny zéatkou. Ve volném travnatém terénu a v poli budou Sachty vyvySeny nad okolni terén min.o
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300mm a opatfeny orientatnim sloupkem. Pro utésnéni odboCek béhem tlakové zkouSky nebo pro
utésnéni odbocek pro firmy se pouziji ucpavky (zatky).

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stoka ,MG*“ DN500 bude napojena na stavajici stoku DN600, do Sachty Sstav. (X=1101239.41,
Y=466154.64). Napojeni bude provedeno na parcele ¢. 613/1.

Stoka ,M* DN300 bude napojena na stavajici stoku DN300, do Sachty S7, (X=1101332.94,
Y=465750.01). Napojeni bude provedeno na parcele €. 645/2.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feSeni jejich znesSkodnovani

Stavba svym rozsahem kvalitu ani reZzim podzemnich vod neovlivni. Potrubi kanalizace jsou
navrzeny z vodotésného materidlu a pfi dodrZeni technologické kazné by méla byt vodotésna.
Kanalizace svym stavebné technickym uspofadanim netvori pfekazku pfirozenému odtoku podzemnich
vod. Kanalizace (ani obsypy potrubi) svymi pfipadnymi drenaznimi vlastnostmi nebudou ovliviiovat
konstrukci zékladu, resp. vihkostné-nosnostni parametry zakladové pidy okolnich objektd.

Dle geologického prizkumu by mél byt vykop pod hladinou podzemni vody, ktera je v drovni
1,00m az 3,00m pod terénem.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhované reseni

Tato dokumentace feSi odvedeni splaskovych odpadnich vod zcasti ulic Rychvaldské a
Radvanické SO02 a odvedeni odpadnich vod z ulic Kleychové, LiSkovy ulice a Casti ulice
Sladeckovy SO01.

Stoky splaskové stokové sité oddilné soustavy se dimenzuji na dvojnasobek maximalniho
hodinového pritoku vypocitaného die CSN 75 6101 oddil 5.3.2.2. Stoky jsou navrzeny o dimenzi
DN300 z kameninovych trub. Stoka M bude odvadét splaskové vody z Casti ulice Radvanické a
Rychvaldské.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Obecné technické pozadavky na vystavbu

Pfed zahajenim stavebnich praci je povinnosti dodavatele stavby nechat si vytyCit od spravcu
jednotlivych siti jejich podzemni vedeni, aby tato nebyla zemnimi pracemi poSkozena. Dale si vyZadat
od spravcu jednotlivych siti podminky, za kterych je moZzné pracovat v blizkosti jejich vedeni, pfipadné
pfi stfetu s nimi a tyto podminky respektovat.

V situaci i podélném profilu jsou vyznacena vSechna vedeni, ktera bylo mozno ziskat od spravci
inZenyrskych siti.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci se budou dodrZovat obecné platné
zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, bezpec€nostni pfedpisy vyplyvajici z
norem a dale pfislusné provozni a technologické postupy a nafizeni.

StaveniSté se oznacCi vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit
a zabezpecit, na stavenisté se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.

Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomlckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Svafovaci prace
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musi provadét k tomu opravnény pracovnik-svarec s platnou statni zkouskou. VibraCni zhutriovani je
nutno omezit na minimum se soucasné kontroly stavu konstrukci-pazeni apod.

V ostatnim musi byt dodrzena vye citovana ustanoveni Vyhlasky CBU ¢.22/1989 Sb. a
Vyhladka CUBP a CBU &.324/1990 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

Na stavbé bude veden bezpecnostni a stavebni denik.

Kanalizace je navrZena jako vodotésna konstrukce a pfed jejim zasypanim musi byt provedena
zkouska vodotésnosti die CSN 75 6909 a prohlidka kamerou. Proti zamrznuti je kanalizace chranéna
uloZzenim do nezamrzne hloubky.

Pozadavky na budouciho zhotovitele stavby
» Provedeni vytyCeni vSech siti technické vybavenosti v rozsahu stavby

» Pred z&sypem kanalizace provést v plném rozsahu zkousku vodotésnosti potrubi a Sachet a
prohlidku videokamerou jakosti provedenych praci.

» Pred kone€nou upravou zpevnénych ploch provést jednu sondu pro kontrolu spravnosti ulozeni
potrubi (hutnici zkouSku) v misté, které urCi objednatel

o Zajistit pfislusna povoleni k omezeni provozu na komunikacich v misté stavby a provést
veskera opatfeni, které pfislusné urady nafidi

Vykop bude s ohledem na omezené prostorove moznosti se svislymi sténami pazenymi
pfiloznym pazenim, v usecich s hloubkami vykopu pfes 3,00 m, v tésném soubéhu s vodovodnim
potrubim a v blizkosti stozard NN pak bude pouZzito pazeni zatazné.

Vybourana stavebni sut (napf.beton) a pfebytena zemina bude odvezena na fizenou skladku do
vzdalenosti 10 km. Odkryté stavajici inZzenyrské sité ve vykopové ryze budou zabezpeCeny proti
poskozeni.

Vlykopové prace pro uloZeni potrubi budou provadény ve vozovkach, v chodnicich, v
zatravnénych plochach podél vozovek a v plochach zemédélsky obdélavanych. Vykop bude v hlinach
jilovitych a piscitych, slabé zavlhlych, polopevnych, v nékterych Usecich v jilech s pfimési raseliny a v
ulehlych Stérkopiscich a tércich. Zemina je dle CSN zafazena do 4.tfidy tézitelnosti.

Na Cerpani podzemni vody béhem realizace byl zpracovan provozni fad, Cerpané vody budou po
odsazeni vypoustény do stavajicich kanalizaci viz. provozni fad. Pro odvedeni pfitékajicich vod do
vykopu bude na dné vykopu provedena jednostrannd drendz z PVC trub DN 100 ulozena do
Stérkopiskové vrstvy. Drenaz bude ukoncena Cerpaci studno, ze které bude pfitékajici voda do vykopu
Cerpana prenosnym Cerpadlem do jiz vybudované kanalizace. Funkce drendze bude zruSena pred
zasypem ryhy.

Konstrukce stavajicich vozovek se predpoklada ze Stérkopisku a Stérkodrté s vrchnim zivicnym
uzavérem. Pfed zahdjenim vykopu ryh, které zasahuji do vozovky a chodniku, musi byt provedeno
fadné zafezani okraju ryhy v Zivicném povrchu.

Pfed vykopem ryhy v zemédélskych pozemcich bude sejmuta ornice v t.200mm a uloZena podél
ryhy oddélené od ostatniho vykopku.

Vsechny komunikace, pési i vozidlové, které budou prekopem dotCeny, se po zasypu upravi.
Viykopy a zasypy ryhy se budou provadét vsouladu s TP146, Ministerstva dopravy a spoju CR-
Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
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Obnoveny povrch asfaltovych chodnikll bude proveden z 15cm Stérkodrté ( hutnéni 45Mpa),
obalovaného kameniva 10cm(OK 1) a asfaltobetonu 5cm(ABJ Ill), obnovené chodniky ze zamkové
dlazby z 15cm Stérkodrté ( hutnéni 45Mpa) na které bude poloZena plvodni zamkové dlazba.

Komunikace vozidlové - bude obnovena konstrukce vozovky ve vrstvach - asfaltobeton (ABS I)
5cm + (ABVH I1) 7cm, obalované kamenivo(OKI) 6cm + (OKII) 9cm, Stérkodrt 18cm (hutnéni 100 Mpa).

Po realizaci kanalizaCnich stok, které zasahuji do ulice Radvanické a Rychvaldské bude
provedena uprava povrchu vozovky ulice v Sifi jizdniho pruhu stavbou dotCeného (1/2 Sife komunikace)
- horni vrstva vozovky v tl. 5 cm se odfrézuje a provede se polozeni nového krytu vozovky. Stoka "M"
bude realizovana bezvykopovou technologii.

Ulice Rychvaldska — sanované plocha vozovky 95*4,30=408,5 m2 (realizace stoky ,M)
Ulice Radvanicka — sanovana plocha vozovky 60*5,00=300 m2 (realizace stoky ,M")

Po realizaci kanaliza¢ni stoky ,MG", ktera je vedena ulici Klejchovou bude provedena uprava
povrchu vozovky ulice v celé Sifi - horni vrstva vozovky vil. 5 cm se odfrézuje a provede se poloZeni
nového krytu vozovky.

Ulice Kleychova - sanovana plocha krytu vozovky 525 m2  (stoka ,MG")

Po realizaci kanalizacni stoky ,MGa®, ktera je vedena ulici LiSkové bude provedena uprava
povrchu vozovky ulice v celé Sifi - horni vrstva vozovky vil. 5 cm se odfrézuje a provede se poloZeni
nového krytu vozovky.

Ulice LiSkova - sanovana plocha krytu vozovky 280 m2 (stoka ,MGa“)

Pokladani kanalizacniho potrubi musi byt provadéno vsouladu s technickymi pozadavky
vyrobce. Pred zasypem ryhy bude provedena zkouSka vodotésnosti stoky, vCetné Sachet a kamerova
prohlidka stoky.

Technicky postup

Otevieny vykop
Projektant pfedepisuje pro stavebniho dodavatele realizovat stavbu stok areélové destové
kanalizace proti spadu. Pfipravé zakladové spary je tfeba vénovat maximalni pozornost tak, aby byla

provedena jiz v pfedepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by mél vzajmu dodrzeni spadu
pouZit laserovy zaméfovac sklonu.

Montaz viastniho potrubi bude provadéna na upravenou a oCisténou zakladovou sparu podle
podminek dodavatele trubniho materiélu. Je nutné vénovat pozornost fadnému spojovéani jednotlivych
trub.

Po dokonCeni kazdého Useku mezi reviznimi Sachtami a zasypani useku bude provedena
zkouSka vodotésnosti nejpozdéji vSak do jednoho mésice po provedeni useku. Provadéni zasypu
potrubi je tfeba vénovat maximalni pozornost. Radna realizace zasypu je podminkou kvalitni a
spolehlivé opravy povrchl. Materialy zasypu budou nenamrzavé, nenasakavé a nebobtnavé.

Pfichody do objektu pro péSi musi byt zajistény po celou dobu stavby a musi byt tak
zabezpeceny, aby nemohlo dojit k padu osoby do vykopu.

g) Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,

skladovani apod.

Pozadavky na provoz zafizeni
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V ramci tohoto stavebniho objektu nejsou pozadavky na provoz zafizeni.

Soubéh s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude dodrzen dle CSN 73 6005.

V souladu se zékonem 274/2001 Sb. §23 je ochranné pasmo kanalizace do priméru 500 mm
vCetné 1,5 m, u profilu nad 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice stény kanalizace na kazdou stranu. V
pfipadé, Ze je potrubi nad DN 200mm ulozeno hloubgji nez 2,5m pod upravenym terénem do priméru
DN 500 mm vCetné, se rozSifuje ochranné pasmo o 1,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi.

Naroky na vodu, energie a dopravu; odpady

Voda: provozem kanalizace nevznikaji naroky na pitnou nebo uzitkovou vodu
Elektricka energie : provozem kanalizace nevznikaji naroky na elektrickou energii.

Teplo : provozem kanalizace nevznikaji naroky na tepelnou energii.

Plyn : provozem kanalizace nevznikaji naroky na plyn.

Doprava : pfistup ke kanalizaci je z mistnich komunikaci

Odpady : provozem kanalizace nebudou vznikat odpadni latky, odpadni vody

budou odvadény na COV v Michalkovicich

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

ReSeni pistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
vzhledem k ucelu a charakteru (technicka infrastruktura) stavby v této stavebni ¢asti projektu.

i) Dasledky na Zivotni prostredi a bezpeénost prace

Vliv na zivotni prostredi

Realizace stavby nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi. Realizaci stavby bude vytvofen
predpoklad pro odvadéni splaskovych vod na COV v Michalkovicich. Nedojde k poskozeni fauny a flory
ani poskozeni ekologické stability Uzemi.

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rizny odpadovy materidl a dojde k demontézi Casti
stavajici kanalizace, vCetné souvisejicich objektd. VeSkeré stavebni prace a manipulace s vytéZzenym
materialem béhem vystavby kanalizace musi respektovat zakon €. 185/2001 Sh. O odpadech a
souvisejici vyhlasky a nafizeni.

V pribéhu stavebnich praci musi byt zajisténo dusledné tfidéni materialu v souladu s Vyhlaskou
381/2001 Sb.,ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kterou se stanovi ,Katalog odpadd“. |Manipulace s odpady
musi byt vsouladu s vyhlaskou 383/2001Sb., vplatném znéni a ve znéni vyhlasky 41/2005Sh., a
souvisejicich zmén a predpisu €. 168/2007 Sb., €. 374/2008Sb..

Pfepokladané specifikace odpadového materialu z vystavby je uvedena v nésledujici tab.:

Nazev a druh odpadu Kod Kategorie odpadu | Likvidace
odpadu
Odpadni obaly 150101 -09* 0 recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad (vybourané betonové 1701 - 0 fizena skladka
potrubi, betonové panely) mimo 17 0106
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Dfevo, sklo, plasty 170201-03 0 recyklace
Ziviéné vrstvy komunikaci 170302 0 fizena skladka,
recyklace
Ocelové konstrukce 1704 05 0 recyklace
Prebyte¢né zemina a kamenivo z vykopu 170504 0 skladka

* pokud pfi stavebnich pracich dojde ke vzniku odpadnich oball patficich pod katalogové €islo 15 01 10
a 1501 11 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.

VeSkery odpad se ulozZi na fizenou skladku do 10 km.

Ochrana vod

Stavba svym rozsahem kvalitu ani reZzim podzemnich vod neovlivni. Kanalizace je navrZena
z vodotésnych materialll a pfi dodrZeni technologické kdzné by méla byt vodotésna. Stavba se nachazi
pod hladinou podzemnich vod. Vyskyt podzemnich vod je v hloubce -1,00 az 3,00 m pod terénem.

Vliv na ovzdusi

Navrhované stavba vzhledem k svému charakteru (podzemni stavba, kanalizace) neni zdrojem
zneCisténi ovzdusi.

Ochrana proti hluku

Stavebni objekt nema technologicky ¢i vyrobni charakter, neni tudiz zdrojem zvySené hladiny
zvuku. Pfi vystavbé se predpoklada intenzita zvuku odpovidajici bézné stavebni Cinnosti. S ohledem na
situovani stavby v blizkosti bytové zastavby budou prace probihat v dobé od 7 do 17 hod.

Ochrana zemédélského pudniho fondu

Stoka ,MG* je vedena pfes pozemky — orna plda &.pop 281/6, 281/1, 282/4, 284/1, 461/2,
461/6, 461/20, 461/21, které jsou souCasti zemédélského pudniho fondu (orna puda). Stavba stoky
"MG" bude provedena do jednoho roku.

Stoka ,MG* je vedena pfes pozemek — trvaly travni porost ¢.pop 281/16, ktery je souCasti
zemédglského pudniho fondu. Stavba stoky "MG" bude provedena do jednoho roku.

Stoka ,MGb* je vedena pfes pozemek — orna puda €.pop 281/1, ktery je souCasti zemédélského
pldniho fondu (orna puda). Stavba stoky "MGb" bude provedena do jednoho roku.

Stoka ,MGb* je vedena pfes pozemky — trvaly travni porost ¢.pop 281/11, 281/18, které jsou
soucasti zemédélského pudniho fondu. Stavba stoky "MGb" bude provedena do jednoho roku.

Stavba neni vedena pres lesni pozemky a nevyzaduje zabor lesniho pudniho fondu. Stavba
neni ve vzdalenosti do 50m od lesnich pozemka.

Stavbou nesmi byt naruSena funk¢nost stavajicich melioraci, protieroznich opatfeni, ucelovych
zemédelskych komunikaci ani jinych staveb a zafizeni slouZicich zemédélské vyrobé. Realizaci stavby
nesmi byt omezeno vyuZiti zemédélské mechanizace na dotCenych pozemcich.

Ochrana pfirody a krajina

Stavba se podle zékona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody (v platném znéni 18/2010 Sb.)
nenachazi na zadném z platnych zviasté chranénych uzemi.

Musi byt dodrzeny podminky zakona €.114/19928b. (O ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni 18/2010 Sb.) a CSN DIN 18920 — Ochrana strom0, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebni
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¢innosti a zasady ochrany stromd na stavenisti. Stromy nachazejici se v blizkosti stavenisté budou
opatfeny ochrannym dfevénym bednénim.

Bezpeénost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci se budou dodrZovat obecné platné
zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpe€nosti prace, bezpecnostni pfedpisy vyplyvajici
z norem a déle pfislusné provozni a technologické postupy a nafizeni.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich praci, coz je legislativni zkratka pro prace nejen stavebni, ale i montazni, udrzovaci a pro
prace s nimi souvisejici, stanovi vyhlaska Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského
ufadu €. 601/2006 Sb. Vyhlaska se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby, které stavebni
prace provadéji a jejich pracovniky.

StaveniSté se oznaCi vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit a
zabezpecit, na stavenisti se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.

PFi provadéni stavebnich vykopovych praci je nutno zajisténi vykopu proti pAdu osob do vykopu a
proti sesuti stén vykopu. K zabrané proti padu do vykopu je nutno pouzit jeho zakryti nebo ohrazeni
zabradlim min do vysky 1.1m vysokym, pfipadné vytvofenim technické zabrany ve vzdélenosti 1,5m od
okraje vykopu. Zajisténi stability stén vykopu nutno provadét zpusobem pfedepsanym projektem,
zpravidla pazenim. Do nezajisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat. Podkopavani svahu je
zakazano.Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany vykopem Ci okolnim provozem, nutno ponechavat min.
50cm volny pruh se zajisténim proti pfipadnému padu uvolnéné zeminy.

Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomlckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Svafovaci prace
musi provadét k tomu opravnény pracovnik-svarec s platnou statni zkouskou. VibraCni zhutriovani je
nutno omezit na minimum se soucasné kontroly stavu konstrukci-pazeni apod.

Na stavbé bude veden bezpecnostni a stavebni denik.

Mezi zékladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patfi vést evidence pracovnikd od jejich
nastupu az po odchod z pracovisté a vybavit veskeré osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky

Vramci pfipravy vyroby musi byt stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro fadné a
bezpeCné provedeni dila. K tomu je zapotfebi, aby na zakladé provadéciho projektu byla zpracovana
dodavatelska dokumentace jejiz souCasti je technologicky nebo pracovni postup, ktery je zpracovan z
hlediska spinéni pozadavkl bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych zafizeni.

Technologicky postup musi zejména stanovit :

vivs

»  vybér odpovidajiciho nafadi, pracovnich a montaznich pomucek

» volba vhodnych stroju a zafizeni (v€etné specialnich pracovnich prostfedku)

» urceni Casového postupu praci, navaznosti a soubéhu jednotlivych pracovnich operaci

» druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (pazeni, leSeni, podpérnych konstrukci,

ploSin apod.)

»  zpUsob dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch

» technicka a organiza¢ni opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli

»  opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

» dodavatelska opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek

Dokumentace musi stanovit poZadavky na provedeni stavebnich praci pfi dodrzeni vSech zasad
bezpecnosti prace dle platnych zakond, predpisu a vyhlaSek. Rovnéz musi byt stanovena opatfeni pro
pfipad ohroZeni pracovnikl pfirodnimi Zivly (zaplavy, sesuvy pUdy apod.), opatfeni potfebna pro
zajiSténi stavebnich praci za provozu, jakoz i stanoveni koordinace pfi soubéhu praci nékolika
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dodavatelt, popfipadé opatieni pfi postupném odevzdavani staveb nebo jejich ¢asti do provozu a
uzivani. Pracovnici musi byt seznameni s technologickym postupem vrozsahu, ktery se jich tyka.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji a kontroluji vyskolit
z predpisu k zajisténi bezpecnosti prace, ovéfovat jejich znalosti, provadét Skoleni.

Technologicky nebo pracovni postup musi byt po celou dobu stavebnich praci k dispozici na
stavbeé.

Béhem vystavby musi byt dbano viech platnych vynost a predpisu o bezpeénosti pfi praci. V
zasadeé plati nafizeni viady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na zakon ¢.309 ze dne
23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci).

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:

- Zakon €. 174/1968 Sh. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancU pfi praci /dle nafizeni viady €. 361/2007 Sb., zakon €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich predpisii vCetné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické pfedpisy o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrZeni hlukovych limit v pribéhu
stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni viady €.148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné
kompresory, rypadla, apod., ktera pfi provozu nebudou pfekraCovat povolenou hladinu hluku.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich praci, coz je legislativni zkratka pro prace nejen stavebni, ale i montazni, udrzovaci a pro
prace s nimi souvisejici, stanovi vyhladka Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského
ufadu €. 601/2006 Sb. Vyhlaska se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby, které stavebni
prace provadéji a jejich pracovniky.

Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi predpisy a vybaveni ochrannymi

pomlckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude
veden bezpecnostni a stavebni denik.

Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci

* Provést sondy na kfizenych inz. sitich min. v Useku mezi dvéma néasledujicimi rev.
Sachtami pfed budovanym usekem. V pfipadé kolize navrzené kanalizace s inz. siti bude
kontaktovat projektanta.

* Provést sondy u napojeni na stavajici kanalizaci v mistech min. v useku mezi dvéma
nasledujicimi rev. Sachtami pfed budovanym usekem. V pfipadé kolize navrzené kanalizace
s inz. siti bude kontaktovat projektanta.

*  Provést pruzkum domovnich pfipojek s majiteli nemovitosti pro stanoveni polohy vysazeni
odbocky

»  Budovat jednotlivé stoky zasadné proti spadu od nejnizsiho mista.

*  Minimalizace poklest a poruch komunikace

»  ZvySena opatrnost pfi praci v blizkosti podz. inZ. siti
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» Pfed zahajenim vykopovych praci v blizkosti objekti provést fotografickou dokumentaci
souCasného stavu objektt okolo vykopu, zejména v Usecich s hloubkami 3 a vice metrl a
v mistech kde jsou objekty v blizkosti vykopu.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

Zakon €. 183/2006 Sb.; o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).

Zakon €. 273/2010 Sh.; UpIné znéni zakona €. 254/2001Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond
(vodni zakon).

Zakon ¢&. 274/2001 Sb.; o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zékond
(zakon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu

Viyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

ViyhlaSka €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho fadu

VyhlaSka 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhlasky 20/2012 Sb.

Viyhlaska €. 428/2001 Sb., Ministerstva zemédé&lstvi, kterou se provadi zékon ¢&.274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich), platné znéni vyhlaska ¢. 120/2011 Sh.. .

Vyhlaska €. 601/2006 Sb. Ceského uradu bezpe€nosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpegnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond
(zakon pro posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi) ve znéni pozdgjSich pfedpist €. 49/2010 Sb. a
38/2012Sb..

VyhlaSka €. 383/2001 Sb., Ministerstva Zivotniho prostiedi o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni
pozdgjSich predpist

ViyhlaSka €. 376/2001 Shb., Ministerstva Zivotniho prostfedi a Ministerstva zdravotnictvi o hodnoceni
nebezpecnych viastnosti odpadl ve znéni pozdéjSich predpist ¢. 502/2004 Sb.

Vyhlaska €. 381/2001 Sb., Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadu) ve znéni pozdgjSich predpist €.
503/2004 Sb.

VyhlaSka €. 369/2001 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani
rizikovych geofaktorti a o postupu pfi vypoétu zasob vyhradnich lozisek, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Nafizeni viady &. 419/2010 Sh. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecidténi odpadnich vod a
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich.

Prehled vybranych technickych norem pro bezpeénost prace pfi provadéni stavebni éinnost.

CSN 013462  Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu.

CSN 013463  Vykresy inzenyrskych staveb. VVykresy kanalizace.

CSN 018012  Bezpednostni znacky a tabulky

CSN 050610  Bezpe&nostné predpisy pre zvaranie plamefiom a rezanie kyslikom
CSN 050630  Bezpe&nostni predpisy pro svarovani el. obloukem

CSN 050650  Predpisy pro zakladni zkousku svaredd

CSN 105041  Pistové a $roubové kompresory. Technické predpisy

CSN 269030  Skladovani. Zasady bezpeéné manipulace

CSN 270143  Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba, opravy

CSN 270144  Zdvihaci zaFizeni. Prostfedky pro vazani, zavéeni a uchopeni

CSN 340350  Predpisy pro pohyblivé pFivody a $fitrové vedeni

CSN 341000  Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 341010  Veobecné predpisy pro ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim
CSN 341090  Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN 343085  Predpisy pro zachazeni s el. zafizenim pii pozarech a zatopach

CSN 343102  Bezpe&nostni predpisy pro praci na el. strojich
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CSN 34 3103
CSN 34 3109
CSN 34 3108
CSN 34 3205
CSN 34 3880
CSN 36 0450
CSN 389100
CSN 650201
ON 721005

CSN 721006
CSN 730031
CSN 731208
CSN 731209
CSN 731311
CSN 732002
CSN 732310
CSN 732400
CSN 73 2601
CSN 733282
CSN 73 3305
CSN 734130
CSN 736005
CSN 736133
CSN 736716
CSN 73 6781
CSN 738101

v

CSN 73 8106

CSN 752011, EN805

CSN 75 5401
CSN 755411
CSN 755911
CSN 756101

CSN 756110, EN 752

Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich a rozvadécich
Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
Bezpecnostni predpisy 0 zachazeni's el. zaf. osobami bez el. kvalifikace
Obsluha el. pistroju tocivych a prace s nimi

Revize el. pfenosného nafadi v provozu. Bezpe€nostni opatfeni
Umélé osvétleni vnitinich prostord

Ruéni hasici pfistroje

Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady

Miera zhutenia zemin v telese cestnej komunikacie

Kontrola zhutenia zemin a sypanin

Stavebni konstrukce a zaklady

Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekt
Vodostavebny beton

ZkouSeni beton. smési

Provadéni betonafskych praci

Provadéni zdénych konstrukci

Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

Provadéna ocelovych konstrukci

Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni

Schodisté a Sikmé rampy. Z&kladni ustanoveni

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Navrch a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Zkouseni vodotésnosti stok

Zumpy

LeSeni. Spolecna ustanoveni

Ochranné a zachytové konstrukce

Vodérenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
Navrhovani vodovodniho potrubi

Vodovodni pfipojky

Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

Odvodfovaci systémy vné budov

CSN 756111, EN 1671  Venkovni tlakové systémy stokovych siti

CSN 756114, EN1610

Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouSeni

CSN 756115, EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkoudeni

CSN 756230
CSN 756760

Podchody stok a kanalizaénich pfipojek drahou a podzemni komunikaci
Vnitini kanalizace

CSN 76 6909  Zkousky vodotésnosti stok a kanalizagnich pipojek
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