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Rekonstrukce CSOV Hiuginska v k.u. Pettkovice u Ostravy

SO 101 Cerpaci stanice

Zak ¢.: 2677/DPS-2014
Podklad pro vybér zhotovitele

1. Identifika¢ni udaje stavby, investora a zpracovatele dokumentace

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby :

Rekonstrukce CSOV Hluéinska v k.u.
Petikovice u Ostravy

Misto stavby :

k.u. Petfkovice u Ostravy

Kraj : Moravskoslezsky
Odvétvi : Vodni hospodafstvi
Charakter stavby : Inzenyrska stavba nevyrobni

Druh stavby :

Rekonstrukce &erpaci stanice odpadnich vod

Dodavatel stavby :

Bude uréen ve vybérovém fizeni

Provozovatel stavby :

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
ul. Nadrazni 28, 729 71 Ostrava

ICO: 45193673 DIC: CZ45193673

Tel. : +420 595 152 111
http://www.ovak.cz

Stupen PD :

Podklad pro vybér zhotovitele

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor stavby:

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti ¢.8
729 30 Ostrava

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant (zpracovatel) :

PROSPECT spol. s r.o.
Vystavni 2224/8, 709 00 Ostrava
IC : 14616688

DIC : CZ14616688

Zpracovatel SO 01

KONEKO, spol. s r.o.

Vystavni 2224/8

709 00 Ostrava - Marianské Hory
ICO : 00577758

DIC : CZ00577758

Tel. : +420 59 663 38 36

Fax : +420 59 663 38 39

E-mail : koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz

Hlavni inzenyr projektu :

Ing. Ludék Petfivalsky

Zodpovédni projektanti :

- vodohospodaiska ¢ast

Ing. Oldfich Kazda CKAIT 1100224

- technologicka ¢ast

Ing. David Popelar

- stavebni ¢ast

Ing. Roman Kaleta CKAIT 1102373

- rozpoctova Cast

p. Ondfej Lu¢

Cislo zakazky :

2677/DPS - 2014

Termin zpracovani :

Leden 2015
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2. Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci €erpaci stanice a jeji navySeni kapacity pro
rozSifeni kanalizacni sité.

3. Seznam SO

Stavba je ¢lenéna na nasledujici provozni soubory :

| Provozni soubory |
so 101 Cerpaci stanice |

4. Technické parametry Cerpaci stanice

Cerpaci stanice je umisténa na oddilné kanalizaci, za de$td do kanalizace vnika vétsi
mnozstvi destovych vod. Maximalni vykon CS po vyméné Serpadel bude cca 45 |/sec.Maximalni
kratkodobé pfitoky odpadnich vod za pfivalovych de$td mohou dosahovat az 120 I/sec.Na toto
mnozstvi je dimenzovano mechanické pred€isténi pomoci dvojice strojnich Cesli na pfitoku.

5. Technické reSeni
5.1  Stavajici stav a navrhované zmény

Stavajici objekt Cerpaci stanice je tvofen podzemni a nadzemni &asti s pfisazenou saci jimkou.

Rekonstrukci CS se dosahne zvySeni vykonu &erpaci stanice po instalaci novych vykonné&jsich
Cerpadel a zkapacitnéni stavajiciho stupné mechanického predcisténi. Misto jednéch strojnich
Cesli budou instalovany dvoje nové strojni Cesle a jedny rucni ¢esle na obtoku. Nové Cesle budou
umistény do nové vybudovanych, zvySenych kanald éesli v suterénu CS.

5.1.1 Demontaze

V ramci stavebni pfipravenosti bude provedena vypomoc demontazi stavajici technologie —
ruéni a mechanické Cesle v&etné stavajicich stavidel a erpadel v stavajici Cerpaci stanici.

5.1.2 Bouraci prace

Po provedeni demontaze stavajici technologie budou provedeny bouraci prace v prostoru
dnesni €eslovny — viz vykresova dokumentace.

Veskeré demoliéni prace musi respektovat zakon ¢€.185/2001 Sb. O odpadech. Z toho
divodu je nutno pfed zapocetim demoli€nich praci dukladné o istit konstrukce a objekty, vytézené
materialy nesmi byt znecisténé Skodlivinami. Zplsob a technologii demolice zvoli vybrany zhotovitel
stavby. Ten rovnéz zajisti veSkeré analyzy a rozbory nutné pro posouzeni manipulace s demoli¢nimi
materidly a jejich klasifikaci v souladu se sou€asnou pravni Upravou. Na zakladé téchto podkladu
bude rozhodnuto o zplsobu ulozeni, recyklaci ¢i zneSkodnéni demoli¢niho materialu.

5.1.3 Zelezobetonové konstrukce

Po provedeni bouracich praci bude provedena betonaz stén zZlabu z betonu C 30/37 —
XC4 - Cl 0,2 — Dmax 16. Stény budou vyztuzeny siti 150/8 - 150/8. Sité budou kotveny do dna a
stavajicich betonovych stén pomoci pfilozek, které budou vlepeny do tmelu HILTY HIT-HY 150
MAX. Poklopy Zlabu budou uloZzeny na ozuby, minimalni délka uloZeni 50 mm, hloubka ozubu je
urCena tloustkou kompozitniho poklopu. Po ukonéeni betonaze stén zlabl bude provedena
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dobetonavka zastropeni stavajicich zlabu. Strop Zlabl bude tvofen ztracenym bednénim — poklopy
z kompozitnich desek (nosnost min. 250 kg/m?). Pochizi stropni deska Zlabt bude opatfena
dvousloZkovym epoxidovym natérem s vsypem z kiemicitého pisku. Pracovni spary vzniklé béhem
postupné betonaze stén Zlabl budou pretésnény vyrobky stavebni chemie.

5.1.4 Betonové konstrukce

Po provedeni betonaze stén Zzlabl a odstranéni bednéni bude provedena betonaz
spadovych betonl z vodostavebniho prostého betonu C 30/37. Spadové betony budou provedeny
dle vykresové dokumentace.

5.1.5 Zamecnické vyrobky
V ramci zamecnickych vyrobkd budou feSeny nasledujici zamecnické vyrobky :
e 1/Z Pochlzi lavka

Z davodu zajisténi pfistupu k ruénim ceslim bude provedena pochlzi lavka
v provedeni kompozit. Lavka je tvofena nosnymi profily ( U, 1) . Uchyceni profild na stavajici
betonové stény a nové provedené stény Zlabu bude zajisténo pomoci nerezovych kotevnich desek
a mechanickych kotev do betonu. Pochlzi ¢ast bude tvofena kompozitnim rostém v protiskluzném
provedeni.

Materialové provedeni rosta :

Material — kompozit

Unosnost - 2,5 KN/m?

Rosty budou provedeny v protiskluzné upravé

Barevny odstin — svétle Seda

Pfed zhotovenim konstrukce je nutné zaméfit skutecny stav betonovych konstrukci.
Kotvici material — nerez

ouhwbh-~

e 2/Z Zabradli s vystupnim zebfikem

Pochlizi lavka bude opatfena zabradlim v provedeni kompozit. VySka zabradli 1100 mm.
Zabradli bude v provedeni — madlo se zaoblenou trubkou 50/50, zabradelni vypli — 1 x kruhova
trubka, sloupky + zarazka v. 150 mm. Sloupky zdbradli budou kotveny k nosné konstrukci lavky.
Barevné feseni — sloupky, madlo — barva zluta, vypln, zarazka — barva Seda. Konstrukce zabradli
musi odpovidat pozadavkiim dle pfislusné CSN. Sougasti zabradli plosiny bude vystupni Zebiik
v. 800 mm. P¥iCle Zebfiku budou provedeny v protiskluzné upravé. Konstrukce zabradli a vystupniho
Zebtiku musi odpovidat pozadavkam pfislusné platné CSN.

o 3/Z Zabradli s vystupnim zebfikem
Pro pfistup k navrzenym stavidlim v natokovych Zlabech pred ¢eslemi ( strojni, ruéni) je
navrzen vystupni Zebfik s zabradlim. Materidlové provedeni — kompozit. Pro provedeni zabradli a
vystupniho Zebfiku plati shodna ustanoveni s zamecnickym vyrobkem 2/Z. Vy$ka zebfiku je 800
mm.

e 4/Z Poklopy zlabt

Z duvodu pfistupu k stavidlim budou stavajici zlaby prekryty deskami z kompozitu. Desky
budou uloZeny na ozub , ktery bude vytvofen v betonové konstrukci.
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Materialové provedeni poklopt :

Material - kompozit pina deska

Unosnost - 2,5 KN/m2

Desky budou provedeny v protiskluzné upravé

Barevny odstin - svétle Seda RAL

Soucasti dodavky jsou i pfipadné vynasejici nosniky provedeni kompozit, nerez material
- ur¢i dodavatel poklopu

Pfed zhotovenim je nutné zaméfit skuteCny stav stavebnich konstrukci

Poklopy budou vybaveny zapusténymi madly.

agbronN=

No

6. Precerpavani splaskovych vod po dobu vystavby

V priib&hu rekonstrukce CS je nutné zajistit trvalé prederpavani odpadnich vod na UCOV.
Provizorni Cerpaci stanice bude umisténa v posledni natokové Sachté prfed Cerpaci stanici. Do
odtokového potrubi z achty do CS (betonové roury DN 500) bude vloZen t&snici vak a ze $achty,
po upravé horni ¢asti Sachty z ni bude vytvofena prozatimni Cerpaci jimka do které budou umisténa
ponorna Cerpadla. Vytlacné potrubi od Sachty k Cerpaci stanici DN 250 bude vedeno nad terénem a
bude zalsténo v 1.Etapé rekonstrukce do dnesniho vytlaéného potrubi v suterénu CS (odbogkou
DN 200) a ve 2.Etapé do stavajici saci jimky Cerpaci stanice.

Detaily propojeni a parametry Cerpadel odliSné pro obé etapy jsou feSeny v technologické Casti
projektu.

1.Etapa — po dobu provadeéni praci v saci jimce (demontaz a montaz novych €erpadel, upravy
vytlaéného potrubi v suterénu éerpaci stanice).

Odpadni voda bude ze $achty erpana piimo do vytlaku na UCOV. K tomu uéelu bude z
provizorniho potrubi DN 250 vyvedena odbo¢ka DN 200 pfes vnéjsSi sténu suterénu, ktera bude
napojena na stavajici vytlaéné potrubi pfes zpétnou klapku. Trasa uréena pro 2. Etapu bude za
touto odbockou zaslepena v pfirubovém spoji.

Potfebny vykon Cerpadel max. 45 I/sec, pfi H=cca 30 m
Predpokladana doba provadéni praci a Cerpani — max. 5 dni, v&etné vycisténi saci jimky.

Poznamka:

Prace vramci prvni etapy je mozné provadét pouze v bezdesStném obdobi, nebo jen
s mirnymi srazkami, kdy neprekroci pritok odpadnich vod cca 45 l/sec, coz je maximalni
kapacita vytlaéného potrubi na UCOV.

Noéni natoky dosahuji v bezdestném obdobi cca 2,5 - 3 I/sec, denni mnozstvi cca 300 — 350
m3/d.

2. Etapa - po dobu provadéni praci v suterénu spojenych s vystavbou novych betonovych
kanala cesli, uprav podlah a instalaci a zprovoznéni novych c¢esli. A soucasné po
zprovoznéni novych dvou €erpadel.

Provizorni napojeni na vytlak v suterénu bude v pfirubovém spoji na potrubi DN 200 pted CS
zaslepeno, soucasné bude zprichodnéna druha ¢ast vytlaku DN 250 do saci jimky. Potrubi bude
zausténo do stavajici Cerpaci stanice vrchem, pfes stavajici montazni otvor nad krajnim Cerpadlem.

Potfebny vykon Cerpadel max. Q = 120 I/sec, H=cca 6 m.
Pfedpokladana doba trvani praci a provizorniho ¢erpani ve 2.Etapé : max. 30 dn(
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Postup vystavby provizorniho ¢erpani:

1.

Uprava stavajici Sachty na provizorni €S — z diivodu montaze &erpadel bude stavajici
Sachta upravena — bude provedena demontaz pfechodové skruze véetné vystupniho kominu
Sachty, nasledovné bude provedena montaz skruzi pr. 1,0 m. Horni hrana skruze bude min.
600 mm nad stavajici terén. BEhem pfeCerpavani vod je nutné Sachtu vystrojit provizorné
bezpecnostnim poklopem. Po ukonéeni rekonstrukce bude Sachta prekryta betonovym
poklopem.

Provizorni vytlaéna trasa splaskovych vod — je navrzeno potrubi ocelové DN 250 mm.
Potrubi bude uloZzeno na dfevéné prazce a uchyceno pomoci ocelovych tfmenu. Drevéné
prazce budou podsypany vhodnym sypnym materialem z duvodu vyrovnani terénnich
nerovnosti. Potrubi bude provedeno sou€asné pro 1. i 2. Etapu rekonstrukce.

Pozn.: Skute¢éné materialové provedeni prozatimniho potrubi mize byt odliSné, dle
moznosti zhotovitele. Uvedené dimenze potrubi jsou minimalni. Maximalni pracovni
tlak v potrubi za $achtou bude cca 3,5 bar.

Stavebni pripravenost — odvrtavka prostupu v vnéjsSi sténé suterénu primér 300 — vytlacné
potrubi do stavajici strojovny, po demontazi bude prostup zabetonovan a bude opravena
narusena izolace s obezdivkou.

Volna plocha v stropnim poklopu, kterym bude vedeno obtokové potrubi do jimky bude
zakryta provizornim foSnovym poklopem.

Vytlaéna trasa potrubi je vedena &asteéné mimo oploceni pozemku CS. Trasou potrubi
bude narueno stavajici oploceni, které bude nutné po ukonéeni provizorniho &erpani uvést
do puvodniho stavu. Provizorni CS stanice musi byt po dobu &erpani splaskovych vod
provizorné oplocena v€etné vytlaku tak, aby se zabranilo vstupu nepovolanych osob.

Pfi poskozeni stavajiciho terénu (napf. vykop pro prostup potrubi do suterénu) dodavatel
uvede poSkozené plochy do pivodniho stavu.
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