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Oplocení ČS

beton DN 500

Kabely

Prostup pro potrubi

Podklad pro

výběr zhotovitele

Parametry čerpání: max. cca: Q=45 l/s, H= 28 m, P = 22 kW, cca 5 dní

Potrubí provizorního čerpání po bodu rekonstrukce česlí

Parametry čerpání:  max. cca: Q=120 l/s, H= 6 m, P = 30 kW, cca 4 týdny
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ODVRTAT PRO POTRUBÍ

PO DEMONTÁŽI POTRUBÍ ZABETONOVAT

POZNÁMKA

V ŠACHTĚ DOČASNÉ ČERPACÍ STANICE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘECHODOVÉ SKRUŽE S VSTUPNÍM

KOMÍNEM, NÁSLEDOVNĚ PROVEDENA MONTÁŽ SKRUŽÍ PR. 1000 MM DO VÝŠKY 600 MM NAD STÁVAJÍCÍ TERÉN 

PO UKONČENÍ DOČASNÉHO ČERPÁNÍ BUDE ŠACHTA UZAVŘENA PŮLENÝM BETONOVÝM POKLOPEM.

Přírubový spoj

Zaslepovací plech v 1.etapě

1.ETAPA

Přírubový spoj 250/10

Zaslepovací plech ve 2.etapě

Úprava oplocení

2.ETAPA

Těsnící vak

pr. 300 mm

C

Provizorní zakrytí

Provizorní oplocení
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Po dobu prácí v sací jímce a demontáže a montáže nových čerpadel

Provizorní instalace

ZK 200

Konečný stav
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DN 200

Dimenze připojovacích potrubí a počet přípojek

dle skutečně použitých čerpadel

DN 250/10

Zaslepení

max. přetlak v potrubi do 0,5 bar


