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2. Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci €erpaci stanice a jeji navySeni kapacity pro
rozSifeni kanalizacni sité.

3. Seznam PS

Stavba je ¢lenéna na nasledujici provozni soubory :

Provozni soubory

PS 201 Cerpaci stanice
PS 301 Provozni rozvod silnoproudu
PS 302 SRTP

4. Technické parametry €erpaci stanice

4.1 Bilanéni mnozstvi splaskovych vod v natoku na CS

Balast 10%

Q24 Qn

m>/d I/s
Petrkovice 2771 7,5
Ludgerovice 576,2 17,0
Markvartovice 256,8 5,9
Celkem 1110,0 30,4
Koblov CS (balast 10%) 158,51 4,0
Max. pritok do CS 34,4
Glombica Kovoservis 1
Gastro Star Fish 0,5
Dopojeni Petrkovic 1,5
Celkem 37,4

4.2 Skuteéné mnozstvi vody v natoku na CS

Namérené hodnoty: Méfeni bylo provedeno stfediskem OVAK 6116 ve spolupraci se stf. 6212 ve
dnech 7.5 az 24. 5. 2013.

Naméfené hodnoty:

Priimérny natok 3,21 I/s

Max. natok : 33,07 I/s (dést 12.5. 2013, 04:05)

Pramérny denni objem: 277 m3/d

Vypoétené mnozstvi pritékajici_odpadni_vody za intenzivniho desté (pfi zatopeni suterénu
CSOV dne 11. 8. 2014. V obdobi od 14:45 do 18:30 nastal havarijni pfepad do feky, hladina v jimce
2,25 m ode dna. Z hodnoty mnoZstvi &erpané odpadni vody na UCOV pii prakticky ustaleném stavu
tj. pfi trvale max. hladiné v Cerpaci jimce cca 4,30 az 4,45 m (v dobé od 16:00 do 17:10) a
z pratokové charakteristiky pfepadového potrubi bylo odvozeno mnozstvi vody v natoku a mnozstvi
vody odtékajici prepadem. Vykon Cerpadel pfi max. hladiné v jimce se pohyboval trvale v rozsahu
23,00 az 24,00 I/sec. Hladina vody v Odfe byla pod urovni vyusténi pfepadového potrubi.
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Vysledky vypoétl:
Mnozstvi vody v v natoku: 102 I/sec (vycisténé potrubi)
MnozZstvi vody pfepadem: 78 l/sec (vy€isténé potrubi)

Mnozstvi vody éerpané na UCOV 24 I/sec (dvé &erpadla v soub&hu)

Mozna nepfesnost vypocltu: +- 15 %, takze skuteCné mnozstvi vody v natoku by se mohlo
pohybovat v rozmezi cca 87 I/s az 118 I/sec. Také i pfivalové de§té mohou byt intenzivnéjsi, nez pro
jaké byl vypocet proveden.

Pozn.: Prepadové potrubi DN 300 (PVC) bylo navrZzeno a provedeno jako beztlaké s péti
reviznimi Sachtami. Za velkych pritok(i deStovych vod pracuje potrubi jako tlakové, se
zatopenym vtokem v jimce CS (pfi pretlaku na vtoku cca 2,65 m (11.8.2014 pfi zatopeni
suterénu na kotu 202,35 m n..m.) byl vypocten pritok pres prepadové potrubi cca 78 I/s).
Pripustny pretlak na vtoku bez zatopeni suterénu mize byt jen ale cca 0,9 m, kapacita
pfepadového potrubi je potom jen cca 52 I/s. Kapacita pfepadu v dnednim stavu se také
snizuje pfi vy8si hladiné v fece, po zatopeni vyusti potrubi, coZ nastava pri pratocich v fece
nad Q1.

Pavodni navrh €SOV piedpokladal vyhledovy vykon &erpaci stanice max. 45 lisec, po
vymeéné Cerpadel za vykonéjsi.

Je to souCasné také i pfipustné maximalni mnozstvi Cerpané vody vzhledem k dimenzi
vytlaéného fadu na UCOV z hlediska tlakovych ztrat (rychlost v potrubi pfi 45 l/sec je 1,43 m/sec,
tlakova ztrata cca 21 m) i z hlediska razovych jevl (vystrojeni CS ani vytlaku neobsahuje Zzadna
protirdzova opatfeni).

Vytlak na UCOV je zhotoven z litinovych trub DN 200 s vnitfni cementovou vystelkou, délka
vytlaku je 1709 m. Staticka vyska cca 6 az 7,2 m. Vytlak za CS ( z kéty 202,93 m n.m.) mirné
stoupa az k mostu pres feku (v délce cca 247 m), na urovni mostu vychazi kratkym kolmym
usekem nad terén do vzduSnikové Sachty (zde je nejvy$Si misto trasy (207,40) opatiené
vzdudnikem DN 65. Na mosté je potrubi zavéSeno na zavésech, celkem v délce cca 100 m, za
mostem je vedeno jiZ v celé trase pod zemi v proménlivém spadu az do koncové $achty na UCOV
(vyusténi na koté 198,5) . Na trase je nékolik lomovych bodu.

5. Technickeé reseni
5.1  Stavajici stav

Odpadni vody pfitékaji do budovy od posledni lomové Sachty pfed d&erpaci stanici
betonovym potrubim DN 500. Pfivodni kanal se v mistnosti Cesli déli na dvé vétve, kde jedna
privadi vodu na strojni Eesle a druha na rucni Cesle, které slouZzi jako havarijni rezerva. Kazda vétev
je na zacatku osazena ru¢né ovladanym stavitkem, kterym je mozné pfitok na Cesle zastavit.
Vzhledem k mélkym kanalim a stavajicim Ceslim s periodickym vyklizenim shrabkd dochazi pfi
destovych natocich k rychlému zaneseni €esli a k naslednému prete€eni zlabu.

Predgi$téna voda natéka do dvéma kanaly pod podlahou suterénu do &erpaci jimky. Cerpaci
jimka je osazena dvéma Cerpadel Flygt CP 3102.180 s vykonem cca 15 I/s, v soub&hu potom dle
stavu hladin cca 20 I/s. Z Cerpaci jimky je vyveden havarijni pfepad DN 300, ktery je vyustén do
feky Odry. Proti zpétnému vnikani vody z feky do jimky pfi zvySenych pratocich v fece, je havarijni
prepad ukon&en zpétnou klapkou DN 300.

5.2 Navrh rekonstrukce

V ramci stavebnich praci bude provedena uprava pfivodniho kanalu v suterénu cerpaci
stanice. Nové budou instalovany dva kusy automatickych samocisticich Cesli, kazdé o kapacité 45
l.s™ a prdlinou 20 mm a jedny ruéni &esle, které budou slouZit jako rezerva v ptipadé poruchy nebo
odstavky automatickych €esli. Shrnovani shrabkl z €esli bude provedeno do popelnice, ktera bude

D_2 1_a_ Technicka_zprava KONEKO spol. s r.o. Ostrava 5



Rekonstrukce CSOV Hluginska v k.u. pettkovice u Ostravy Zak ¢.: 2677/DPS-2014
PS 201 Cerpaci stanice Podklad pro vybér zhotovitele

umisténa pod vysypkami Cesli. Pfitok k jednotlivym Ceslim bude mozné zavfit/oteviit pomoci
instalovanych ru¢né ovladanych stavitek.

Mechanicky predciSténa voda dale natéka do Cerpaci jimky. Do jimky budou instalovana ftfi
nova ponorna ¢&erpadla. Kazdé &erpadlo bude mit kapacitu 32,1 I.s™ s dopravni vy$kou 16,5 m a
budou provozovany v rezimu 2+1 rezerva.

Vytlaéné potrubi kazdého Cerpadla bude osazeno zpétnou kulovou klapkou a noZzovym
Soupatkem. Vytlaky pak budou napojeny do spolecné stavajici pfedlohy pomoci potrubnich spojek.
Pritok bude méren stavajicim indukénim pratokomérem. Na stavajicim spole¢ném vytlaéném
potrubi DN200 (nerez), kde bude pouze provedena uprava potrubi pfed a za pratokomérem.
Vytlaéné potrubi bude nové osazeno hlavnim uzavérem vytlaku pfed jeho vyusténim pFes sténu
suterénu (ruéni Soupatko DN200) a vypoustécim potrubim DNB80, kterym bude mozné vypustit
spole¢nou predlohu v pfipadé odstavky otevienim nozového Soupatka.

V ramci rekonstrukce bude provedena i vyména havarijniho pfepadu a to té &asti, ktera je
v Cerpaci jimce. Bude vyménéna zpétna klapka s &asti potrubi a vtokovym kusem.

Protirazova opatreni pro ochranu vytlaku:

Vzhledem k velkym rychlostem proudéni v potrubi, materiadlu potrubi a profilu vytlaku,
je velmi pravdépodobné, ze bude nutno zabezpecit protirazova opatieni v ¢erpaci stanici,
nebo po trase vytlaku.

Vypocéet a navrh protirazovych opatieni vytlacného potrubi nebyl v ramci projektu
proveden. Tyto prace nebyly soucasti zadani. Vypocet razovych jevl je treba provést az bude
znam konkrétni typ cerpadel, ktera bude instalovat vybrany zhotovitel a to véetné ¢erpadel
pro provizorni éerpani po dobu rekonstrukce. U provizorniho éerpani mohou byt v pfipadé,
ze se pouziji prilis vykonna neregulovana €erpadla s €astym spinanim pfi malych pritocich
vody razové jevy vyraznéjsi, nez pri vypnuti novych c¢erpadel v saci jimce. Minimalné bude
nutné zajistit seSkrceni ¢erpaného mnozstvi na vytlaku provizorniho €erpani, tak aby ¢erpané
mnozstvi neprekroéilo max. cca 40 I.s™.

Doporuceni:

Vypocet tlakovych ztraty ve vytlaku byl proveden pro tabulkovou drsnost potrubi, ktera se ale
od skute¢né drsnosti mize liSit. Vzhledem k malé dimenzi vytlaku a vzhledem k jeho délce se
drsnost vnitfniho povrchu projevuje vyraznym narGstem ztrat tfenim. Pokud by byla puvodni
cementova vystelka ve vétSi mife naruSena a litinovy povrch zkorodovan, tak bychom se mohli
dostat do podstatné vétsSich hodnot ztrat, coz by v dusledku mohlo znamenat také podstatné mensi
vykon Cerpadel (viz tlakové ¢ary na podélném profilu vytlaku). Doporu€ujeme instalovat na vytlacné
potrubi citlivy manometr pro zmérfeni tlaku za Cerpadly. Coz bude udaj pro odvozeni skute¢né
drsnosti trubek, jesté pfed objednanim Cerpadel.

5.3 Vymeéna €erpadel pfi rekonstrukci, provizorni ¢erpani pfi provadéni praci

Zabezped&eni provizorniho piederpavani odpadnich vod z pfitokové kanalizace na UCQV je
vyvolana investice potfebna pro zabezpeceni nepfetrzitého precerpavani odpadni vody po celou
dobu provadéni rekonstrukce. Za bezdestného obdobi je mozné uzavfeni pfitokové kanalizace bez
Cerpani na dobu cca 0,5 az 1,0 hod, po tuto dobu se bude odpadni voda akumulovat v kanalizaénim
potrubi. V bezdestném obdobi dosahuje denni pfitok cca 350 m®.d™.

Protoze je prozatimni pfeCerpavani nutné zejména po dobu provadéni stavebnich uprav
(nové Zlaby Cesli) je zabezpeceni provizorniho Cerpani (Uprava koncové Sachty, provizorni vytlacné
potrubi, zajisténi Cerpadel aj.) zahrnuto do stavebni ¢asti, s tim, Ze se prfedpoklada uzka spoluprace
s dodavatelem technologie (Upravy na vytlasném potrubi v suterénu CS, zhotoveni vytlaéného
potrubi, zapojeni a ovladani provizornich €erpadel aj.). Vykon Cerpadla provizorniho pfecerpavani si
pro svoji potfebu zajisti zhotovitel.
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Po dobu provadeéni rekonstrukénich praci bude odpadni voda preCerpavana z posledni
lomové Sachty pfed CS, preCerpavani bude provadéno ve dvou etapach, liSicich se mnozstvim
odpadni vody.

V 1. etapé rekonstrukce (prace v Cerpaci jimce, demontaz a montaz puvodnich ¢erpadel)
bude odpadni voda &erpana pfimo na UCOV. Provizorni vytlaéné potrubi DN250 a DN200 od
gerpadel v $achté bude zavedeno do suterénu CS a tam napojeno do stavajiciho vytlaku v misté
ponechané odbocky DN200, dnes nevyuzivané. Provizorni propoj bude ukonéen Soupatkem a
zpétnou klapkou DN200 pfed napojenim na dne$ni vytlak. Ob& armatury budou pozdéji pouzity
k napojeni tfetiho Cerpadla (viz vykres - Provizorni Cerpani ve stavebni Casti), zde je potfebna
dohoda o zapuj¢eni obou armatur s dodavatelem technologické ¢asti na dobu cca 5 dni.

Upozornéni: Prace na CS a prederpavani v prvni etapé je mozné provadét jen za
bezdedtného obdobi pfipadné jen pfi mirnych srazkach, kdy pfitok odpadni vody nepfesahne cca 45
l.s”, coz je také maximalni kapacita vytlaéného potrubi na UCOV. Pokud by se objevila nedekana
destova srazka bylo by nutné zajistit neprodlené odstranéni vakového uzavéru za provizorni Cerpaci
jimkou i za cenu nezadouciho zatopeni saci jimky CS. Pro jistotu by mélo byt provozuschopné
alespori jedno &erpadlo v saci jimce napojené na vytlak na UCOV.

Potiebny vykon provizornich erpadel bude v soub&hu max. cca 45 I.s™, pfi dopravni vysce
28 m a celkovém prikonu cca 22 kW.

Ve 2. etapé, po zprovoznéni 2 ks novych Cerpadel bude voda ze $achty Cerpana provizornim
potrubim az do Cerpaci jimky. AZ potom bude napojeno tfeti Cerpadlo na vytlak v suterénu, po
demontazi ¢asti provizorniho vytlaku zavedeného do suterénu.

Potfebny vykon provizornich erpadel bude v soub&hu max. cca 120 I.s™ (tento dfive (2014)
stanoveny maximalni mozny pfitok odpadnich vod za pfivalového desté by mél byt upfesnén
provozovatelem CS pokud byly v posledni dobé& provedeny Upravy na kanalizaci, které snizily podil
balastnich vod), pfi dopravni vySce cca 11 m (potrubi DN250) a pfi celkovém pfikonu cca 30 kW
(dle Cerpadel, které si zajisti zhotovitel).

Pozn.: Nepfedpokladame, Ze v obou etapach provizorniho ¢erpani bude pouZito jen jedno velké
Cerpadlo, ¢erpadlo poZzadovanych parametrii. Bude jen obtizné zajistitelné vzhledem k jeho vykonu i
k cené nového cCerpadla (cca 450 az 580 tis.KC), ale pravdépodobné bude pouzita sestava
dostupnéjSich min. 2 ks Cerpadel. Zapotiebi budou pfenosna kalova cCerpadla s co nejvétsi
prachodnosti s vytlacnou hadici, ktera budou zavé§ena na provizorni nosnou konstrukci zhotovenou
nad Sachtou. Podle poctu a typu ¢erpadel bude nutno upravit pocatecni usek provizorniho vytlaku,
v€etné nutnych armatur (zpétnych klapek), pokud bude pouzito vice nez jedno ¢erpadlo. Zpisob a
néklady na zajisténi vhodnych cerpadel na dobu provizorniho &erpéni je zcela na strané zhotovitele
(pronéajem, leasing), Cerpadla nebudou pfedana investorovi.

6. Zakladni rozsah dodavky

e Samodistici hrubé Sesle Q = 45 |.s™"; $itka kanalu 500 mm:; hloubka kanalu 1 400 mm:; vy$ka
vysypky 1 600 mm; velikost pruliny 20 mm; sklon 70° - 2 kpl

e Ruéni esle Q = 45 I.s™"; &itka kanalu 600 mm; hloubka kanalu 1 400 mm:; velikost praliny 20
mm; sklon 45° - 1 ks

e Stavitko ruéni do otevieného kanalu tfistranné tésnici Sirka zlabu 600 mm, hloubka Zlabu 1 400
mm, vySka desky 800 mm, zdvih 500 mm - 2 ks

e Stavitko ruéni do otevieného kanalu tfistranné tésnici Sitka Zlabu 500 mm, hloubka Zlabu 1 400
mm, vysSka desky 800 mm, zdvih 500 mm - 1 ks

o Ponorné kalové Cerpadlo pro umisténi do mokré jimky Q = 32 l.s'H=16,5m; 400 V; 50 Hz - 3
ks

e Potrubni rozvody v€etné ruénich armatur, tvarovek, spojovaciho a tésniciho materialu - 1 kpl
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Graf provozu Cerpadel
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7. Pozadavky na stavbu

e stavebni upravy v Ceslovné
e stavebni vypomoc pro osazeni Cerpadel

8. Pozadavky na provedeni zkousek

8.1  Tlakové zkousky

; Tlakova zkouSka pevnosti a tésnosti potrubi bude probihat dle provoznich pretlakd a dle
CSN 75 5911. ZkuSebni pfetlak bude 1,5 krat vy$si nez je provozni.

Potrubi Provozni pretlak | Zkusebni pretlak | Material potrubi
max. 6 bar 9 bar Nerezova ocel
max. 6 bar 9 bar PE-HD

potrubi vody

Doba trvani zkousky bude celkem 1 hodinu. Pokles pretlaku v potrubi za poslednich 15
minut nesmi byt vétsSi nez 0,2 bar. Pro potrubi, ktera nejsou pozdéji pfistupna je nutno provést
separatni tlakovou zkousku.

Pro vSechna potrubi je nutno provést tlakovou zkousku dle odpovidajicich pfedpist. Zkouska
musi probéhnout za pfitomnosti zadavatele a je nutno ji ohlasit pfedem. O zkousce je nutno
vyhotovit protokol.

9. Individualni vyzkouseni

Individualni zkousky jednotlivych stroju a zafizeni jsou zakladnim pfedpokladem k zahajeni
pripravy ke komplexnimu vyzkous$eni celého technologického zafizeni CSOV.

Individualni vyzkouseni zahrnuje:
a) kontrolu namontovaného strojniho zafizeni
b) zkousku pracovni latkou (voda, vzduch)

Kontrola strojniho zafizeni se provadi vizualng, kontroluje se hlu¢nost stroju, vibrace apod.

Individualni zkousky se provadéji postupné po smontovani jednotlivych stroju a zafizeni.
Béhem zkousSek se zjiStuji odchylky smontovaného zafizeni od projektu, porovnavani se zapisy
v montaznim deniku nebo se zapisy z pfislusnych jednani.

VSechny stroje a zafizeni, u nichz je to technicky mozné, se podrobi individualnim zkouskam
chodem naprazdno. Pfi vétSim poctu namontovanych stejnych stroji a zafizeni se vSechny zkouSeji
stejnym zpusobem. Popis provadéni zkouSek strojniho zafizeni bude pfedmétem dodavatelské
dokumentace a projektu komplexniho vyzkous$eni.

Provedeni individualnich zkouSek zafizeni se zapisuje do montazniho deniku.

10. Komplexni vyzkouseni

Pfiprava na komplexni zkousky musi byt ukonCena do dohodnutého terminu zahajeni
komplexnich zkouSek.

Priprava zkousek
V ramci pfipravnych praci pro komplexni zkousky je nutno zajistit nasleduijici:
e dostate¢ny pocet kvalifikovanych pracovnikl obsluhy
e nutné suroviny, provozni a pohonné hmoty, energie, pfistroje a pomucky potfebné pro
Uspésné zvladnuti zkousek
e pfivedeni dostate¢ného mnozstvi vody
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odvedeni zkuSebni vody vhodnym odpadnim potrubim

pfivod elektrické energie

dodavku vzduchu v pozadovaném mnozstvi a tlaku

vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci

osobni ochranné prostfedky a pomucky v potfebném mnozstvi

provést kontrolu objektt za Uucelem zjisténi, zda byly dokoncéeny stavebni prace tak, aby byl
zajistén bezpecny vstup do zkouSenych objektl, aby nebyla ohroZzena bezpeénost a ochrana
zdravi pracovnikl( pfi KZ. Dale provést kontrolu zabezpecCeni objektl proti vnikani desté,
povrchové vody, spodni vody, snéhu apod.

e kontrolu uzamykatelnosti a ostrahy objektu

¢ kontrola provozuschopnosti protipozarnich opatfeni

Technicka dokumentace
Pfed zahajenim KZ musi byt pfipravena nasledujici technicka dokumentace pro provadéni KZ:
e projekt komplexniho vyzkousSeni
o realizaéni projekty dodaného zafizeni
e pruavodni technicka dokumentace stroji a zafizeni
e Ufedni dokumentace pro vyhrazena zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru
(pasporty, revizni knihy, osvédc¢eni, zkusebni protokoly apod.)
e pfedepsané vychozi revizni zpravy a protokoly o uspésném ukonceni montaze a individualni
vyzkouSeni zafizeni
e protokoly o kontrole bezpecnostniho a pozarniho technika

Pracovni latka
Pro zkous$ku bude pouZita provozni voda bez hrubych necistot

Doba zkousSky
Rozsah komplexni zkoudky se stanovuje na 72 hod nepferuSovaného chodu celého strojné

technologického zafizeni. Doba chodu jednotlivych zafizeni odpovida pozadavkim trvalého
provozu.

Zaznam prubéhu zkousky
Zaznam o prubéhu zkousky v deniku vede vedouci pracovni skupiny

Denik o komplexni zkousce obsahuje- datum zaznamu

- pocet pracovniku ve sméné

- specifikaci zkouSeného zafizeni

- rozsah provadénych zkou$ek, jejich zahajeni, ukonéeni a
vysledek

- provedeni zkouSek podle norem a predpisll pro vyhrazena
zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru

- zjisténé zavady a opatfeni k jejich odstranéni

- zaznam o pferuseni KZ dodavky energii

- podpis vedouciho KZ a zastupce objednatele

Pireruseni zkousek

V pfipadég, ze se béhem provadéni zkousky nepfetrzitého chodu projevi zavady a nedostatky,
pro které nebude mozné ve zkouSce pokraCovat, vedouci fidici skupiny komplexni zkousku pferusi
a uvede tyto okolnosti do deniku.

Pokud jsou pfi€inou zavady na strané zhotovitele a nepodafi se je do 3 hodin odstranit, je
nutné zkousku opakovat. V pfipadech, kdy pfi€iny pferudeni zkousky jsou na strané objednatele,
vypadek energii, surovin apod., zkouSka po odstranéni zavady pokracuje i po pferuseni delSim nez
3 hodiny.

Bézné udrzbarské prace nejsou divodem k prerusSeni KZ &i oznaceni KZ za nelspésné.
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Preruseni komplexniho vyzkou$eni mlze nafidit i vedouci pracovni skupiny.

V pfipadé prokazatelného nebezpeci, havarie nebo ohrozeni bezpec€nosti, musi zkousku
prerudit vedouci smény, pfi akutnim nebezpedi, kterykoliv pracovnik obsluhy. O pferudeni zkousky
musi byt neprodlené informovan vedouci fidici skupiny, pfipadné bezpecnostni technik.

Ukonéeni komplexni zkousky

Po ukon&eni komplexniho vyzkouSeni technologického zafizeni provede fidici skupina a
vedouci pracovni skupiny jejich zhodnoceni.

Vypracuji protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni podle zapist v deniku o komplexnim
vyzkouseni.

Protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni musi obsahovat tyto udaje:

- datum zahgjeni komplexniho vyzkouseni

- struény popis zkouseného zafizeni

- soupis zjisténych zavad a nedodélku, ve kterém bude uveden zplsob a termin jejich
odstranéni

- doporuceni na provedeni nezbytnych uprav zafizeni

- prohlaseni, Ze zafizeni je kvalitni, je dodano a smontovano dle projektu a prokazalo
schopnost k zahajeni zkusebniho, respektive trvalého provozu

- datum ukonc&eni KZ

- podpisy zastupcu zhotovitele a odbératele zafizeni

Protokol je dokladem pro zahajeni pfedavaciho fizeni.

Po uspésném ukonceni KZ pfeda dodavatel odbérateli opravené projekty dle skuteCnosti
v mnozstvi, stanovené smlouvou o dilo.

Komplexni zkousky po uspésném ukoncéeni by mély plynule pfejit do pfed€asného uzivani tzv.
zkusebniho provozu.

11.Udrzba

Pro zabezpeleni spolehlivého chodu zafizeni je nutno provadét pravidelnou udrzbu
predepsanou vyrobci jednotlivych zafizeni v navodech k obsluze a udrzbé.

Veskeré manipulace se strojnim zafizenim je nutno provadét v klidu stroje a pfi
zabezpedeném elektromotoru proti spusténi druhou osobou. Udrzba zakladnich prosttedkd bude
vykonavana vlastnimi pracovniky. Velké opravy lze zabezpeCovat dodavatelsky. Za normalnich
podminek provozu by nemélo dochazet ke zvySenému opotiebeni zafizeni at uZz mechanickému
nebo chemickému. Hlavnim pfedpokladem proto bude dodrZovani technologické kazné, provoznich
pFedpisu a pokynu pro obsluhu.

Udrzba a revize strojné technologického zafizeni a jejich ¢asové |haty budou popsany v
provoznich predpisech a navodech na provoz a udrzbu od vyrobcl jednotlivych zafizeni a stroja.
Udrzba spogiva v pravidelné kontrole sougasti podiéhajicich opotfebeni, doplfiovani a vyméné oleju
a maziv tak, aby byl zajistén hospodarny a bezpeény provoz. Pravidelnymi revizemi se bude
zajiStovat technicky stav jednotlivych stroju a zafizeni.

Bézné opravy se budou provadét dle potfeby provozu, udrzba min 1 x za 1/2 roku. Pfipojky a
rozvody silnoproudu budou udrzovany v souladu s normou - Revize elektrickych zafizeni.

Smérnice pro provadéni revizi elektrickych zafizeni, kde jsou ureny cykly oprav. Opravy a
cejchovani zafizeni méfeni a regulace je rovnéz nutno vykonavat dle pfislusnych smérnic a pokynu
vyrobcu zafizeni.

U potrubnich vétvi budou provadény pravidelné prohlidky se zaméfenim na té&snost spoju a
armatur, stav natér a zavésl 1 x mésicné.
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12. Bezpecnost a ochrana pfi praci

Pfi montazi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecCnosti prace podle platnych vyhlaSek. Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby
provozovatelem prokazatelné poucené v souladu s vypracovanymi provoznimi pfedpisy.

Pro obsluhu plati v piném rozsahu bezpecnostni a hygienicka opatfeni, jakoz i oznacovani
pracovist dle ustanoveni normy.

Dodavka strojné - technologického zafizeni bude obsahovat privodni technickou
dokumentaci, ve které budou obsazeny bezpelnostni pfedpisy, které musi byt dodrzeny pfi montazi
zarizeni, jeho obsluze a udrzbé.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci bude s kone¢nou platnosti uvedena v provoznim fadu
(PR) zpracovaném pro celou COV.

Zvlastni zfetel na bezpec€nost prace bude nutno brat pfi manipulaci s chemikaliemi kyselé
povahy, které budou pouzity v procesu Cisténi. Pracovnici budou muset byt vybaveni pfisluSnymi
osobnimi pracovnimi pomdckami dle tohoto pfedpisu (PR).

Veskeré prace na elektrickém zafizeni mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi
pracovniky. Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize, doloZena revizni zpravou. Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim nezivych ¢asti je
feSena samocCinnym odpojenim od zdroje.

Elektricka zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovnici pouceni a
zaskoleni.
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