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1. Identifikační údaje stavby, investora a zpracovatele dokumentace 
 

A.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby : Rekonstrukce ČSOV Hlučinská v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy 

Místo stavby : k.ú. Petřkovice u Ostravy 

Kraj : Moravskoslezský 

Odvětví : Vodní hospodářství 

Charakter stavby : Inženýrská stavba nevýrobní 

Druh stavby : Rekonstrukce  čerpací stanice odpadních vod 

Dodavatel stavby : Bude určen ve výběrovém řízení 

Provozovatel stavby : Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
ul. Nádražní 28, 729 71 Ostrava 
IČO: 45193673 DIČ: CZ45193673 

Tel. : +420 595 152 111 

http://www.ovak.cz  

Stupeň PD : Podklad pro výběr zhotovitele  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor stavby: 

  

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí č.8 
729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant (zpracovatel) : PROSPECT spol. s r.o.  
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 
IČ : 14616688 
DIČ : CZ14616688 

Zpracovatel SO 01 KONEKO, spol. s r.o. 
Výstavní 2224/8 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO : 00577758 
DIČ : CZ00577758 
Tel. : +420 59 663 38 36 
Fax : +420 59 663 38 39 
E-mail : koneko@koneko.cz  
http://www.koneko.cz 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Luděk Petřivalský 

Zodpovědní projektanti :  

- vodohospodářská část Ing. Oldřich Kazda ČKAIT 1100224 

- technologická část Ing. David Popelář 

- stavební část Ing. Roman Kaleta ČKAIT 1102373 

- rozpočtová část p. Ondřej Luč 

- Číslo zakázky : 2677/DPS - 2014 

- Termín zpracování : Leden 2015 

 
 
 
 
 
 

http://www.ovak.cz/
mailto:koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz/
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2. Základní charakteristika 
 
 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci čerpací stanice a její navýšení kapacity pro 
rozšíření kanalizační sítě.  
 

3. Seznam SO 
 
 Stavba je členěna na následující provozní soubory : 
 

Provozní soubory 

SO 101 Čerpací stanice 

 

4. Technické parametry čerpací stanice 
 
 Čerpací stanice je umístěna na oddílné kanalizaci, za dešťů do kanalizace vniká větší 
množství dešťových vod. Maximální výkon ČS po výměně čerpadel bude cca 45 l/sec.Maximální 
krátkodobé přitoky odpadních vod za přívalových dešťů mohou dosahovat až 120 l/sec.Na toto 
množství je dimenzováno mechanické předčištění pomocí dvojice strojních česlí na přítoku.   
 
 

5. Technické řešení 
 

5.1 Stávající stav a navrhované změny 
 

Stávající objekt čerpací stanice je tvořen  podzemní a nadzemní částí s přisazenou sací jímkou. 
Rekonstrukcí ČS se dosáhne zvýšení  výkonu čerpací stanice  po instalací nových výkonnějších 

čerpadel  a  zkapacitnění  stávajícího stupně mechanického předčištění. Místo jedněch strojních 
česlí budou instalovány dvoje nové strojní česle a jedny ruční česle na obtoku. Nové česle budou 
umístěny do nově vybudovaných, zvýšených kanálů česlí v suterénu ČS. 
 
5.1.1 Demontáže  

 
 V rámci stavební připravenosti bude provedena výpomoc demontáži stávající technologie – 
ruční a mechanické česle včetně stávajících stavidel a čerpadel v stávající čerpací stanici. 
 
5.1.2 Bourací práce 

 
 Po provedení demontáže stávající technologie budou provedeny bourací práce v prostoru 

dnešní česlovny – viz výkresová dokumentace. 
 Veškeré demoliční práce musí respektovat zákon č.185/2001 Sb. O odpadech. Z toho 

důvodu je nutno před započetím demoličních prací důkladně očistit konstrukce a objekty, vytěžené 
materiály nesmí být znečištěné škodlivinami. Způsob a technologii demolice zvolí vybraný zhotovitel 
stavby. Ten rovněž zajistí veškeré analýzy a rozbory nutné pro posouzení manipulace s demoličními 
materiály a jejich klasifikaci v souladu se současnou právní úpravou. Na základě těchto podkladů 
bude rozhodnuto o způsobu uložení, recyklaci či zneškodnění demoličního materiálu. 
 
5.1.3 Železobetonové konstrukce 

 
 Po provedení bouracích prací bude provedena   betonáž  stěn žlabů  z betonu C 30/37 – 
XC4 - Cl 0,2 – Dmax 16. Stěny budou vyztuženy  sítí 150/8 - 150/8. Sítě budou kotveny do dna a 
stávajících betonových stěn pomocí příložek, které budou vlepeny do tmelu HILTY HIT-HY 150 
MAX. Poklopy žlabů budou uloženy na ozuby, minimální délka uložení 50 mm, hloubka ozubu je 
určena tloušťkou kompozitního poklopu. Po ukončení betonáže stěn žlabů bude provedena 



Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy      Zak č.: 2677/DPS-2014 
SO  101 Čerpací stanice              Podklad pro výběr zhotovitele 

 

D_1_1_a_Technicka_zprava                                              KONEKO spol. s r.o. Ostrava 5 

dobetonávka zastropení stávajících žlabů. Strop žlabů bude tvořen ztraceným bedněním – poklopy 
z kompozitních desek (nosnost min. 250 kg/m2). Pochůzí stropní deska žlabů bude opatřena 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem s vsypem z křemičitého písku. Pracovní spáry vzniklé během 
postupné betonáže stěn žlabů budou přetěsněny výrobky stavební chemie. 

 

 
5.1.4 Betonové konstrukce 

 
 Po provedení betonáže stěn žlabů a odstranění bednění bude provedena betonáž 
spádových betonů z vodostavebního prostého betonu C 30/37.  Spádové betony budou provedeny 
dle výkresové dokumentace.  

 

 
5.1.5 Zámečnické výrobky 

 
 V rámci zámečnických výrobků budou řešeny následující zámečnické výrobky : 
 

 1/Z  Pochůzí lávka 
 
  Z důvodu zajištění přístupu k ručním česlím bude provedena pochůzí lávka 
v provedení kompozit. Lávka je tvořena nosnými profily ( U, I) . Uchycení profilů na stávající 
betonové stěny a  nově provedené stěny žlabů bude zajištěno pomocí nerezových kotevních desek 
a mechanických kotev do betonu. Pochůzí část bude tvořena kompozitním roštěm v protiskluzném 
provedení. 

Materiálové provedení roštů : 

1. Materiál – kompozit 
2. Únosnost - 2,5 KN/m2  
3. Rošty budou provedeny v protiskluzné úpravě 
4. Barevný odstín – světle šedá  
5. Před zhotovením konstrukce je nutné zaměřit skutečný stav betonových konstrukcí. 
6. Kotvící materiál – nerez 

 
 

 2/Z  Zábradlí s výstupním žebříkem 

 Pochůzí lávka bude opatřena zábradlím v provedení kompozit. Výška zábradlí 1100 mm.  
Zábradlí bude v provedení – madlo se zaoblenou trubkou 50/50, zábradelní výplň – 1 x kruhová 
trubka, sloupky + zarážka v. 150 mm. Sloupky zábradlí budou kotveny k nosné konstrukci lávky. 
Barevné řešení – sloupky, madlo – barva žlutá, výplň, zarážka – barva šedá. Konstrukce zábradlí 
musí odpovídat požadavkům dle příslušné ČSN. Součástí zábradlí plošiny bude výstupní žebřík 
v. 800 mm. Příčle žebříku budou provedeny v protiskluzné úpravě. Konstrukce zábradlí a výstupního 
žebříku musí odpovídat požadavkům příslušné platné ČSN. 
 

 3/Z  Zábradlí s výstupním žebříkem 
 
 Pro přístup k navrženým stavidlům v nátokových žlabech před česlemi ( strojní, ruční) je 
navržen výstupní žebřík s zábradlím. Materiálové provedení – kompozit. Pro provedení zábradlí a 
výstupního žebříku platí shodná ustanovení s zámečnickým výrobkem 2/Z. Výška žebříku je 800 
mm. 

 

 4/Z  Poklopy žlabů 
 
 Z důvodu přístupu k stavidlům budou stávající žlaby překryty deskami z kompozitu. Desky 
budou uloženy na ozub , který bude vytvořen v betonové konstrukci. 
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 Materiálové provedení poklopů : 

 
1. Materiál - kompozit plná deska 
2. Únosnost  - 2,5 KN/m2 
3. Desky budou provedeny v protiskluzné úpravě 
4. Barevný odstín - světle šedá RAL 
5. Součástí dodávky jsou i případně vynášející nosníky provedení kompozit, nerez materiál 
 - určí dodavatel poklopů 
6. Před zhotovením je nutné zaměřit skutečný stav stavebních konstrukcí 
7. Poklopy budou vybaveny zapuštěnými madly. 

 
 

 

6. Přečerpávání splaškových vod po dobu výstavby 
 

V průběhu rekonstrukce ČS je nutné zajistit trvalé přečerpávání odpadních vod na ÚČOV. 
Provizorní čerpací stanice bude umístěna v poslední nátokové šachtě před čerpací stanicí. Do 
odtokového potrubí z šachty do ČS (betonové  roury DN 500) bude vložen těsnící vak a ze šachty,   
po úpravě horní části šachty z ní bude vytvořena prozatímní čerpací jímka do které budou umístěna 
ponorná čerpadla. Výtlačné potrubí od šachty k čerpací stanici DN 250 bude vedeno nad terénem a 
bude zaústěno v 1.Etapě rekonstrukce do dnešního výtlačného potrubí v suterénu ČS (odbočkou 
DN 200) a ve 2.Etapě do stávající   sací jímky čerpací stanice.   

Detaily propojení a parametry čerpadel odlišné pro obě etapy jsou řešený v technologické části 
projektu. 

 
1.Etapa – po dobu provádění prací v sací jímce (demontáž a montáž nových čerpadel, úpravy 
výtlačného potrubí v suterénu čerpací stanice). 
 
  Odpadní voda bude ze šachty čerpána přímo do výtlaku na ÚČOV. K tomu účelu bude z 
provizorního potrubí DN 250 vyvedena odbočka DN 200 přes vnější stěnu suterénu, která bude 
napojena na stávající výtlačné potrubí přes zpětnou klapku. Trasa určená pro 2. Etapu bude za 
touto odbočkou zaslepena v přírubovém spoji.  
 
Potřebný výkon čerpadel max. 45 l/sec, při H = cca 30 m 
Předpokládaná doba provádění prací a čerpání – max. 5 dní, včetně vyčištění sací jímky. 
 
Poznámka: 
Práce v rámci první etapy je možné provádět pouze v bezdeštném období, nebo jen 
s mírnými srážkami, kdy nepřekročí přítok odpadních vod cca 45 l/sec, což je maximální 
kapacita výtlačného potrubí na ÚČOV. 
Noční nátoky dosahují v bezdeštném období cca 2,5 - 3 l/sec, denní množství cca 300 – 350 
m3/d. 
 
2. Etapa – po dobu provádění prací v suterénu spojených s výstavbou nových betonových 
kanálů česlí, úprav podlah a instalací a zprovoznění nových česlí. A současně po 
zprovoznění nových dvou čerpadel. 
 
Provizorní napojení na výtlak v suterénu bude v přírubovém spoji na potrubí DN 200 před ČS 
zaslepeno, současně bude zprůchodněna druhá část výtlaku DN 250 do sací jímky. Potrubí bude 
zaústěno do stávající čerpací stanice vrchem, přes  stávající montážní otvor nad krajním čerpadlem.  
 
Potřebný výkon čerpadel max. Q = 120 l/sec, H = cca 6 m. 
Předpokládaná doba trvání prací a provizorního čerpání ve 2.Etapě : max. 30 dnů 
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Postup výstavby provizorního čerpání: 
 

1. Úprava stávající šachty na provizorní ČS – z důvodu montáže čerpadel bude stávající 
šachta upravena – bude provedena demontáž přechodové skruže včetně výstupního komínu 
šachty, následovně bude provedena montáž skruží pr. 1,0 m. Horní hrana skruže bude min. 
600 mm nad stávající terén. Během přečerpávání vod je nutné šachtu vystrojit provizorně 
bezpečnostním poklopem. Po ukončení rekonstrukce bude šachta překryta betonovým 
poklopem. 
 

2. Provizorní výtlačná trasa splaškových vod – je navrženo potrubí ocelové DN 250 mm. 
Potrubí bude uloženo na dřevěné pražce a uchyceno pomocí ocelových třmenů.  Dřevěné 
pražce budou podsypány vhodným sypným materiálem z důvodu vyrovnání terénních 
nerovností. Potrubí bude provedeno současně pro 1. i 2. Etapu rekonstrukce. 
 
Pozn.: Skutečné materiálové provedení prozatímního potrubí může být odlišné, dle 
možností zhotovitele. Uvedené dimenze potrubí jsou minimální. Maximální pracovní 
tlak v potrubí za šachtou bude cca 3,5 bar. 
 

3. Stavební připravenost – odvrtávka prostupu v vnější stěně suterénu průměr 300 – výtlačné 
potrubí do stávající strojovny, po demontáži bude prostup zabetonován a bude opravena 
narušená izolace s obezdívkou.  
 

4. Volná plocha v stropním poklopu, kterým bude vedeno obtokové potrubí do jímky  bude 
zakryta provizorním fošnovým poklopem.  
 

5. Výtlačná trasa potrubí je vedena částečně mimo oplocení pozemku ČS. Trasou potrubí 
bude narušeno stávající oplocení, které bude nutné po ukončení provizorního čerpání  uvést 
do původního stavu. Provizorní ČS stanice musí být po dobu čerpání splaškových vod 
provizorně oplocena včetně výtlaku tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. 
 

6. Při poškození stávajícího terénu (např. výkop pro prostup potrubí do suterénu) dodavatel 
uvede poškozené plochy do původního stavu. 

  

 

 

 
 
 
 


