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1. Identifikační údaje stavby, investora a zpracovatele dokumentace 
 

Název stavby : Rekonstrukce ČSOV Hlučinská v k.ú. Petřkovice u Ostravy 

Místo stavby :  k.ú. Petřkovice u Ostravy 

Odvětví : Vodní hospodářství 

Charakter stavby :  Inženýrská stavba nevýrobní 

Druh stavby : Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod 

Investor stavby : Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 
Tel. : +420 596 281 111 
http://www.mmo.cz 

Dodavatel stavby :   

Provozovatel stavby : Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
ul. Nádražní 28, 729 71 Ostrava 
IČO: 45193673 DIČ: CZ45193673 

Tel. : +420 595 152 111 
http://www.ovak.cz  

Stupeň PD : Podklad pro výběr zhotovitele 

Zpracovatel projektu : PROSPECT s.r.o. 
Výstavní 8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČ : 14616688 
DIČ : CZ14616688 
Tel. : 596 616 500 
Fax : 596 616 265 
E-mail : prospect@prospect.cz 

Zpracovatel strojně 
technologické části : 

KONEKO s.r.o. 
Výstavní 8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČ : 00577758 
DIČ : CZ00577758 
Tel. : 596 633 836 
Fax : 596 633 839 

E-mail : koneko@koneko.cz 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Luděk petřivalský 

Číslo zakázky : 2677/DPS-2014 

Termín zpracování : Leden 2015 
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2. Základní charakteristika 
 
 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci čerpací stanice a její navýšení kapacity pro 
rozšíření kanalizační sítě.  
 

3. Seznam PS 
 
Stavba je členěna na následující provozní soubory : 
 

Provozní soubory 

PS 201 Čerpací stanice 

PS 301 Provozní rozvod silnoproudu 

PS 302 SŘTP 

 
 

4. Technické parametry čerpací stanice 
 

4.1 Bilanční množství splaškových vod v nátoku na ČS 
  

  

Balast 10% 

Q24 Qh 

m
3
/d l/s 

Petřkovice 277,1 7,5 

Ludgeřovice 576,2 17,0 

Markvartovice 256,8 5,9 

Celkem 1110,0 30,4 

Koblov ČS (balast 10%) 158,51 4,0 

Max. přítok do ČS   34,4 

 
  

Glombica Kovoservis   1 

Gastro Star Fish   0,5 

Dopojení Petřkovic   1,5 

Celkem  37,4 

 
 

4.2 Skutečné množství vody v nátoku na ČS 
 
Naměřené hodnoty: Měření bylo provedeno střediskem OVAK 6116 ve spolupráci se stř. 6212 ve 
dnech 7.5 až 24. 5. 2013. 
Naměřené hodnoty:  
Průměrný nátok 3,21 l/s 
Max. nátok :    33,07 l/s (déšť 12.5. 2013, 04:05) 
Průměrný denní objem: 277 m3/d 
 
Vypočtené množství přitékající odpadní vody za intenzivního deště (při zatopení suterénu 
ČSOV dne 11. 8. 2014. V období od 14:45 do 18:30 nastal havarijní přepad do řeky, hladina v jímce 
2,25 m ode dna. Z hodnoty množství čerpané odpadní vody na ÚČOV při prakticky ustáleném stavu 
tj. při trvale max. hladině v čerpací jímce cca 4,30 až 4,45 m (v době od 16:00 do 17:10) a 
z průtokové charakteristiky přepadového potrubí bylo odvozeno množství vody v nátoku a množství 
vody odtékající přepadem. Výkon čerpadel při max. hladině v jímce se pohyboval trvale v rozsahu 
23,00 až 24,00 l/sec. Hladina vody v Odře byla pod úrovní vyústění přepadového potrubí. 
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Výsledky výpočtů: 
Množství vody v v nátoku:      102 l/sec (vyčištěné potrubí)    
Množství vody přepadem:         78 l/sec (vyčištěné potrubí) 
Množství vody čerpané na ÚČOV       24 l/sec (dvě čerpadla v souběhu) 

   
 
 Možná nepřesnost výpočtu: +- 15 %, takže skutečné množství vody v nátoku by se mohlo 
pohybovat v rozmezí cca 87 l/s až 118 l/sec. Také i přívalové deště mohou být intenzivnější, než pro 
jaké byl výpočet proveden. 
 

Pozn.: Přepadové potrubí DN 300 (PVC) bylo navrženo a provedeno jako beztlaké s pěti 
revizními šachtami. Za velkých přítoků dešťových vod pracuje potrubí jako tlakové, se 
zatopeným vtokem v jímce ČS (při přetlaku na vtoku cca 2,65 m (11.8.2014 při zatopení 
suterénu na kotu 202,35 m n..m.) byl vypočten průtok přes přepadové potrubí cca 78 l/s). 
Přípustný přetlak na vtoku bez zatopení suterénu může být jen ale cca 0,9 m, kapacita 
přepadového potrubí je potom jen cca 52 l/s. Kapacita přepadu v dnešním stavu se také 
snižuje při vyšší hladině v řece, po zatopení výusti potrubí, což nastává při průtocích v řece 
nad  Q1. 

 
 Původní návrh ČSOV předpokládal výhledový výkon čerpací stanice max. 45 l/sec, po 
výměně čerpadel za výkonější.  
 Je to současně také i přípustné maximální množství čerpané vody vzhledem k dimenzi 
výtlačného řádu na ÚČOV z hlediska tlakových ztrát (rychlost v potrubí při 45 l/sec je 1,43 m/sec, 
tlaková ztráta cca 21 m) i z hlediska rázových jevů (vystrojení ČS ani výtlaku neobsahuje žádná 
protirázová opatření).  
 Výtlak na ÚČOV je zhotoven z litinových trub DN 200 s vnitřní cementovou výstelkou, délka 
výtlaku je 1709 m. Statická výška cca 6 až 7,2 m. Výtlak za  ČS  ( z kóty 202,93 m n.m.)  mírně 
stoupá  až k mostu přes řeku (v délce cca 247 m), na úrovni mostu vychází krátkým kolmým 
úsekem nad terén do vzdušníkové šachty (zde je nejvyšší místo trasy (207,40) opatřené 
vzdušníkem DN 65. Na mostě je potrubí zavěšeno na závěsech, celkem v délce cca 100 m, za 
mostem je vedeno již v celé trase pod zemí v proměnlivém spádu  až do koncové šachty na ÚČOV 
(vyústění na kótě 198,5) . Na trase je několik lomových bodů. 
 

5. Technické řešení 
 

5.1 Stávající stav 
 
 Odpadní vody přitékají do budovy od poslední lomové šachty před čerpací stanicí   
betonovým potrubím DN 500. Přívodní kanál se v místnosti česlí dělí na dvě větve, kde jedna 
přivádí vodu na strojní česle a druhá na ruční česle, které slouží jako havarijní rezerva. Každá větev 
je na začátku osazena ručně ovládaným stavítkem, kterým je možné přítok na česle zastavit. 
Vzhledem k mělkým kanálům a stávajícím česlím s periodickým vyklízením shrabků dochází při 
dešťových nátocích k rychlému zanesení česlí a k následnému přetečení žlabů. 
 Předčištěna voda natéká do dvěma kanály pod podlahou suterénu do čerpací jímky. Čerpací 
jímka je osazena dvěma čerpadel Flygt CP 3102.180 s výkonem cca 15 l/s, v souběhu potom dle 
stavu hladin cca 20 l/s. Z čerpací jímky je vyveden havarijní  přepad DN 300, který je vyústěn do 
řeky Odry. Proti zpětnému vnikáni vody z řeky do jímky při zvýšených průtocích v řece, je havarijní 
přepad ukončen zpětnou klapkou DN 300. 
 

5.2 Návrh rekonstrukce 
 

V rámci stavebních prací bude provedena úprava přívodního kanálu v suterénu čerpací 
stanice. Nově budou instalovány dva kusy automatických samočistících česlí, každé o kapacitě 45 
l.s-1 a průlinou 20 mm a jedny ruční česle, které budou sloužit jako rezerva v případě poruchy nebo 
odstávky automatických česlí. Shrnování shrabků z česlí bude provedeno do popelnice, která bude 
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umístěna pod výsypkami česlí. Přítok k jednotlivým česlím bude možné zavřít/otevřít pomocí 
instalovaných ručně ovládaných stavítek. 

Mechanicky předčištěná voda dále natéká do čerpací jímky. Do jímky budou instalována tři 
nová ponorná  čerpadla. Každé čerpadlo bude mít kapacitu 32,1 l.s-1 s dopravní výškou 16,5 m a 
budou provozovány v režimu 2+1 rezerva.  

Výtlačné potrubí každého čerpadla bude osazeno zpětnou kulovou klapkou a nožovým 
šoupátkem. Výtlaky pak budou napojeny do společné stávající předlohy pomocí potrubních spojek. 
Průtok bude měřen stávajícím indukčním průtokoměrem. Na stávajícím společném výtlačném 
potrubí DN200 (nerez), kde bude pouze provedena úprava potrubí před a za průtokoměrem. 
Výtlačné potrubí bude nově osazeno hlavním uzávěrem výtlaku před jeho vyústěním přes stěnu 
suterénu (ruční šoupátko DN200) a vypouštěcím potrubím DN80, kterým bude možné vypustit 
společnou předlohu v případě odstávky otevřením nožového šoupátka. 

 V rámci rekonstrukce bude provedena i výměna havarijního přepadu a to té části, která je 
v čerpací jímce. Bude vyměněna zpětná klapka s části potrubí a vtokovým kusem.   

 

Protirázová opatření pro ochranu výtlaku: 
 

 Vzhledem k velkým rychlostem proudění v potrubí, materiálu potrubí a profilu výtlaku, 
je velmi pravděpodobné, že bude nutno zabezpečit protirázová opatření v čerpací stanici, 
nebo po trase výtlaku. 
 Výpočet a návrh protirázových opatření výtlačného potrubí nebyl v rámci projektu 
proveden. Tyto práce nebyly součástí zadání. Výpočet rázových jevů je třeba provést až bude 
znám konkrétní typ čerpadel, která bude instalovat vybraný zhotovitel a to včetně čerpadel 
pro provizorní čerpání po dobu rekonstrukce. U provizorního čerpání mohou být v případě, 
že se použijí příliš výkonná neregulovaná čerpadla  s častým spínáním při malých přítocích 
vody  rázové jevy výraznější, než při vypnutí nových čerpadel v sací jímce. Minimálně bude 
nutné zajistit seškrcení čerpaného množství na výtlaku provizorního čerpání, tak aby čerpané 
množství nepřekročilo max. cca 40 l.s-1. 
 

 

Doporučení: 
 
Výpočet tlakových ztráty ve výtlaku byl proveden pro tabulkovou drsnost potrubí, která se ale  

od skutečné drsnosti může lišit. Vzhledem k malé dimenzi výtlaku a vzhledem k jeho délce se 
drsnost vnitřního povrchu projevuje výrazným nárůstem ztrát třením. Pokud by byla původní 
cementová výstelka ve větší míře narušena a litinový povrch zkorodován, tak bychom se mohli 
dostat do podstatně větších hodnot ztrát, což by v důsledku mohlo znamenat také podstatně menší 
výkon čerpadel (viz tlakové čáry na podélném profilu výtlaku). Doporučujeme instalovat na výtlačné 
potrubí citlivý manometr pro změření tlaku za čerpadly. Což bude údaj pro odvození skutečné 
drsnosti trubek, ještě před objednáním čerpadel.  

 
 

5.3 Výměna čerpadel při rekonstrukci, provizorní čerpání při provádění prací 
 
 Zabezpečení provizorního přečerpávání odpadních vod z přítokové kanalizace na ÚČOV je 
vyvolaná investice potřebná pro zabezpečení nepřetržitého přečerpávání odpadní vody po celou 
dobu provádění rekonstrukce. Za bezdeštného období je možné uzavření přítokové kanalizace bez 
čerpání na dobu cca 0,5 až 1,0 hod, po tuto dobu se bude odpadní voda akumulovat v kanalizačním 
potrubí. V bezdeštném období dosahuje denní přítok cca 350 m3.d-1.  
 Protože je prozatímní  přečerpávání nutné zejména po dobu provádění stavebních úprav 
(nové žlaby česlí) je zabezpečení provizorního čerpání  (úprava koncové šachty, provizorní výtlačné 
potrubí, zajištění čerpadel aj.) zahrnuto do stavební části, s tím, že se předpokládá úzká spolupráce 
s dodavatelem technologie (úpravy na výtlačném potrubí v suterénu ČS, zhotovení výtlačného 
potrubí, zapojení a ovládání provizorních čerpadel aj.). Výkon čerpadla provizorního přečerpávání si  
pro svoji potřebu zajistí zhotovitel. 
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 Po dobu provádění rekonstrukčních prací bude odpadní voda přečerpávána z poslední 
lomové šachty před ČS, přečerpávání bude prováděno ve  dvou etapách, lišících se množstvím 
odpadní vody. 
 
 V 1. etapě rekonstrukce (práce v čerpací jímce, demontáž a montáž původních čerpadel) 
bude odpadní voda čerpána přímo na ÚČOV. Provizorní výtlačné potrubí DN250 a DN200 od 
čerpadel v šachtě bude zavedeno do suterénu ČS a tam napojeno do stávajícího výtlaku v místě 
ponechané odbočky DN200, dnes nevyužívané. Provizorní propoj bude ukončen šoupátkem a 
zpětnou klapkou DN200 před napojením na dnešní výtlak. Obě armatury budou později použity 
k napojení třetího čerpadla (viz výkres - Provizorní čerpání ve stavební části), zde je potřebná 
dohoda o zapůjčení obou armatur s dodavatelem technologické části na dobu cca 5 dní. 
 Upozornění: Práce na ČS a přečerpávání v první etapě je možné provádět jen za 
bezdeštného období případně jen při mírných srážkách, kdy přítok odpadní vody nepřesáhne cca 45 
l.s-1, což je také maximální kapacita výtlačného potrubí na ÚČOV. Pokud by se objevila nečekaná 
dešťová srážka bylo by nutné zajistit neprodleně odstranění vakového uzávěru za provizorní čerpací 
jímkou i za cenu  nežádoucího zatopení sací jímky ČS. Pro jistotu by mělo být provozuschopné 
alespoň jedno čerpadlo v sací jímce napojené na výtlak na ÚČOV. 
 Potřebný výkon provizorních čerpadel bude v souběhu max. cca 45 l.s-1, při dopravní výšce 
28 m a celkovém příkonu cca 22 kW. 
 Ve 2. etapě, po zprovoznění 2 ks nových čerpadel bude voda ze šachty čerpána provizorním 
potrubím až do čerpací jímky. Až potom bude napojeno třetí čerpadlo na výtlak v suterénu, po 
demontáži části provizorního výtlaku zavedeného do suterénu. 
 Potřebný výkon provizorních čerpadel bude v souběhu max. cca 120 l.s-1 (tento dříve (2014) 
stanovený maximální možný přítok odpadních vod za přívalového deště by měl být upřesněn 
provozovatelem ČS pokud byly v poslední době provedeny úpravy na kanalizaci, které snížily podíl 
balastních vod), při dopravní výšce cca 11 m (potrubí DN250) a  při celkovém příkonu cca 30 kW 
(dle čerpadel, které si zajistí zhotovitel). 
 
Pozn.:  Nepředpokládáme, že v obou etapách provizorního čerpání bude použito jen jedno velké 
čerpadlo, čerpadlo požadovaných parametrů. Bude jen obtížně zajistitelné vzhledem k jeho výkonu i 
k ceně nového čerpadla (cca 450 až 580 tis.Kč), ale pravděpodobně bude použita sestava 
dostupnějších min. 2 ks čerpadel. Zapotřebí budou přenosná kalová čerpadla s co největší 
průchodností s výtlačnou hadicí, která budou zavěšená na provizorní nosnou konstrukci zhotovenou 
nad šachtou. Podle počtu a typu čerpadel bude nutno upravit počáteční úsek provizorního výtlaku, 
včetně nutných armatur (zpětných klapek), pokud bude použito vice než jedno čerpadlo. Způsob a 
náklady na zajištění vhodných čerpadel na dobu provizorního čerpání je zcela na straně zhotovitele 
(pronájem, leasing), čerpadla nebudou předána investorovi.   
 
  

6. Základní rozsah dodávky 
 

 Samočistící hrubé česle Q = 45 l.s-1; šířka kanálu 500 mm; hloubka kanálu 1 400 mm; výška 
výsypky 1 600 mm; velikost průliny 20 mm; sklon 70° - 2 kpl 

 Ruční česle Q = 45 l.s-1; šířka kanálu 600 mm; hloubka kanálu 1 400 mm; velikost průliny 20 
mm; sklon 45° - 1 ks 

 Stavítko ruční do otevřeného kanálu třístranně těsnící šířka žlabu 600 mm, hloubka žlabu 1 400 
mm, výška desky 800 mm, zdvih 500 mm - 2 ks 

 Stavítko ruční do otevřeného kanálu třístranně těsnící šířka žlabu 500 mm, hloubka žlabu 1 400 
mm, výška desky 800 mm, zdvih 500 mm - 1 ks 

 Ponorné kalové čerpadlo pro umístění do mokré jímky Q = 32 l.s-1; H = 16,5 m; 400 V; 50 Hz - 3 
ks 

 Potrubní rozvody včetně ručních armatur, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu - 1 kpl 
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Graf  provozu čerpadel 
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7. Požadavky na stavbu 
 

 stavební úpravy v česlovně 

 stavební výpomoc pro osazení čerpadel 

 

8. Požadavky na provedení zkoušek 
 

8.1 Tlakové zkoušky 
 
 Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti potrubí bude probíhat dle provozních přetlaků a dle 
ČSN 75 5911. Zkušební přetlak bude 1,5 krát vyšší než je provozní.  
 

Potrubí  Provozní přetlak Zkušební přetlak Materiál potrubí 

potrubí vody 
max. 6 bar 9 bar Nerezová ocel 

max. 6 bar 9 bar PE-HD 

  
 Doba trvání zkoušky bude celkem 1 hodinu. Pokles přetlaku v potrubí za posledních 15 
minut nesmí být větší než 0,2 bar. Pro potrubí, která nejsou později přístupná je nutno provést 
separátní tlakovou zkoušku. 
 Pro všechna potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku dle odpovídajících předpisů. Zkouška 
musí proběhnout za přítomnosti zadavatele a je nutno ji ohlásit předem. O zkoušce je nutno 
vyhotovit protokol. 
 

9. Individuální vyzkoušení 
 
 Individuální zkoušky jednotlivých strojů a zařízení jsou základním předpokladem k zahájení 
přípravy ke komplexnímu vyzkoušení celého technologického zařízení ČSOV.  
 
Individuální vyzkoušení zahrnuje: 
a) kontrolu namontovaného strojního zařízení 
b) zkoušku pracovní látkou (voda, vzduch) 
 
 Kontrola strojního zařízení se provádí vizuálně, kontroluje se hlučnost strojů, vibrace apod.  
 Individuální zkoušky se provádějí postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení. 
Během zkoušek se zjišťují odchylky smontovaného zařízení od projektu, porovnávání se zápisy 
v montážním deníku nebo se zápisy z příslušných jednání. 
 Všechny stroje a zařízení, u nichž je to technicky možné, se podrobí individuálním zkouškám 
chodem naprázdno. Při větším počtu namontovaných stejných strojů a zařízení se všechny zkoušejí 
stejným způsobem. Popis provádění zkoušek strojního zařízení bude předmětem dodavatelské 
dokumentace a projektu komplexního vyzkoušení. 
 Provedení individuálních zkoušek zařízení se zapisuje do montážního deníku. 
 

10. Komplexní vyzkoušení 
 

Příprava na komplexní zkoušky musí být ukončena do dohodnutého termínu zahájení 
komplexních zkoušek. 
 
Příprava zkoušek 
V rámci přípravných prací pro komplexní zkoušky je nutno zajistit následující: 

 dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků obsluhy 

 nutné suroviny, provozní a pohonné hmoty, energie, přístroje a pomůcky potřebné pro 
úspěšné zvládnutí zkoušek 

 přivedení dostatečného množství vody 
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 odvedení zkušební vody vhodným odpadním potrubím 

 přívod elektrické energie 

 dodávku vzduchu v požadovaném množství a tlaku 

 vybavení pro poskytnutí první pomoci 

 osobní ochranné prostředky a pomůcky v potřebném množství 

 provést kontrolu objektů za účelem zjištění, zda byly dokončeny stavební práce tak, aby byl 
zajištěn bezpečný vstup do zkoušených objektů, aby nebyla ohrožena bezpečnost a ochrana 
zdraví pracovníků při KZ. Dále provést kontrolu zabezpečení objektů proti vnikání deště, 
povrchové vody, spodní vody, sněhu apod.  

 kontrolu uzamykatelnosti a ostrahy objektů 

 kontrola provozuschopnosti protipožárních opatření 
 

Technická dokumentace 
Před zahájením KZ musí být připravena následující technická dokumentace pro provádění KZ: 

 projekt komplexního vyzkoušení 

 realizační projekty dodaného zařízení 

 průvodní technická dokumentace strojů a zařízení 

 úřední dokumentace pro vyhrazená zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 
(pasporty, revizní knihy, osvědčení, zkušební protokoly apod.) 

 předepsané výchozí revizní zprávy a protokoly o úspěšném ukončení montáže a individuální 
vyzkoušení zařízení 

 protokoly o kontrole bezpečnostního a požárního technika 
 
Pracovní látka 
 Pro zkoušku bude použita provozní voda bez hrubých nečistot 
 
Doba zkoušky 
 Rozsah komplexní zkoušky se stanovuje na 72 hod nepřerušovaného chodu celého strojně 
technologického zařízení. Doba chodu jednotlivých zařízení odpovídá požadavkům trvalého 
provozu. 
 
Záznam průběhu zkoušky 
Záznam o průběhu zkoušky v deníku vede vedoucí pracovní skupiny 
 
Deník o komplexní zkoušce obsahuje-  datum záznamu 

-  počet pracovníku ve směně 
-  specifikaci zkoušeného zařízení 
- rozsah prováděných zkoušek, jejich zahájení, ukončení a 

výsledek 
- provedení zkoušek podle norem a předpisů pro vyhrazená 

zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 
-  zjištěné závady a opatření k jejich odstranění 
-  záznam o přerušení KZ dodávky energií 
-  podpis vedoucího KZ a zástupce objednatele 

 
Přerušení zkoušek 

V případě, že se během provádění zkoušky nepřetržitého chodu projeví závady a nedostatky, 
pro které nebude možné ve zkoušce pokračovat, vedoucí řídící skupiny komplexní zkoušku přeruší 
a uvede tyto okolnosti do deníku. 

Pokud jsou příčinou závady na straně zhotovitele a nepodaří se je do 3 hodin odstranit, je 
nutné zkoušku opakovat. V případech, kdy příčiny přerušení zkoušky jsou na straně objednatele, 
výpadek energií, surovin apod., zkouška po odstranění závady pokračuje i po přerušení delším než 
3 hodiny. 

Běžné údržbářské práce nejsou důvodem k přerušení KZ či označení KZ za neúspěšné. 



Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. petřkovice u Ostravy      Zak č.: 2677/DPS-2014 
PS 201 Čerpací stanice        Podklad pro výběr zhotovitele 

 

D_2_1_a_Technicka_zprava                                              KONEKO spol. s r.o. Ostrava 11 

Přerušení komplexního vyzkoušení může nařídit i vedoucí pracovní skupiny. 
V případě prokazatelného nebezpečí, havárie nebo ohrožení bezpečnosti, musí zkoušku 

přerušit vedoucí směny, při akutním nebezpečí, kterýkoliv pracovník obsluhy. O přerušení zkoušky 
musí být neprodleně informován vedoucí řídící skupiny, případně bezpečnostní technik. 
 
Ukončení komplexní zkoušky 

Po ukončení komplexního vyzkoušení technologického zařízení provede řídící skupina a 
vedoucí pracovní skupiny jejich zhodnocení. 

Vypracují protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení podle zápisů v deníku o komplexním 
vyzkoušení. 

 
Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení musí obsahovat tyto údaje: 

- datum zahájení komplexního vyzkoušení 
- stručný popis zkoušeného zařízení 
- soupis zjištěných závad a nedodělků, ve kterém bude uveden způsob a termín jejich 

odstranění 
- doporučení na provedení nezbytných úprav zařízení 
- prohlášení, že zařízení je kvalitní, je dodáno a smontováno dle projektu a prokázalo 

schopnost k zahájení zkušebního, respektive trvalého provozu 
- datum ukončení KZ 
- podpisy zástupců zhotovitele a odběratele zařízení 

 
Protokol je dokladem pro zahájení předávacího řízení. 
 
Po úspěšném ukončení KZ předá dodavatel odběrateli opravené projekty dle skutečnosti 

v množství, stanovené smlouvou o dílo. 
Komplexní zkoušky po úspěšném ukončení by měly plynule přejít do předčasného užívání tzv. 

zkušebního provozu. 
 

11. Údržba 
 
 Pro zabezpečení spolehlivého chodu zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu 
předepsanou výrobci jednotlivých zařízení v návodech k obsluze a údržbě. 
 Veškeré manipulace se strojním zařízením je nutno provádět v klidu stroje a při 
zabezpečeném elektromotoru proti spuštění druhou osobou. Údržba základních prostředků bude 
vykonávána vlastními pracovníky. Velké opravy lze zabezpečovat dodavatelsky. Za normálních 
podmínek provozu by nemělo docházet ke zvýšenému opotřebení zařízení ať už mechanickému 
nebo chemickému. Hlavním předpokladem proto bude dodržování technologické kázně, provozních 
předpisů a pokynů pro obsluhu. 
 Údržba a revize strojně technologického zařízení a jejich časové lhůty budou popsány v 
provozních předpisech a návodech na provoz a údržbu od výrobců jednotlivých zařízení a strojů. 
Údržba spočívá v pravidelné kontrole součástí podléhajících opotřebení, doplňování a výměně olejů 
a maziv tak, aby byl zajištěn hospodárný a bezpečný provoz. Pravidelnými revizemi se bude 
zajišťovat technický stav jednotlivých strojů a zařízení. 
 Běžné opravy se budou provádět dle potřeby provozu, údržba min 1 x za 1/2 roku. Přípojky a 
rozvody silnoproudu budou udržovány v souladu s normou - Revize elektrických zařízení. 
 Směrnice pro provádění revizí elektrických zařízení, kde jsou určeny cykly oprav. Opravy a 
cejchování zařízení měření a regulace je rovněž nutno vykonávat dle příslušných směrnic a pokynů 
výrobců zařízení. 
 U potrubních větví budou prováděny pravidelné prohlídky se zaměřením na těsnost spojů a 
armatur, stav nátěrů a závěsů 1 x měsíčně. 
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12.  Bezpečnost a ochrana při práci 
 
 Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce podle platných vyhlášek. Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby 
provozovatelem prokazatelně poučené v souladu s vypracovanými provozními předpisy. 
 Pro obsluhu platí v plném rozsahu bezpečnostní a hygienická opatření, jakož i označování 
pracovišť dle ustanovení normy. 
 Dodávka strojně - technologického zařízení bude obsahovat průvodní technickou 
dokumentaci, ve které budou obsaženy bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy při montáži 
zařízení, jeho obsluze a údržbě. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude s konečnou platností uvedena v provozním řádu 
(PŘ) zpracovaném pro celou ČOV. 
 Zvláštní zřetel na bezpečnost práce bude nutno brát při manipulaci s chemikáliemi kyselé 
povahy, které budou použity v procesu čištění. Pracovníci budou muset být vybaveni příslušnými 
osobními pracovními pomůckami dle tohoto předpisu (PŘ). 
 Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny pouze kvalifikovanými 
pracovníky. Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí 
revize, doložena revizní zprávou. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je 
řešena samočinným odpojením od zdroje. 
Elektrická zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovníci poučení a 
zaškolení. 
 


