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STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
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V I. ETAPĚ BUDE ZAJIŠTĚNO PROVIZORNÍ PŘEČERPÁVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ

VÝTLAK

BUDE PROVEDENA REKONSTRUKCE TECHNOLOLOGIE STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ STANICE

V II. ETAPĚ BUDE PROVIZORNÍ PŘEČERPÁVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD ZAÚSTĚNO DO STÁVAJÍCÍ ČS

BUDE DEMONTOVÁNA  STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE HRUBÉHO ČIŠTĚNÍ - STROJNÍ A RUČNÍ ČESLE

BUDOU PROVEDENY BOURACÍ PRÁCE V PLOŠE UMÍSTĚNÍ BUDOUCÍ TECHNOLOGIE STROJNÍCH A RUČNÍCH

ČESLÍ
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