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Statutární město Ostrava 

magistrát 

 

 

 

 
 

 
 
Veřejná zakázka „Kanalizace Krásné Pole II. etapa + Vodovod Zauliční“ – Dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám č. 3 
 
 
V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 
uvedené veřejné zakázky. 
 
 

 

Dotaz 1:  

Tabulka kanalizačních přípojek uličních vpustí na stoce KP 

 

 
Uliční vpusť UV 19 je dle této tabulky napojena na kanalizaci protlakem. V slepém výkazu výměr chybí 
položka pro nacenění protlaku DN 250 v délce 4,10bm. 

1. Bude vpusť UV 19 napojena protlakem? 
2. V případě, že ano bude doplněna položka pro nacenění protlaku? 

Odpověď: 

1/1 Uliční vpusť UV 19 bude napojena protlakem.  

1/2 V příloze je uveden výkaz výměr, v němž je doplněna položka pro nacenění protlaku.  
 
 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/251229/13/LPO/Cup 
Sp. zn.: S-SMO/108105/13/LPO/12 
  
Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová 
Telefon: +420 599 443 339 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: acuperova@ostrava.cz 
  
Datum: 19.7.2013 
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Dotaz 2:  

SO 02.2 domovní kanalizační přípojky na stoce KP. 
Počet přípojných plastových revizních šachtic DN 425 a DN 600 je jiný v projektové dokumentaci, jiný 
v technické zprávě a jiný ve slepém výkazu výměr. 
 
Slepý výkaz výměr 

35 2 800,1 Přípojná plastová revizní šachtice DN 425 + poklop, vč. osazení a 
montáže 

ks 49,000 

      "v.č.B2.1.9, B2.1.10, B2.1.11 +TZ př.č. B.2.1.2     

      49   49,000 

36 2 800,2 
Přípojná plastová revizní šachtice DN 600 + poklop, vč. osazení a 
montáže ks 4,000 

      "v.č.B2.1.9, B2.1.10, B2.1.11 +TZ př.č. B.2.1.2     

      4   4,000 

 
Tabulka domovních kanal.přípojek na stoce KP 

 
 
Technická zpráva PRO-TZ-8683 list 5/22 
V rámci objektu bude osazeno celkem 56 ks přípojných revizních plastových šachet na přípojkách. 
Z toho 52 ks bude průměru d425 a 4 ks budou průměru DN600 (hloubka v místě napojení je větší než 
2,5m). 
Technická zpráva PRO-TZ-5621 list 6/29 
„SO 02.2 Kanalizační přípojky stoky KP (ŠP17-ŠP50)“ 
Počet veřejných částí domovních přípojek v rámci objektu činí 61 ks o celkové 
délce cca 291,1m, z toho dimenze DN150 bude 248,1m a 43m bude dimenze 
DN200. Celkový počet přípojek od uličních vpustí v rámci objektu bude 19 ks o 
celkové délce cca 61,6m. V rámci objektu bude osazeno 19 ks nových uličních vpustí 
v místě stávajících šachet a 54ks přípojných revizních šachet na přípojkách, z toho 
3ks budou průměru DN600 (hloubka v místě napojení je větší než 2,5m) a 51ks bude 
průměru DN425. 

1. Můžete uvést přesný počet přípojných plastových revizních šachtic DN 425 a DN 600? 
2. Bude upraven výkaz výměr? 

 

Odpověď: 

2/1  Pro DPS platí počet přípojek z tabulky a technické zprávy č. PRO-TZ-8683 pro část 1.2, tzn. celkem 56 
ks přípojných šachet, z toho 52 ks d425 a 4 ks DN600. Pro zpracování nabídky je určující projektová 
dokumentace pro provádění stavby "Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2 - stoka KP, rušení 
výustí", která je zpracována v 01/2013 a týká se pouze části stavby "Kanalizace Krásné Pole II. etapa". 
Další část projektové dokumentace, zpracované v 09/2009 pro celou stavbu "Kanalizace Krásné Pole II. 
etapa" (např. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Dočasné dopravní značení apod.) je 
přiložena zejména z důvodu poskytnutí celkového přehledu a vazeb na ostatní související části celé 
stavby.  

2/2  V příloze je uveden upravený výkaz výměr a soupis prací. 
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Dotaz 3:  

Položky ve slepém výkazu výměr vůbec neřeší výkopy pro šachty, schází rozšíření rýhy pro osazení šachet, 
podkladní beton a podsyp pod šachty, rozšíření pro šachty při frézování živičného krytu a odstranění 
podkladních vrstev vozovky. 
Přitom šachet je 33 kusů na stoce KP a 2 kusy na stoce KPG. 
Šachty mají dno průměru cca 1300 mm. Podkladní beton a podsyp jsou průměru cca1500 mm. 
Jako příklad jsou uvedeny jen některé výkazy položky výkazu výměr. 

5 1 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 3 944,703 

Hloubení nezapažených i zapažených rýh o šířce 
přes 0,6 do 2,0 m s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř.4, s 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění 
vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na 
rostlý terén a dale její naložení na vozidlo 

      "v.č.B2.1.4, B2.1.6 +TZ př.č. B.2.1.2       

      90,83*1,387*3,35   422,037   

      55*1,387*2,2   167,827   

      746*1,186*2,55   2 256,128   

      130*1,186*5,15   794,027   

      92,56*0,855*3,85   304,684   

      Součet   3 944,703   

22 1 564871111,1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 
mm  m2 359,300 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 300mm na Mdef 
45Mpa 

      "v.č.B2.1.4 +TZ B2.1.2       

      Družební ulice       

      90,83*1,387   125,981   

      130*1,186   154,180   

      92,56*0,855   79,139   

      Součet   359,300   

23 1 565175113 
Asfaltový beton vrstva podkladní 
ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 120 mm š do 3 m 

m2 359,300 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 120 mm 

      "v.č.B2.1.4 +TZ B2.1.2       

      viz štěrkodrť tl.300mm       

      359,3   359,300   

27 1 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného 
kameniva MZK tl 200 mm 

m2 961,041 
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK (minerální beton) s rozprostřením a 
s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm 

      "v.č.B2.1.4 +TZ B2.1.2       

      Zauliční ulice       

      55*1,387   76,285   

      746*1,186   884,756   

      Součet   961,041   

28 1 567122112 Podklad z kameniva zpevněného 
cementem KSC I tl 130 mm 

m2 961,041 
Podklad z kameniva zpevněného cementem bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
KSC I, po zhutnění tl. 130 mm 

      "v.č.B2.1.4 +TZ B2.1.2       

      viz kamenivo mechanicky zpevněno       

      961,041   961,041   

19 1 452311131 
Podkladní desky z betonu prostého 
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 132,035 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty ( prefabrikované šachty) z 
betonu tř. C 12/15 

      "v.č.B2.1.4, B2.1.6 +TZ př.č. B.2.1.2       

      90,83*1,387*0,1   12,598   

      55*1,387*0,1   7,629   
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      746*1,186*0,1   88,476   

      130*1,186*0,1   15,418   

      92,56*0,855*0,1   7,914   

      Součet   132,035   

 

1. Budou doplněny položky, které budou řešit zemní práce, podkladní betony, štěrkopískové 
podsypy šachet Š19-Š50 a šachet na stoce KPG? 

2. Budou doplněny a opraveny výměry položek, které budou řešit zemní práce, podkladní betony, 
štěrkopískové podsypy šachet Š19-Š50 a šachet na stoce KPG? 

3. Budou zaslány nové výkazy výměr? 

V případě, že výměry týkající se šachet jsou ve výkazu výměr uvedeny a započteny, uveďte čísla 
položek a množství. 
 
 

Odpověď: 

S ohledem na rozsah úprav jsou výměry položek, které budou řešit zemní práce, podkladní betony, 
štěrkopískové podsypy šachet Š19-Š50 a šachet na stoce KPG opraveny, popř. doplněny a jsou zohledněny 
ve výkazu výměr, který je doložen v příloze. 
 
 

Pro informaci zadavatel uvádí, že v přiloženém upraveném výkazu výměr jsou zohledněny veškeré změny 
vyplývající z dodatečných informací č. 1 a č. 2. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 
odboru legislativního a právního 
 
 
 
 
Příloha: Výkaz výměr 
               Soupis prací 
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