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A. PRUVODNI ZPRAVA

a) Identifikacni adaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce vefejného osvétleni Polanecka

Misto stavby: Statutarni mésto Ostrava, mestsky obvod Svinov

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
Zpracovatel PD: PTD Muchova, s.r.o., Olesni 313/14, 712 00 Ostrava — Muglinov

Ing. Alena Muchova — Al pro techniku prostiedi staveb ¢. 1100344
Zakladni charakteristika stavby:

Rekonstrukce VO spociva v demontdzi stavajiciho zatizeni VO a vystavbé nového VO s ulozenim
kabeli VO do zemé. Osvétleni vybranych tsekt s ptechody pro chodce je feSeno odlisnou barvou
svétla. Umisténi svételnych mist je pfizpisobeno mistnim podminkam, vlastnictvi dotéenych pozemku
a inzenyrskym sitim a jejich ochrannym pasmim. V ramci stavby bude demontovano 42 ks svételnych
mist, nove instalovano bude 55 ks svételnych mist. Bude zrusen jeden odbo¢ny rozvadéc.
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Ucel stavby:
Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce vefejného osvétleni na ul. Polaneckd v useku
od ktizovatky sul. Biloveckou po zastivku MHD ,,Zelenina“, osvétleni na byvalé rampé
na ul. Polaneckd a na ¢asti ul. Ostravskd v tseku od rampy Polanecka po zastavku MHD ,,Svinov
vysilac* na uzemi ostravského méstského obvodu Svinov.

b) Udaje o dosavadnim vyuZziti a zastavénosti izemi

Stavba se nachazi v oblasti s individualni bytovou vystavbou na hranici méstského obvodu Svinov.
Ul. Polanecka je hlavnim piijezdem k centru meéstské ¢asti Ostrava Svinov od Polanky nad Odrou
aznového siezdu zMUK Rudnd a tim i z D47. Rampa Polaneckd a nasledné i ul. Ostravska
je vyjezdem z meéstské ¢asti a dale slouzi pro pfistup k vysila¢i Svinov a na mistni hibitov. Hustota
dopravy na obou komunikacich je vysoka, v oblasti se nachazi n¢€kolik zastavek autobusové MHD
a prechody pro chodce. U ktizovatky ul. Polanecka x Bilovecka se nachdzi matefska i zakladni Skola.
Jedna se o rekonstrukci stavajici soustavy vetejného osvétleni. Udaje o dotéenych pozemcich
a majetkopravnich vztazich — viz tabulka dotéenych parcel v souhrnné TZ a dokladova ¢ast.

¢) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

V ramci zpracovani PD byl proveden prizkum v terénu. Dale byly zjistény informace o vyskytu
stavajicich inzenyrskych siti v dotéeném tzemi. Stavajici inz. sit¢ byly informativné zakresleny do PD
podle poskytnutych podkladd spravet inz. siti (nékteré podklady jsou neptesné). Zakresleni vsSech
inZenyrskych siti je pouze informativni, proto je nezbytné nutné, aby organizace, kterda bude na stavbé
provadet inZenyrskou cinnost, zabezpecila presné vytyceni vsech inZenyrskych siti pred zahdjenim
vwkopovych praci a aby tyto site byly respektovany dle podminek, uvedenych ve vyjadienich
jednotlivych spravcii. Rovnéz je nutno respektovat veskeré pozZadavky majitelii dotcenych nemovitosti
a organu statni spravy, jejichz seznam je uveden v PD.

Vychozi podklady pro zpracovani PD:
- katastralni a technicka mapa ptislusné oblasti
- vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti a orgdna statni spravy
- vyjadfeni majiteli dotéenych pozemki
- navaznost na stavajici VO
- pasportizace stavajiciho vefejného osvétleni

- -
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- tada CSN EN 13201, CSN 33 2000-7-714 a dal3i p¥islusné a souvisejici normy

d) Informace o splnéni pozadavku dotéenych organu

Zahajeni a ukon&eni stavebnich praci bude ptedem ohlaseno SSUD ¢.23 v Ostravé.

Tii tydny pred zahdjenim stavby bude projednano zajisténi obsluznosti predmétné lokality
a bezpetného piistupu k autobusovym zastavkiam s vedenim odboru Rizeni provozu Dopravniho
podniku Ostrava a.s. v&etn& mistniho 3etfeni se zastupci Policie CR, UMOb Svinov, Odboru dopravy
MMO a zhotovitele. Pozadavky dot¢enych organ byly zapracovany do projektové dokumentace.

¢) Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovéna dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb., v platném znéni. Stavba je
navrZzena v souladu s vyhlaskou ¢.501/2006 Sb., v platném znéni a vyhlaskou ¢.269/2009 Sb.,
v platném znéni. Stavba bude provedena dle pozadavki uvedenych ve vyhlasce ¢.268/2009 Sb.,
v platném znéni a dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., v platném znéni.

f) Udaje o spInéni podminek regulaéniho plinu

Platnd Uzemné planovaci dokumentace v dané lokalit¢ nestanovuje zavazné podminky podrobné
prostorové regulace.

g) Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatireni v dot¢eném
uzemi

Vystavba VO musi probéhnout v soub&hu se stavbou ,,Oprava vodovodu ulice Polanecka — Svinov*
jejimz investorem jsou Ostravské vodarny a kanalizace, a.s. Projektovou dokumentaci zpracoval
Ing. Petr Bélak — H-B Projekt, TyrSova 129, 747 62 Mokré Lazce. Vykopové ryhy VO a vodovodu jsou
vedeny v blizkosti ve stejnych plochach — pro co nejkrats$i omezeni vyuziti komunikace nutno provadét
vystavbu koordinované. V mistech soub&hu je pozadovana opravu povrcht chodnikd sedou zamkovou
dlazbou tvaru KOST tl. min. 60 mm — je pfedpokladédno rozdé€leni nakladi na piredlazdéni rovnym
dilem mezi ob¢ stavby. Dale do ¢asti feSeného uzemi zasahuje ¢ast stavby ,,Odkanalizovani jizni ¢asti
Svinova®, kterou projekéné zpracovala firma Koneko, spol. s r.0., Vystavni 2224/8, 709 00 Ostrava —
Mar. Hory. Pribehy sité VO a nové kanalizace byly koordinovany, dochazi pouze ke kiizenti siti.

h) Piredpokliadana lhita vystavby vcetné popisu postupu vystavby
Predpokladana doba realizace stavby - rok 2013. Termin realizace miiZze byt potvrzen az po schvaleni
investi¢niho planu SMO na pfislusny rok, déle zavisi na koordinaci s rekonstrukcei vodovodu.

i) Zhodnoceni technicko-ekonomické efektivnosti stavby

Stavba vetejného osvétleni je stavba liniova. Stavajici osvétlovaci soustava je za hranici své Zivotnosti.
Rekonstrukce osvétleni bude provedena vtrase o délce cca 1,7 km, pfinese zlepSeni svételné
technickych parametri na komunikacich, dojde k osvétleni vybranych ptechodu pro chodce, ke zlepSeni
bezpec¢nosti motorového provozu, chodcet i majetku ve vecernich a no¢nich hodinach. Realizace stavby
pfinese sniZeni instalovaného piikonu nové osvétlovaci soustavy o 2,625 kW oproti stavajicimu stavu.
Pocet zapinacich mist se nezméni.

j) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila

Klasifikace produkce CZ-CPA 4222 — Inzenyrské sité pro elektfinu a telekomunikace a jejich vystavba.

k) Zatridéni stavby dle klasifikace stavebnich objektu
Vefiejné osvétlen: 828.75.1.5
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) Zhodnoceni stavenisté, stavebné historicky priuzkum

Stavba je situovana v zastavéné casti méstského obvodu Ostrava — Svinov na katastralnim tzemi
Svinov. V soucasnosti se v dotéeném tizemi nachazi stavajici zafizeni vetejného osvétleni, které bude
nahrazeno novym. Stavba se nenachdzi v paméatkové rezervaci ani v pamatkové zoné.

b) Urbanistické a architektonické FeSeni stavby, popiipadé pozemku s ni souvisejicich

Jedna se o liniovou stavbu inZenyrské sité — vetejného osvétleni. Dle izemniho planu mésta Ostravy se
stavba nachazi na pozemcich, které jsou soucasti ploch s funkci ,,Bydleni individualni®.

Nova svételna mista podél ul. Polanecka budou tvofena silni¢nimi ocelovymi osvétlovacimi stozary
vySky 10 m s vylozniky a vyloznikovymi LED svitidly. Na rampé& Polanecka budou pouzity osvétlovaci
stozary vysky 8 m a 10 m s vylozniky a vyloznikovymi LED svitidly. Podél ul. Ostravska budou
vyloZznikové stozary vysky 8 m s LED svitidly. Osvétleni vybranych usekt s pfechody pro chodce je
feSeno odliSnou barvou svétla, budou pouzita LED svitidla umisténd na vyloznicich na novych
stozarech VO vysky 10 m.

Na stozarech VO uréenych k demontdzi je v soufasné dobé umistén zaveésny napdajeci kabel
pro technickou infrastrukturu hibitova. Bude provedena pielozka napajeciho kabelu do zemé v soub¢hu
s kabelovym rozvodem VO.

Z urbanistického hlediska se ke stavb& vyjadiil UHA MMO bez namitek.
¢) Technické rreSeni

Hlavni technické uadaje

Napétova soustava 3x400/230V TN-C-S

Urceni sité:
-rozvod VO 3PEN stf. 5S0Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlim INPE sti. 50Hz, 230V, TN-S

Prostiedi dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpecné - prace na zatizeni VO je mozno
provadét pouze v dob& pulsobeni vnéjsiho vlivu
kategorie AD maximalné AD1
(vnéj8i  vlivy urceny Protokolem ¢&.1/2011 -
origindl ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AGI, AHI, AK1,
AL1, AN2, APl, AQ2, ARIl, AS2, BAI,
BC3, BDI1, BE1, AT2, AU1)

Minimalni kryti el. pfedmétt LED svitidla - IP66
rozvadece, skiinky apod. - P44 / IP2X
Zivé ¢asti ve stozarech
- IP43 (pti uzavienych dvitkach stozari)

- IP2X (pti otevienych dvitkéach stozart)

Ochranné opatieni automatické odpojeni od zdroje

dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l 411
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Ochrana pred atmosférickym piepétim dle CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemnénim.

Pozadované hodnoty pro osvétleni dle CSN EN 13201:

. tiida ‘ 0
komunikace osvétlent L /Em Emin | UO(-) | Ul () | TI (%) SR
Polaneck4 ME5 0,5 cdm™ - 0,35 0,4 <15 0,5
Ostravska ME5 0,5 cdm™ - 0,35 0,4 <15 0,5
Zastavky MHD S3 En=751x |151x - - - -

Svételné technické vypocéty

Vypocty byly zpracovany pomoci vypocetniho programu pracujiciho s databazi charakteristik pouzitych
svételnych zdrojti a typi svitidel dle metodiky CSN EN 13201.

ul. Polaneckd: (mezi st. 43 a 44)
Sitka komunikace

soustava

svitidla

zdroje

zavésna vyska

roztec

jas povrchu vozovky L,
celkova rovnomérnost U,
podélna rovnomérnost U,
prahovy piiristek TI

SR

ul. Polaneckd: (mezist. 10 a 11)

Sitka komunikace
soustava

svitidla

zdroje

zavésna vyska

rozte¢

jas povrchu vozovky L,
celkova rovnomeérnost Uy
podélna rovnomérnost U,
prahovy piirastek TI

SR

Zastavka Jelinkova: (mezi st. 12 a 13)
Sitka komunikace

Sitka zastavky

soustava

10,5 m

jednostranna

LED svitidlo 1 (specifikace dale v TZ)
60 LED, 9 klm, 4000 K, 80 000 hod.
10 m

37m

0,62 cd.m”

50 %

75 %

6,95 %

0,5

12,5m

jednostranna

LED svitidlo 1 (specifikace dale v TZ)
60 LED, 9 klm, 4000 K, 80 000 hod.
10 m

35m

0,59 cd.m”

38 %

78 %

7,34 %

0,5

12,5m
2m

jednostranna
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svitidla LED svitidlo 3 (specifikace dale v TZ)
zdroje 60 LED, 10 klm, 4000 K, 80 000 hod.
zavésna vyska 10 m
rozte¢ 28 m
intenzita osvétleni E,, 7.59 Ix
minimalni osvétlenost Ei, 6,45 1x
ul. Ostravska: (mezi st. 5 a 6)

Sitka komunikace 11m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidlo 4 (specifikace dale v TZ)
zdroje 48 LED, 6,5 klm, 4000 K, 80 000 hod.
zavésna vyska 8 m

roztec 29 m

jas povrchu vozovky L, 0,56 cd.m™

celkova rovnomérnost U, 43 %

podélna rovnomérnost U, 68 %

prahovy priristek TI 11,88 %

SR 0,6

Technicky popis

Nové zafizeni VO:

Montéze nového zatizeni VO budou provedeny dle vykresi VO-629/502 a VO-629/505.
VO rekonstruované oblasti bude napajeno ze stavajiciho RVO 810 a ze stavajictho RVO 842.

Nova svételnd mista budou tvorena:

1) tfistuptiovymi ocelovymi bezpaticovymi silni¢nimi stozary jmenovité vysky 10 m v provedeni
s diikem ur¢enym k vetknuti do zemé nebo ptirubovém (2168/114/89 mm, oboustranné zarové
zinkovani, u vetknutych stozart zesilovaci manzeta v misté¢ vetknuti do zemé a délka diiku
ur¢ena k vetknuti do zeme 1,5 m, nadzemni vyska 8.2 m, Tymin=1,24 kN, dvitka 100x400 mm,
spodni okraj dvifek 600 mm nad Grovni vetknuti, u pfirubovych stozari piiruba 400x400 mm se
4 otvory 26 mm osazenymi s rozte¢i 300x300 mm) s jednoramennymi, dvouramennymi nebo
tiiramennymi vylozniky (vyloZeni 2,5 m, osazeni na diitk &89 mm, primér vylozniku 60 mm,
uhel vyloZeni nezatizeného vylozniku 4°, oboustranné Zarové zinkovani, u dvouramennych
vyloznikt uhel sevieni ramen 160° nebo 90°, u tfiramennych vyloznik uhel sevieni ramen 120,
vylozniky na popsanych stozarech s nadzemni vySkou diiku 8,2 m zajiStuji zavésnou vysku
svitidel 10 m) a LED svitidly 1, LED svitidly 2 nebo LED svitidly 3 (rozliSeni viz vykres VO-
692/502, specifikace svitidel dale v TZ), na stozarech ¢.9, 10, 11 na ul. Polanecké budou
osazeny vylozniky s vyloZzenim 3 m. Na stozéarech €. 13 a ¢. 26 na ul. Polanecké budou osazena
LED svitidla 5 s odli$nou barvou vyzatovaného svétla.

2) tiistupiiovymi ocelovymi bezpaticovymi silniénimi stozary jmenovité vysky 8 m v provedeni
s diikem uréenym k vetknuti do zemé (J159/114/89 mm, oboustranné zarové zinkovani,
u vetknutych stozart zesilovaci manzeta v misté vetknuti do zemé a délka diiku urcend
k vetknuti do zemé 1,5 m, nadzemni vyska 6,2 m, Tpmin=1,27 kN, dvitka 100x400 mm, spodni

-6 -
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okraj dvitek 600 mm nad trovni vetknuti) s jednoramennymi nebo dvouramennymi vylozniky
(vylozeni 2 m, osazeni na diik @89 mm, prumér vylozniku 60 mm, uhel vyloZeni nezatizen¢ho
vylozniku 4°, oboustranné Zarové zinkovani, u dvouramennych vyloznikt thel sevieni ramen
160° nebo 90°, u tfiramennych vyloznikti thel sevieni ramen 120, vylozniky na popsanych
stozarech s nadzemni vySkou diiku 6,2 m zajistuji zdvésnou vysku svitidel 8§ m) a LED
svitidly 2 nebo LED svitidly 4 (rozliSeni viz vykres VO-692/502, specifikace svitidel dale
v TZ).

3) tfistupniovym ocelovym bezpaticovym silni¢nim stozarem jmenovité vySky 8 m popsaném
v piredeslém odstavci, jehoz ditk bude zkracen na nadzemni vysku 5,7 m, sjednoramennym
pfimym vyloZznikem (vyloZeni 2 m, osazeni na diitk @89 mm, primér vylozniku 60 mm, uhel
vyloZeni nezatizeného vylozniku 4°, oboustranné zarové zinkovani, vyloznik na popsaném
stozaru s nadzemni vySkou diiku 5,7 m zajiStuje zavésnou vysku svitidla 5,7 m) a LED
svitidlem 4 (specifikace svitidla dale v TZ).

Specifikace LED svitidel 1:

60 LED, svételny tok 9 000 Im, funkce udrzovéani konstantniho svételného toku po celou dobu Zzivota
svitidla, pfikon v¢etné predfadniku max. 81 W, barva svétla 4000 K, celohlinikové provedeni, kryti
min. [P 66 - dvojité kryti, moznost autonomniho stmivani svitidla v pfednastaveném provoznim rezimu
Dynadim dimming (od sepnuti do 22 hod. 100 % svételného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %
svételného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 % svételného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % svételného
toku, od 05 hod. do vypnuti 100 % svételného toku), odolnost proti ndrazu svitidla IK 09, tfida ochrany
I, Zivotnost svitidla min. 80 000 hod., garance na svitidlo a na LED zdroje min. 10 let, rozméry — délka
710 mm az 730 mm v¢. upeviiovaci objimky, §itka 430 mm az 440 mm, aerodynamicky odpor do
0,06 mz, hmotnost svitidla max. 11,5 kg, barevné provedeni — Futura gris 900 Sablé (anthracit),
pozadovana kiivka vyzatovani svételného toku svitidla — viz Pfiloha ¢. 1, moZznost zmény ndklonu
svitidla v rozmezi min. -10° az +10° pii upevnéni na vylozniku, min. 0° az +10° pii osazeni na diiku,
zmény ndklonu max. po 5°, svitidla musi umozniovat osazeni na dodané vylozniky s rameny ¥60 mm.

Specifikace LED svitidel 2:

Vzhled, rozméry a technické parametry a vlastnosti svitidla shodné s LED svitidlem 1 s vyjimkou
nasledujicich parametrti: 48 LED, svételny tok 8 000 Im, piikon vcetné prediadniku max. 74 W,
pozadovana kiivka vyzafovani svételného toku svitidla — viz Ptiloha €. 2.

Specifikace LED svitidel 3:

Vzhled, rozméry a technické parametry a vlastnosti svitidla shodné s LED svitidlem 1 s vyjimkou
nasledujicich parametrti: 60 LED, svételny tok 10 000 Im, pfikon véetné predfadniku max. 93 W,
pozadovana kiivka vyzafovani svételného toku svitidla — viz Ptiloha ¢. 3.

Specifikace LED svitidel 4:

Vzhled, rozméry a technické parametry a vlastnosti svitidla shodné s LED svitidlem 1 s vyjimkou
nasledujicich parametri: 48 LED, svételny tok 6 500 Im, piikon vcetné prediadniku max. 57 W,
pozadovana kiivka vyzafovani svételného toku svitidla — viz Ptiloha €. 4.

Specifikace LED svitidel 5:

Vzhled, rozméry a technické parametry a vlastnosti svitidla shodné s LED svitidlem 1 s vyjimkou
nasledujicich parametrii: 60 LED, svételny tok 10 000 Im, ptikon v¢etné prediadniku max. 84 W, barva
svétla studena bila 5700 K, pozadovana ktivka vyzatovani svételného toku svitidla — viz Piloha ¢. 5.
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Stozary Bilovecka ¢. 87 a 88, Polanecka ¢. 1, 2, 3 a Ostravskd ¢. 4 a 5 budou doplnény o vybavu
umoznujici napojeni prvkl svételné vanocni vyzdoby. Na stozarech budou umistény elektroinstalacni
krabicové rozvodky (min. IP55) se svorkovnici pro napojeni prvkl svételné vano¢ni vyzdoby (SVV).
Svod bude kabelem CYKY-J 3x1,5 mm?® vnitikem stozaru. Elektrovyzbroj v tdchto stozarech bude
doplnéna o 1 okruh pro SVV. Drzaky a nosice vlastnich prvki jsou soucasti vlastniho motivu vano¢ni
vyzdoby a nejsou na stozarech trvale uchyceny.

Stozary vysky 10 m s viceramennymi vylozniky nebo s pripravou pro osazeni svételné vanocni
vyzdoby budou zesilené (pro vétSi mechanické namahani). Jednotlivé stupné zesilenych stozaru
vySky 10 m budou dimenzovany tak, aby stozary s dostate¢nou rezervou mechanicky vyhovély
zatizeni aZ tFiramennym vyloZnikem se tfremi LED svitidly (pFip. dvouramennym vyloZnikem se
2 LED svitidly) a navic osazeni az 2 ks prvkia svételné vanocni vyzdoby v horni ¢asti diiku
s nezbytnym provrtanim diiku stoZziru pro prichod svodového kabelu CYKY-J 3x1,5 mm’
dfikem a osazeni 2 az 3 ks DZ ve vySce cca4 m. Dle uvedenych pozadavku zajisti vyrobce
zhotoveni vyhovujicich stozaru. Uvedené skutecnosti je nutno respektovat p¥i objednani stozaru
u vyrobce! Jedna se o stozary ¢. 87 a ¢. 88 (kFizovatka Bilovecka x Polaneckd), ¢. 1, €. 2, ¢. 3, €. 5p,
¢. 13, ¢. 19, €. 20, €. 26 (ul. Polaneck4) a ¢. C13 (rampa)!

Nové rozvody VO budou provedeny kabely 1-CYKY-J4x25 mm® a CYKY-J4x16 mm®. Svody
od svitidel  k elektrovyzbrojim ve stozarech budou provedeny kabely CYKY-J3x1,5 mm”.
elektrovyzbroje (stozarové rozvodnice) ve stozarech budou v provedeni zajistujicim kryti min. IP2X
pti otevienych dvitkach stozart. Svitidla budou v elektrovyzbrojich jisténa pojistkami 6 A/gG.
Elektrovyzbroje musi umoziovat propojeni vodi¢e PEN na diik stozart. Velikost elektrovyzbroji musi
byt pfizplisobend vnitinim pramértim pouZzitych stozart v misté dviiek.

Ve stavajicim RVOS budou nové pojistky 10 A/gG.

Nové stozary budou umistény tak, aby dvitka stozari u komunikaci byla situovéna proti sméru jizdy
vozidel v pfilehlém jizdnim pruhu. Svitidla na vyloznicich budou osazena bez dodate¢ného sklonu
svitidla, max. sklon ramen nezatiZenych vyloznikti vii¢i vodorovné roving ¢ini 4°.

Nové zatizeni VO Ize uvést do provozu pouze se souhlasem spravce VO.
Podrobna specifikace veskerého navrzeného materialu je uvedena v soupisu praci.

Pielozka napajeciho kabelu technické infrastruktury hibitova:

Bude provedena ptelozka stavajiciho zavésného kabelu pro napajeni hibitova, ktery je v soucasné dobé
umistén na stavajicich stozarech vetejného osvétleni urcenych k demontdzi. V tseku od stavajici
elektromérové skiiné na stozaru CEZ u kiizovatky Polanecka x rampa Polanecka po stavajici skiin
na stavajicim betonovém stozaru u hibitova bude poloZen novy napajeci kabel 1-AYKY-J 4x35 mm?
v soubéhu s kabelovym rozvodem VO v ochrannych trubkdch ¢75 mm v zemi. Ptechody kabelt
ze zemé do elektrorozvodnych skiini budou chranény plastovymi ochrannymi trubkami priméru 40 mm
(UV stabilni, samozhasivé, teplotni odolnost alesponl -25°C az +40°C), které budou ke stozarim
upevnény nerez paskami. Pfi prichodu kabelu pod odvodiovacim Zlabem bude kabel uloZen

v chranic¢ce v hloubce min. 1 m pod dnem Zlabu.

Natéry:

Stozary i vylozniky budou dodany oboustranné zaroveé zinkované. Stozary i vylozniky budou opatieny
zakladnim natérem (na zinek) a dale budou natfeny vrchnim natérem v poctu vrstev, ktery je dan
technologickym ptedpisem vyrobce a ktery je nezbytny pro ochranu povrchu stozarti po dobu min. 5 let.
Vrchni natéry budoun provedeny barvou stiibrnou (RAL 9006), diiky stozarti do vysky 1,4 m nad zemi
barvou Sedou (RAL 7046). Projektant doporucuje pouzit ekologickych, vodou feditelnych barev.
Cislovani stozari ve vykresech je pouze pracovni, &isla jednotlivych stozart budou upfesnéna spraveem
VO (OK, a.s. - Sprava VO). Cislovani stozart je barvou &ernou (RAL 9005), velikost &islic i pismen
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70 mm, ve vySce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci. Dvitka vSech stozarti budou oznacena
cervenymi vystraznymi blesky v souladu s piislusnou normou.

Oznaceni a popis rozvadeécu se provadi v pravém hornim rohu dvifek; u dvouktidlych na prava dvitka,
velikost pismen a ¢islic 10 cm, barvou ¢ernou.

V névaznosti na nové stozary VO bude provedeno piecislovani 8 ks stavajicich stozarti a 1ks RVOO
a 1ks RVOS (viz vykres VO-629/505).

Ovladani VO:

VO na ul. Polanecka bude ptepojeno na RVO 810, VO na ul. Ostravska a na ramp¢ Polanecka bude
napajeno z RVO 842. Rozvadéce zistavaji stavajici, zpisob spindni a ovladani se nezméni. Stavajici
RVOO 842/1 bude zrusen, stavajici RVOO 842/2 bude ptezna¢en na RVOO 810/1 a stavajici RVOS
842/1 bude pteznacen na RVOS 810/2.

Ochranné opatfeni:

Je zvoleno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l. 411. Viechny nezivé &asti
budou propojeny s ochrannym vodicem (dle ¢l.411.3.1.1) a toto spojeni musi spliiovat piesné
stanovené podminky odpovidajici zptisobu uzemnéni sité. Pro poZzadovanou dobu odpojeni od zdroje
byla kontrolovdna impedance poruchové smycky s ohledem na pouzité jistici pfistroje. Jmenovité
hodnoty jisticich prvkl jsou uvedeny ve schématech rozvadéci. Ptipadné upravy navrzeného jisténi je
mozno provést pouze na zdkladé pozadavku opravnéného revizniho technika el. zafizeni na zékladé
provedenych meéfeni. Vzdy je nutno zajistit pozadovanou bezpecnost el. zatizeni dle piisluSnych
platnych technickych norem.

Uzemnéni, ochrana proti piepéti, pied bleskem:

Nové ocelové osvétlovaci stozary (i rozvadéce) budou uzemnény zemnicem (drat FeZn 010), ktery
spojuje vzdy minimaln¢ dva stozary rozebiratelnym spojenim pro méteni zemniho odporu. Zemnic
bude uloZen na dn¢ vykopu v zeming. Na tento zemni¢ se vodiveé propoji prislusné stozary a bude také
slouzit k pfizemnéni kabelového vedeni dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed. 2.
Schéma uzemnéni viz vykresy VO-629/502 a VO-629/505.

Pti prichodu zemnice zdkladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betonu a v piechodovych usecich
v délkach min. 20 cm nad povrch a 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou dle
CSN 33 2000-5-54 ed. 2 a zemni¢ bude opatfen zz smritovaci trubici. Zemnici svorka bude fadng
oznacena dle pfisl. normy. Je nutno dodrzet min. hloubku uloZeni zemni¢d a min. vzdalenosti mezi
zemnic¢i a kabely dle pfisl. normy.

V misté pfechodu kabelového vedeni na nadzemni rozvod bude provedeno pfizemnéni ochranného
vodi¢e a ochrana fazovych vodicu proti atmosférickému piepéti svodici prepéti (bleskojistky NN)
v souladu s piislusnymi CSN. Za timto G¢elem budou ziizeny nové zemnite (ocelové pozinkované
zemnici ty€e, 1=2 m). Svod k zemni¢i bude proveden pozinkovanym lanem FeZn 50 mm’ a bude
upevnén nerez paskami, zkusebni svorka bude umisténa ve vysce 1,8 m nad zemi, uzemnovaci vodic
k zemnici bude chranén ochrannou dievénou liStou nebo uhelnikem. Zemni spojeni vodic¢u se zemnici
musi byt dotazeno pies pérové podlozky a natfeno gumoasfaltem.

Demontaze:

Po uvedeni rekonstruovaného zatizeni VO do provozu bude demontovano stavajici zatizeni VO
dle vykresu VO-629/501. V mistech, kde bude nové zatizeni VO umisténo na stavajicich mistech VO
je nutno provadét prace tak, aby nebyl omezen provoz VO ve vecernich a no¢nich hodinach.

Rozvadéc RVO 810 zlstava stavajici ve stavajici nice matei'ské skoly. Dojde pouze k protazeni nového
kabelu vyvodu stavajicimi chrani¢kami pod fasadou.

V mistech demontazi stavajicich stozar VO bude provedena demontdz zakladli stozari — zéklad
stozaru bude odkopan do min. hloubky 0,7 m, beton bude rozbit, stozar upalen, sut’ a demontovany
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stozar budou odstranény, jama bude zahazena, zhutnéna a budou provedeny terénni tipravy dle stavajici
plochy. Stejnym zplisobem bude postupovano 1 pii odstrafiovani zaklada stozart VO, ufezanych diive
spravou VO z diivodu nevyhovujiciho technického stavu.

Pted zahdjenim demontédzi projednd zhotovitel se spravcem VO zplsob nakladdni s demontovanym
materidlem, o ¢emz bude proveden zapis. Na zakladeé tohoto zapisu piedd pozadovany material spravci
VO kdalsSimu vyuziti, ostatni zlikviduje v souladu se zdkonem o odpadech a vlastni smérnici
o nakladani s odpady.

Zemni prace a ulozeni kabelu

Pted ptfedanim stavenisté zabezpeci investor nebo organizace provadéjici inZzenyrskou ¢innost vytyceni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operativnimi spravci. Dodavatel prokazatelné¢ seznami
pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou téchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasdach se miize nachdzet vétsi mnozZstvi kabelu!

Minimalné 14 dni pred zahdjenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZenyrskych siti
o zahdjeni praci. Vykopové prdace provadeét pouze rucné! Vykopek nesmi byt vhazovdan na oploceni
sousednich parcel, sousedni parcely a na komunikace.

Pied zahdjenim stavby bude provedena fotodokumentace celé lokality, zejména dotéenych
chodniku a bude piredana odboru financi a spravy majetku MOb Svinov.

Vzorové tezy ulozeni kabeli VO v zemi a k#izeni kabelit VO s cizimi inZ. sit¢émi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovych tezii (VO-629/510, VO-629/511), vzory provedeni zdkladli stozari jsou
na vykresech VO-629/509 a VO-609/515.

Navrzena trasa vykopd a umisténi stozard ve vytyCovacich vykresech zemnich praci VO-629/503
a VO-629/504 vychazi z podkladi o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi pozemkl aze zjisténi
pfi prazkumu terénu.

Pied zahajenim stavby je nezbytné nutné zajistit geodetické vytyéeni hranic parcel p.c. 1338/1,
p.¢. 1382 a p.¢. 1421 (vSechny v k.. Svinov) v sousedstvi stavby - nové zarizeni VO nesmi byt na
tyto parcely umisténo.

UMOb Ostrava — Svinov bude pied zahijenim stavby vyzvin technikem Ostravskych
komunikaci, a.s. k demontazi zatizeni obecniho rozhlasu z demontovanych stozara VO, pripadné
budou dohodnuty podminky jeho pievéseni.

Pied zahajenim praci na parcele p.¢. 1409 bude majitel parcely pan Marek Pavla informovan
o terminu provedeni praci minimalné 7 dni predem.

Vykopy podél komunikaci musi byt po dobu odkryti zajistény dodavatelem pro bezpecnost dopravniho
provozu a pohybu chodcli. Prozatimni dopravni znaceni si zajisti dodavatel stavby podle aktualni
potieby.

Vzhledem Kk vyskytu zastiavek autobusové MHD bude min. 3 tydny pred zahidjenim stavby
svolano mistni Setieni a bude dohodnuto docasné premisténi zastavek.

Pii pokladani kabelll a stavbé stozar je nutno respektovat zdkon ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni,
CSN 73 6005, ochranna pasma inZenyrskych siti, podminky stavebniho povoleni a dalsi souvisejici
zédkony, vyhlaSky, pfedpisy a normy. Trasy vykopové ryhy, umisténi stozari a veSkeré koty
ve vyty¢ovacim vykrese jsou pouze orientacni a mohou byt potvrzeny az po skutecném vytyceni vSech
inZ. siti na mist¢ samém jejich operativnimi spravci. Vzdélenost licti novych stozard VO od okraje
komunikace musi byt minimaln¢ 0,5 m.

Stozary VO, zasahujici do ochranného piasma OVakK, a.s., budou umistény v zikladech
prohloubenych min. 0,5 m pod niveletu dna potrubi. Kabelové vedeni VO bude umisténo mimo
ochranné pasmo, v pripadé, Ze to neni z technickych nebo prostorovych divodi mozné, muze byt
kabelové vedeni uloZeno v ochranném pasmu v kabelovych chranickach. Min. osova vzdalenost
obou vedeni bude 0,5m (ochranné pasmo ¢ini 1,S m u potrubi do ¢500 mm, 2,5 m u potrubi nad
¢500 mm — méieno od vnéjsiho lice potrubi). Zhotovitel zajisti digitalni geodetické zaméreni
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vSech novych a rekonstruovanych tras VO, které se nachazeji v ochranném pasmu kanalizace,
toto zaméreni bude prostiednictvim OK, a.s. prediano OVak, a.s.

Vzhledem k vedeni vykopu v chodniku, ktery slouzi jako nastupni ostruvek autobusové zastavky
MHD, bude minimalné 3 tydny pied zahajenlm stavby na mistech zastivek MHD svoliano mistni
Setieni za pritomnosti zastupcua Policie CR, Dopravniho podniku Ostrava, UMOb Svinov,
Odboru dopravy MMO a zhotovitele. Z mistniho Setfeni bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Stavbou nesmi byt dotcen dalni¢ni most, dalni¢ni téleso ani jeho prisluSenstvi. Po ukonceni
stavby bude zastupci oddéleni majetkové spravy RSD CR predan novy mostni list a zaméreni
skuteéného stavu véetné inzenyrskych siti v souradnicich v digitalni a tiSténé formé provedené
podle piedpisu B2 RSD CR a to v rozsahu stometrového ochranného pasma dalnice.

Prace na stavbé v useku pred mateiskou Skolou nebudou provadény od 6:00 do 8:30 hod.
a od 14:30 do 16:00 hod z divodu zajiSténi bezpec¢ného pristupu rodi¢u a déti. Toto omezeni
neplati o vikendech a dnech, kdy je MS uzaviena.

Nesmi dojit k poskozeni nebo znifeni pristifeSku pro cestujici v¢. odvedeni destové vody
na autobusové zastivce Fibichova (smér od Polanky). V opaéném pripadé musi byt uveden
do puvodniho stavu.

V terénu a v chodnicich budou kabely uloZzeny ve vykopu 35x50 cm v ochrannych korugovanych
trubkach HDPE/LDPE &75 mm, nad kterymi bude umisténa Cervena vystrazna folie, kterd plni funkci
vystrahy pii néslednych vykopovych pracich v mistech uloZzeného kabelového vedeni VO. Pocty
chranic¢ek ve vykopech jsou dle poctu kabelt. Do vykopu se kabely v chrani¢ce kladou na srovnané dno
vykopu do vrstvy zeminy zbavené kamenti a vétSich necistot (volny terén) nebo tiidéné strusky
(chodniky, plochy). Po uloZeni se chranicky s kabely zasypou vrstvou stejného materidlu o tloustce
min. 8§ cm nad povrch chrani¢ky a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terén) nebo tfidénou
struskou (chodniky, plochy) po spodni hranu definitivnich povrchovych tprav. Zasyp hutnit po vrstvach
max. 20 cm — nesmi dochazet k poklestiim opravenych povrchi chodnikli ¢i ploch. Trasa se oznaci
Gervenou folii zplastické hmoty, jejiz provedeni a umisténi musi odpovidat CSN 73 6006
a CSN 33 2000-7-714.

Ziaklad stozaru ¢. 7 mezi pozemKky p.¢. 1323 a 1326 musi byt piresné na misté stavajiciho stozaru.
Nesmi byt dotceno oploceni parcely ¢. 1382 ani obrubniky mezi zelenym pasem a chodnikem
u hranice tohoto pozemku. Vykopové prace budou provedeny pouze v chodniku. Nebude dotcen
zeleny pas mezi oplocenim. Podezdivka plotu po odstranéni 2 ks stozari bude dobetonovéana a budou
doplnény chybéjici obrubniky. Novy zaklad pro stozar ¢. 21 bude umistén 2 m od zakladu stavajiciho
stozaru smérem ke Svinovu a k zelenému informacnimu panelu.

Pii stavbé nesmi byt poskozeny geodetické body s parcelou p.¢. 1381 a chodnikem tvorené
sloupkem plotu a hrani¢nim kamenem. Umisténi téchto bodu je vyznaceno v priloze vytyceni
hranic pozemki v dokladové ¢asti PD.

V ¢asti chodnikia a vjezdu na ul. Polanecka je nutno vystavbu VO koordinovat s vystavbou
vodovodu na ul. Polanecka. V téchto usecich je predpokladan povrch chodniki novy zamkovou
dlazbou typu KOST barvy Sedé o tloust'ce 60 mm (ve vjezdech 80 mm). Dlazba bude uloZena
do struskového loze a bude vyspadovana smérem k ul. Polanecké ve spadu 2 %. Ve vjezdech
mimo useky s novym povrchem chodniki bude povrch obnoven do puvodniho stavu. V usecich,
kde bude povrch chodniku a vjezda kompletné novy (v koordinaci s vystavbou vodovodu), bude
ve vjezdech novy povrch proveden zaimkovou dlazbou typu KOST o tloust’ce 80 mm, ve vjezdech
se stavajicimi Zulovymi kostkami bude obnoven stavajici povrch.

Naklady na piedlazdéni chodniku a vjezdu véetné materialu se budou délit rovhym dilem mezi
obé stavby tj. %2 chodniku a vjezdu bude predlazdéna v ramci rekonstrukce VO a druha polovina
v ramci opravy vodovodu. Z téchto divodu je nutno obé stavby provadét soubézné.

Na chodniku pfed pozemky parc. €. 1329 a 1330 ma byt dle stanoviska majitelu obnoven stavajici
zivicny povrch v celé Sifi tj. od obrubniku k oploceni a v misté vjezdu ma byt provedeno
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preloZeni Zulovych kostek. Nesmi byt poSkozeno oploceni téchto parcel. Tento usek se nachazi
v misté soubézné rekonstrukce opravy vodovodu a VO — ziviény povrch bude nahrazen novou
zamkovou dlazbou typu KOST viz odstavec vySe, Zulové kostky ve vjezdu budou preskladany
,»do oblouku* v novém lozi.

Vzhledem k novému povrchu na ul. Polaneckd, budou vyuzZity stavajici prostupy, které budou
vyhleddny a vyciStény. V mistech, kde stavajici prostupy nejsou, nebo jsou v nevyhovujicim
technickém stavu, budou provedeny vyhradné protlaky pod komunikaci (chranicky z HDPE @110 mm
v hloubce min. 120 cm).

Pod ostatnimi komunikacemi budou kabely VO vedeny v ptednostné ve stavajicich prostupech. Pokud
nelze pouzit stavajici prostup, bude zbudovan protlak. Nelze-li protlak provést, bude prostup
pod komunikaci proveden piekopem komunikace ve vykopu 50x120 cm, na podkladovém betonu
(10 cm) budou umistény chranicky (z HDPE @110 mm, pocet dle poctu kabelti + 1x rezerva), chranicky
budou obetonovany, ve vySce 30 cm nad chranickami bude poloZena cervend vystrazna folie. Osy
prostupu budou na obou stranach komunikace za obrubou oznaceny pii¢né polozenym obrubnikem
(pro snazsi budouci vyhledani). Pfekopy komunikaci je nutno provadét postupné, aby byl trvale zajistén
ptijezd do vSech ulic. Protlaky budou provadény v hloubce min. 120 cm pod povrchem komunikace,
pomoci chranic¢ek ¢110 mm. Jamy pro protlaky budou po celou dobu stavby bezpecné ohrazeny zvlaste
pak pied Matetskou Skolou.

Definitivni vyspravky povrchu dotéenych komunikaci budou ziviénou smési ABJ v¢. zaliti
a zatieni spar modifikovanou zalivkou.

Vjezdy na soukromé pozemky, vjezdy do gardzi a prostory pied fadovymi gardzemi — kabel bude
uloZen ve vykopové ryze 35x80 cm v ochranné korugované trubce HDPE/LDPE &75 mm, ktera bude
na dné¢ vykopu obetonovana. Stavajici zulové kostky ve vjezdech budou pieskladany do nového
piskového loze ,,do oblouku®, zbyvajici povrchy budou opraveny do ptivodniho stavu

Chrani¢ky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanymi vyrobcem chranicek, rezervni trubky
v prostupech budou na koncich opatieny origindlnimi vic¢ky, konce trubek s kabely a spoje (napf.
pfi napojeni protlakli, konce apod.) budou zajistény proti zanaSeni vhodnou hmotou. Material
a provedeni chrani¢ek musi byt vhodné pro dané pouziti (mech. odolnost, teplotni odolnost
dle stanovenych wvné&jsSich vlivii apod.) V mistech, kde kabely nelze chranit ochrannou trubkou
(napt. spojky), bude provedena dodate¢nd mechanickd ochrana kabeli (napt. cihly, bet. korytko apod.).
Pted zahozem kabelovych tras musi byt veskeré prace ptevzaty spravecem VO.

Parcely dotfené stavbou (jsou uvedeny ve vypisech udajii z katastru nemovitosti, jeZ je soucasti
dokladové ¢asti PD a v nasledujici tabulce:

Katastralni Druh
uzemi Parcela pozemku Vlastnik Poznamka
Svinov 1246 ostatni plocha SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,

729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1300 ostatni plocha SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8, Bratii Sedlacka
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1322/2 | ostatni plocha SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov
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Katastralni Druh
uzemi Parcela pozemku Vlastnik Poznamka
Svinov 1323 zastavéna Marika Jochymkova, Polanecka 365/9,
plocha a 721 00 Ostrava - Svinov,
nadvorii Marie Prochazkova, Polanecka 365/9,
721 00 Ostrava - Svinov,
MAIJITEL BUDOVY:
Dagmar Cholevova, Polanecka 214/7,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1326 zahrada Marika Jochymkova, Polanecka 365/9,
721 00 Ostrava - Svinov,
Marie Prochazkova, Polanecka 365/9,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1329 zahrada Barunka Ps¢olkova, Polanecka 366/11,
721 00 Ostrava - Svinov,
Lumir Ps$¢olka, Polanecka 366/11,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1330 ostatni plocha Lumir P$¢olka, Polanecka 366/11,
721 00 Ostrava - Svinov,
Barunka P$¢olkova, Polanecka 366/11,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1345 zahrada Miroslav Gerloch, Polanecka 82/15,
7210 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1364 zastavéna Jan Petruska, Polanecka 52/21,
plocha a 721 00 Ostrava - Svinov
nadvoii
Svinov 1365 zahrada Jan Petruska, Polanecka 52/21,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1368/1 zahrada SIJM Barta Jaroslav a Bartova Ludmila,
Ludmila Bartova, Polanecka 836/23,
721 00 Ostrava - Svinov,
Jaroslav Barta, Polanecka 836/23,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1369 zastavéna Antonin Bajgar, Polanecka 51/25,
plocha a 721 00 Ostrava - Svinov
nadvorii
Svinov 1370 zahrada Antonin Bajgar, Polanecka 51/25,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1371 zahrada Antonin Bajgar, Polanecka 51/25,
721 00 Ostrava - Svinov
Svinov 1382 zastavéna Ing. Stépanka Hendrichova, Lechowiczova
plocha a 2836/2,
nadvorii 702 00 Moravska Ostrava
Svinov 1384 ostatni plocha SMO, Prokesovo namésti 1803/8, Na rybnikach

729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1402 zahrada

SIM Minar¢ik Miroslav a Minar¢ikova
Vladimira,

Miroslav Minar¢ik, Na Rybnikach 347/2,
721 00 Ostrava - Svinov,
Vladimira Minar¢ikova, Na Rybnikach 347/2,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1408 zahrada

Anna Vildskova, Polanecka 250/39,
721 00 Ostrava - Svinov
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Katastralni Druh
uzemi Parcela pozemku

Vlastnik

Poznamka

Svinov 1409 zahrada

Marek Pavld, Podvojna 22,
712 00 Ostrava - Muglinov

Svinov 1412 ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Fibichova

Svinov 1415 zahrada

Libuse Kariova, Polanecka 326/43,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1417 zahrada

Libuse Kanova, Polanecka 326/43,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1427 zahrada

Vladislav Knop, Ludovita Stira 1076/3,
708 00 Ostrava - Poruba

Svinov 1428 zahrada

Marcela Koudelova, Kalamarska 198,
747 62 Mokré Lazce

Svinov 1430/1 zahrada

Marcela Koudelova, Kalamarska 198,
747 62 Mokré Lazce

Svinov 1494/1 zahrada

Josef Rokyta, Polanecka 48/40,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1494/2 | ostatni plocha

Josef Rokyta, Polanecka 48/40,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1552 ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1923/10 | ostatni plocha

Moravskoslezsky kraj, 28. tijna 2771/117,
702 00 Moravska Ostrava,

Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace,
Uprkova 795/1,

702 23 Ostrava - Ptivoz

Svinov 1927 ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1928 zastavéna
plocha a
nadvori

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 1942/8 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov PK
1956/1

Josef Rokyta, Polanecka 48/40,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 2439/1 | ostatni plocha

CR, Reditelstvi silnic a déalnic CR,
Na Pankraci 546/56, 140 Praha - Nusle

Rudna

Svinov 2440/1 | ostatni plocha

CR, Reditelstvi silnic a délnic CR,
Na Pankraci 546/56, 140 Praha - Nusle

Svinov 2440/2 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3072/1 | ostatni plocha

Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117,
702 00 Moravska Ostrava,
Sprava silnic Moravskoslezského kraje,

Bilovecka
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Katastralni Druh
uzemi Parcela pozemku Vlastnik Poznamka
prispévkova organizace,
Uprkova 795/1,
702 23 Ostrava - Ptivoz
Svinov 3072/2 | ostatni plocha SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava
Svinov 3073/8 | ostatni plocha SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava
Svinov 3078/1 | ostatni plocha Moravskoslezsky kraj, 28. tijna 2771/117, Polanecka

702 00 Moravska Ostrava,
Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace,
Uprkova 795/1,

702 23 Ostrava - Ptivoz

Svinov 3078/2 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/3 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/7 | ostatni plocha

CR, Reditelstvi silnic a délnic CR,
Na Pankraci 546/56, 140 Praha - Nusle

Svinov 3078/9 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/10 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/11 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/26 | ostatni plocha

SIM Minaréik Miroslav a Minaréikova
Vladimira,

Miroslav Minaréik, Na Rybnikach 347/2,
721 00 Ostrava - Svinov,
Vladimira Minaréikova, Na Rybnikach 347/2,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 3078/27 | ostatni plocha

SIM Minaréik Miroslav a Minaréikova
Vladimira,

Miroslav Minaréik, Na Rybnikach 347/2,
721 00 Ostrava - Svinov,
Vladimira Minaréikova, Na Rybnikach 347/2,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 3078/28 | ostatni plocha

Anna Vilaskova, Polanecka 250/39,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 3078/29 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/30 | ostatni plocha

Petr Kozar, Psohlavch 715/25,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 3078/31 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/32 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/33 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/34 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/35 | ostatni plocha

Miroslav Langer, Vyskovicka 2646/59,
700 30 Ostrava - Zabieh
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Katastralni Druh
uzemi Parcela pozemku

Vlastnik

Poznamka

Svinov 3078/36 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/37 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3078/38 | ostatni plocha

Marcela Koudelova, Kalamarska 198,
747 62 Mokré Lazce

Svinov 3078/39 | ostatni plocha

Marcela Koudelova, Kalamarska 198,
747 62 Mokré Lazce

Svinov 3079/1 | ostatni plocha

Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117,
702 00 Moravska Ostrava,

Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace,
Uprkova 795/1,

702 23 Ostrava - Ptivoz

Polanecka

Svinov 3079/10 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3079/29 | ostatni plocha

Milada Linzerova, 1. Maje 957/10,
736 01 Havifov - mésto,
Ing. Jarmila Novotnd, Uni¢ovska 2142/93,
785 01 Sternberk,
Bohumila Wolfova, Moravska 758/95,
700 30 Ostrava - Hrabiivka

Svinov 3079/30 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3080/2 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 3552/1 | ostatni plocha

Moravskoslezsky kraj, 28. tijna 2771/117,
702 00 Moravska Ostrava,

Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace,
Uprkova 795/1,

702 23 Ostrava - Ptivoz

Svinov 3552/3 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3552/4 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo namésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava

Svinov 3552/9 | ostatni plocha

SMO, ProkeSovo nameésti 1803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Svinov, Bilovecka 69/48,
721 00 Ostrava - Svinov

Svinov 3764/28 | ostatni plocha

CR, Reditelstvi silnic a délnic CR,
Na Pankraci 546/56, 140 Praha - Nusle

Polanecka
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Pouzité predpisy a normy

Pravni predpisy:

Zakon ¢.22/1997 Sb., natizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., natfizeni vlady ¢. 616/2006 Sb., natizeni vlady
¢. 173/1997 Sb., natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., natizeni vlady ¢. 179/1997 Sb., zakon ¢. 174/1968 Sb.,
zékon ¢. 458/2000 Sb., zakon ¢.47/1994 Sb., zakon ¢. 13/1997 Sb., vyhlaska ¢. 104/1997 (vyhlaska
¢.300/1999 Sb.  a355/2000 Sb.), zédkon ¢€.361/2000 Sb., vyhlaska ¢.30/2001 Sb., zékon
¢. 309/2006 Sb., zakon ¢.133/1985 Sb., zdkon ¢&. 185/2001 Sb., zdkon ¢&. 114/1992 Sb., vyhlaska
¢.398/2009 Sb., vyhlaska ¢.381/2001 Sb., vyhlaska ¢.383/2001 Sb., vyhlaska ¢&.268/2009 Sb.,
vyhlaska ¢.269/2009 Sb., nafizeni vlady ¢&.17/2003 Sb., vyhlaska ¢&.499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., zékon €. 183/2006 Sb., vyhl. €. 501978 Sb., vyhl. €. 73/2010 Sb., zak. €. 127/2005 Sb.
— vSe v platném znéni.

Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33 2000-4-42 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2,
CSN 33 2000-4-45, CSN 33 2000-4-46 ed.2, CSN 33 2000-4-47, CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-4-
481, CSN 332000-5-51 ed. 3, CSN 332000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-5-537, CSN 33 2000-5-53,
CSN 33 2000-5-54 ed. 2,CSN 33 2000-5-56 ed. 2, 33 2000-6, CSN 33 2000-7-714, CSN 33 0166 ed. 2,
CSN 33 0360, CSN 33 1500, CSN 33 3210, CSN 333301, CSN 33 3320, CSN EN 50341-1,2,
CSN EN 50423-1,2, CSN 35 9754, CSN 73 6005, CSN 73 6006, CSN 73 6100, CSN 73 6101,
CSN 73 6102, CSN 73 6110, CSN 73 6201, CSN 73 7507, CSN ISO 3864 (01 8010), CSN EN 22063,
CSN EN 40-1 az 7, CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 13201-3, CSN EN 13201-4
véetné zmén, CSN EN 50110-1, CSN EN 60529, CSN EN 60446 ed. 2, CSN EN 60662, CSN EN
61167, CSN EN 62035-1 ed. 2, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3 ed. 2, CSN EN 62305-4 ed. 2,
CSN EN 206-1, OEG 34 8220, CSN 83 9061, CSN EN 12007-1-4, CSN ISO 3864-1

Ostatni pfedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporuceni ESC 33.02.98,
Doporugeni ESC 00.02.94

Fotodokumentace stavby

Pro ucely pasportizace VO bude zhotovitelem poiizena fotodokumentace nového zatizeni VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni form¢ na CD v adresafi ,,Nové zafizeni.

Vsechny fotogratie budou uloZeny ve formatu *.jpg s minimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné
hloubce 16,7 miliént barev (24bitt). Kazdé jednotlivé zatizeni VO (stozér, vyloznik na zdi, RVO
apod.) bude dokladovano min. jednim samostatnym snimkem.

Zavazné doklady k prejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi byt opravena dle skute¢ného stavu
dodavatelem stavby zfetelné, jednoznaéné a trvanlivym zptisobem a musi byt opatiena datem,
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaseni o shod¢, navody k obsluze a udrzbé komponent zatizeni VO.

Zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500, 33 2000-6-61 ed. 2. (33 2000-6)
Svételné technické méteni osvetlovaci soustavy VO.

Geodetické zaméteni stavby na podkladu katastralni mapy suvedenim Kkatastralnich cisel
ve trojim vyhotoveni véetné elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg.

6. Geodetické zaméteni nového VO v ochranném pasmu OVakK, a.s. v digitalni form¢ (predat

OVak, a.s. prostiednictvim OK, a.s.)

Nk
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7. Geodetické zaméfeni nového VO v ochranném pdsmu délnice v digitalni a tisténé formé dle
predpisu B2 (pfedat zastupci oddéleni majetkové spravy RSD CR)

8. Digitalni fotodokumentace stavby.

9. Doklad o naloZeni s demontovanym materidlem VO

10. Doklady o naloZeni s odpady

11. Stavebni denik

12. Protokol o pfedéni a ptevzeti praci s uvedenim poctu demontovanych a novych svételnych mist

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Nové zafizeni vefejného osvétleni bude napojeno ze stavajicich rozvadéci VO.

¢) ReSeni technické a dopravni infrastruktury vcéetné reseni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a technickou infrastrukturu a nevyvolad pielozky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inzenyrskych siti. Vykopy podél komunikaci musi byt po dobu odkryti
zajistény dodavatelem pro bezpecnost dopravniho provozu a pohybu chodci. Prozatimni dopravni
znaceni si zajisti dodavatel stavby podle aktualni potieby. Veskeré poZzadované podminky pro navrh
staveb budou dodrZeny.

f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nedojde ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Veskera pfipadna manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dob¢ stavby bude provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku
zavadnych latek do pudy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérti v predmétné lokalité. Povinnosti firem je mit
montdzni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym tnikiim olejovych naplni.

Zasahy do verejné zelené

Pii realizaci stavby budou dodrZeny podminky stanovené ve vyjadieni odboru OZP MMO, které je
souasti koordinovaného stanoviska UHA MMO. Vsichni pracovnici se musi pii své terénni ¢innosti
chovat ohleduplné k okolnimu prostiedi, zejména nevjizdét montaznimi vozy na ozelenéné plochy,
pfi pohybu montazniho kose neolamovat vétve stromd.

Nové stozary jsou navrZzeny v maximalni mozné mife mimo koruny stdvajicich nebo projektovanych
dfevin i s ohledem na jejich rist tak, aby nebylo nutné provadét nasledné otezy.

Stavba si vyzada vykaceni 1 ks stromu z divodu umisténi stozaru ¢. 38 na ul. Polaneckd, odstranéni
1 ks naletové dieviny a zakrdceni vétvi v rozsahu nutném pro umisténi stozdru ¢. C11 na rampé
na ul. Polanecka. V misté stozaru ¢. C12 na rampé¢ Polaneckd bude odstranén obristajici pafez deviny.
Kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2,5 m od paty kmene stromu, optimalné budou vedeny ve
vzdalenosti pidorysného primétu koruny stromu. Je-li kabelova ryha vedena pod korunou stromu,
pozaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim vykopem s ulozenim kabelu do chranicky
s min. krytim 35 cm. Odkryté kofeny ve vykopu o primeéru vét§im nez 5 cm nesmi byt preruseny, musi
byt zachovany, ptipadné povrchové poskozeni musi byt okamzité oSetfeno stromovym balzamem, déle
v ochranném pasmu minimélné 2,5 m od pat kment stromu nebude provadéna zadna stavebni ¢innost,
skladovéani materidlu, pojizdéni tézkymi mechanizmy.

V celé trase jsou kabely VO uloZeny v chranickach, aby v pfipad¢ budouci poruchy bylo mozno kabely
pouze protdhnout bez nutnosti provadeét rozsahlé vykopové prace. PoSkozené travnaté plochy musi byt
dany bez zbyte¢ného odkladu do pivodniho stavu. Definitivni povrchova tprava vcetné oseti travou
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musi byt vzdy provedena v celé Siti pdsma celkového poskozeni travniku (tedy nejen vlastni vykopové

Vv v

ryhy, ale i mista odkladani vykopku, ryhy po pojezdu t€zsi techniky apod.).

Zpusob likvidace odpadu

Pii provadéni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutno likvidovat v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb a vyhlaskou 383/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Pti stavbe lze predpokladat vznik téchto, pfevazné demoli¢nich, odpadi:

, , Druh . dalsi nakladani s

kéd odpadu nazev mnozstvi

odpadu odpadem
2001 21 zétivka a jiny odpad obsahujici nebezpecny 44 ks spec.likvidace

rtut’

20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebezpecny do 20 kg | spec.likvidace
1701 01 beton ostatni do31m’ | skladka
170201 | dfevo ostatni do5Sm’ | skladka
1702 03 plastové svitidlo ostatni 44 ks spec.likvidace
1704 10 kabely ostatni 430 m spec.likvidace
17 04 05 ocelovy stozar ostatni 38 ks sbérné suroviny
17 04 05 ocelovy vyloznik ostatni 38 ks sbérné suroviny
17 04 05 ocelovy rozvadec, skiinka ostatni 1 ks sbérné suroviny
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do212m’ | skladka
17 09 04 smésné stavebni a demol. odpady | ostatni do15m’ | skladka
1703 01 asfaltové smési obsahujici dehet nebezpecny do 50t spec.likvidace

Pivodce odpadl (dodavatel stavby) musi shromazd’ované odpady vyttidit podle druhti a kategorii
amusi vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi. Odpady musi byt pfedany
pouze subjektu, ktery je opravnén k nakladani a zpracovani ptislusnych druhti odpadt. Tuto skutecnost
je nutno dolozit.

Nebezpecné odpady:

S nebezpecnymi odpady vzniklymi pii stavebni ¢innosti lze nakladat jen se souhlasem ptislusného
spravniho ufadu dle § 16 odst. 3 zdkona o odpadech. Tyto odpady musi byt zajistény proti odcizeni
odpadu a neopravnéné manipulaci s nim. Je zakézano opalovat izolaci demontovanych kabelti ve volné

ptirodé vzhledem k uvolfiovani prudce jedovatych latek do ovzdusi. Kabely budou pted odevzdanim
do sbéru upraveny autorizovanou firmou.

Ostatni odpady:

P#i vykopovych pracich vznikne piebytek vykopané zeminy tf. 4, kterda bude odvezena
na skladku nebo bude jinak vyuzita pfi stavebnich upravach. Demontovany material, ktery lze dale
vyuzit, bude v rozsahu pozadovaném spravcem VO piedan tomuto spravci.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné p¥istupnych ploch a komunikaci

Nové zatfizeni vefejného osvétleni nemd negativni vliv na bezbariérové uzivani vetejné piistupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou piednostné umistény v zeleni mimo zpevnéné plochy. Tam,
kde to neni mozné a je nutno stoZaru umistit v chodniku nebo zpevnéné plose, je vzdy dodrZena
min. volna priichozi Sitka vétsi nez 1,5 m a stozar VO bude oznacen jako pevna piekdzka kontrastnim
pruhem v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., v platném znéni. Kabelovy rozvod je ulozen v zemi. Po
dobu provadéni stavby musi byt vykopy podél komunikaci a v komunikacich po dobu odkryti zajistény
dodavatelem pro bezpecnost dopravniho provozu a pohybu chodcti. Neprodlené po uloZeni chrani¢ek
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apod. musi byt vykopy zahdzeny a v co nejkratsim case povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.
Prozatimni dopravni znaceni si zajisti dodavatel stavby podle aktualni potieby.

h) Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a za¢lenéni jejich vysledku do projektové
dokumentace

Stavba se nachazi v ,,uzemi s moznym nahodilym vystupem dulnich plyni* podle mapy ,,Kategorizace
uzemi OKR* zpracované v 5/2002 OKD, DPB, a.s. Z tohoto diivodu zajistil investor stavby v mistech
vykopt pro nové stozary VO a ve vSech ostatnich mistech, kde hloubka vykopt pfesdhne 0,5 m,
provedeni atmogeochemického prizkumu. Pfi atmogeochemickém prizkumu nebyly naméfeny
nebezpecné koncentrace metanu a mistu stavebni Cinnosti byl pfifazen klasifikacni stupen ,.Bez
nebezpeci®. Na zakladé téchto zjisténi neni nutné navrhovat k provadéni stavby dalsi bezpecnostni
protimetanova opatieni. Dalsi specidlni prizkumy ani méfeni nebyly v rdmci zpracovani PD stavby
provadény.

i) Udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referenc¢ni polohovy a vySkovy systém

Mapové podklady pro zpracovani PD byly poskytnuty Magistratem mésta Ostravy, oddéleni GIS
ve formatu *.dxf. Je pouzit soufadnicovy systém JTSK a vyskovy systém Bpv. Pred zahdjenim stavby
bude po vyty€eni vSech dotcenych inZenyrskych siti provedeno vyty€eni stavby na zdkladé vytycovacich
vykresi stavby.

Jj) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory

Cela projektova dokumentace je dokumentaci jednoho stavebniho objektu — vetejného osvétleni.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi u¢inky
provadéni stavby a po jejim dokonceni

Stavba je navrZena tak, aby jeji vliv na okolni pozemky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zajiStén piistup na navazujici pozemky tj. vstupy do doml a vjezdy na soukromé
pozemky a ke gardazim. Ptipadné omezeni provozu musi byt co nejkratsi. Po ukonceni stavby budou
veskeré pozemky uvedeny do pivodniho stavu. Vykopovy materidl nesmi byt skladovan mimo urcené
pozemky. Stavbou nebude ohrozena mechanickd stabilita okolnich staveb vcetné nepiipustného
pretvotreni.

1) Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovniku

Veskeré prace budou provadény v souladu s p¥islusnymi CSN a souvisejicimi predpisy platnymi v dobé
realizace stavby. Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které
normy a piedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt opomenuty bezpecnostni piedpisy a natfizeni.
Pro ochranu pfed urazem el. proudem je navrZzeno ochranné opatfeni automatickym odpojenim
od zdroje v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dal$imi p¥islusnymi normami. Kryti elektrickych
predméti musi odpovidat danému prostfedi a podminkdm, kvalifikace pracovnikii musi odpovidat
provadénym ukonim na zafizeni. Ochrana proti dotyku Zivych ¢asti bude zajiSténa polohou a krytim.
Oznaleni vodi¢t musi odpovidat CSN 33 0166 ed. 2. Udrzbu, opravy a obsluhu mohou provadét
na elektrickém zafizeni pouze pracovnici s pfislusnou odbornou zptsobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb. Pracovnici jsou povinni pouzivat pfedepsané pracovni pomiicky a prostiedky. Je nutno
dodrzovat bezpec¢nostni predpisy pro praci ve vyskach. V piipadé€ potieby je nutno zajistit vypnuti ¢asti
sité nn nebo zatizeni CEZ, a.s. (vyména nap. kabelu, prace na trafostanici apod.), je nutno dbat zvysené
opatrnosti a dodrZovat disledné veskeré piedpisy a nafizeni pro praci v blizkosti zafizeni pod napétim.
Pii pracich v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni CEZ Distribuce, a.s. je nutno splnit vedkeré
podminky vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. a je nutno dodrzet ustanoveni CSN 33 3301
a CSN EN 50110-1.
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2. Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrzeno tak, aby nebyla ohroZena jeho mechanicka odolnost a stabilita. Navrzené
stozary VO a vylozniky vyhovuji pro ptedpokladané mechanické zatizeni, rozméry a provedeni zakladt
byly kontrolovany dle pfislusné normy. Pouziti vyhovujiciho materidlu s pfedepsanymi parametry musi
garantovat zhotovitel stavby.

3. Pozarni bezpecnost

Stavba VO tvoii zvlastni druh staveb, pro které plati piislusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802. Cinnosti a objekty se zvy$enym pozarnim nebezpe¢im jsou specifikovany v zakond
€. 133/1985 Sb., o pozéarni ochrané, v platném znéni. Umisténi zafizeni VO neomezuje nebo
neznemoziuje evakuaci osob a zvirat pii poZaru a bezpec¢ny zasah jednotek pozarni ochrany.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi

Stavba VO nepodléhd posouzeni a schvaleni Krajskym hygienikem. Provoz vetfejného osvétleni nema
za predpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdravi osob a zvifat ani na kvalitu Zivotniho
prostfedi. Pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi a zdravi pracovnikl pii provadéni stavby jsou
uvedeny v odstavcich f) a 1) bodu 1. souhrnné technické zpravy.

5. Bezpecnost prFi uzivani

Stavba se nachazi ve vefejné pristupnych prostorech. Manipulovat se zafizenim VO mohou pouze
povétené osoby s piislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. ¢. 50/1978 Sb. Pii realizaci stavby
musi byt dodrzeny veskeré platné predpisy, nafizeni, vyhlasky a technické normy. Pred uvedenim
do provozu musi byt zafizeni VO podrobeno vychozi revizi el. zatizeni. Zatizeni VO musi byt
pribézné pravidelné udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v pravidelnych intervalech danych
normou musi byt provadény periodické revize el. zafizeni. Zjisténé zavady je nezbytné neprodlené
odstranovat.

6. Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hluku. P#i provadéni stavby je nutno dodrzovat ptislusné ptedpisy a normy.

7. Uspora energie

Ptikon stavajiciho VO Pisiav = 7,730 kW
P#ikon nového VO Pinowy = 5,105 kW
Snizeni instalovaného piikonu (bez stmivani) AP; = 2,625kW
Spotieba el. energie stavajiciho VO Wiok = 32 080 kWh / rok
Spotieba el. energie nového VO (bez stmivani) Wik = 21186 kWh/rok
Spotieba el. energie nového VO (v€. stmivani) Wik = 16 101 kWh / rok
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8. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stozary a zatizeni VO jsou umistény mimo stavajici komunikace. Tam, kde to neni mozné a je nutno
stozaru umistit v chodniku nebo zpevnéné plose, je vzdy dodrZzena min. volna prichozi Sitka vétsi nez
1,5m a stozar VO bude oznacen jako pevna piekazka kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb., v platném znéni. Kabelovy rozvod je uloZen v ochrannych trubkach v zemi.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Stavba se nachazi na plose ,,Clo“ chranéného loziskového uzemi ceské casti Hornoslezské panve
pro vyhradni loZzisko &erného uhli. Stavba respektuje deformaéni parametry dle CSN 73 0039
(Navrhovani objektii na poddolovaném uzemi) a to maximalni naklonéni imac=1,1.10" rad, maximalni
vodorovné pomérné pretvoreni :»:max=0,7.10'3 a minimalni polomér zaktiveni Ruyin>50 km.

Stavba se nachazi v ,,uzemi s moznym nahodilym vystupem dulnich plyni* podle mapy ,,Kategorizace
uzemi OKR* zpracované v 5/2002 OKD, DPB, a.s. Z tohoto diivodu zajistil investor stavby v mistech
vykopl pro nové stozary VO a ve vsech ostatnich mistech, kde hloubka vykopt pfesdhne 0,5 m,
provedeni atmogeochemického prizkumu. P#i atmogeochemickém prizkumu nebyly naméfeny
nebezpeéné koncentrace metanu a mistu stavebni ¢innosti byl ptifazen klasifikacni stupenn ,,Bez
nebezpedi®“. Na zaklad¢ téchto zjisténi neni nutné navrhovat k provadéni stavby dalsi bezpec¢nostni
protimetanova opatieni.

V ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou dodrzeny podminky spravct jednotlivych siti.

10. Ochrana obyvatelstva

Vetejné osvétleni piispiva k ochran€é majetku a osob ve vecernich a no¢nich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvéaleny radou mésta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikacemi, a.s.
Pro plnéni funkce civilni ochrany obyvatelstva neni VO urceno.
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C. SITUACE STAVBY
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V0-629/500
V0-629/501
V0-629/502
V0-629/503
V0O-629/504
V0O-629/505
V0O-629/506
VO0-629/507
V0-629/508
V0-629/509
V0-629/510
VO0O-629/511
VO-629/512
VO0-629/513
VO-629/514
VO-629/515
Piiloha €. 1
Ptiloha ¢. 2
Piiloha €. 3
Ptiloha ¢. 4
5

Piiloha ¢.

Umisténi stavby v katastru nemovitosti
Situa¢ni schéma — demontaze

Situa¢ni schéma rozvodu VO

VytyCovaci vykres (¢ast 1)

VytyCovaci vykres (¢ast 2)

Schéma rozvodu VO

Schéma RVO 810

Schéma RVOO 810/1

Schéma RVOS 810/2

Zaklad osvétlovacich stozart do vysky 10 m
Vzorové fezy ulozeni kabelu VO
Vzorové fezy kiizeni kabelu VO
Prohloubeny zéklad osvétlovacich stozara

Umisténi zakladu stozaru pod mostem 8201 (D47)

Umisténi zakladu stozaru mezi mosty 11138-1 a 11138-2

Prohloubeny zaklad ptirubového osvétlovaciho stozaru

Kitivky svitivosti LED svitidla typu 1
Kitivky svitivosti LED svitidla typu 2
Kiivky svitivosti LED svitidla typu 3
Kitivky svitivosti LED svitidla typu 4
Kitivky svitivosti LED svitidla typu 5
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D. DOKLADOVA CAST
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CD, a. s., SDC Ostrava, Sprava elektrotechniky a energetiky, Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava 1
CD, a. s., Telematika, a.s., Nam. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&¢in

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/103, 706 02 Ostrava - Vitkovice

CEZ Net, a.s., oblast Morava, 28. fijna 3123/152, 709 02 Ostrava — Moravské Ostrava

Dalkia Cesk4 republika, a.s., Divize Ostrava, Elektrarenska 5562/17, 709 74 Ostrava-Ttebovice
Dopravni podnik Ostrava, a.s., Pod€bradova 494/2, 701 71 Ostrava

Energetika Vitkovice, a.s., Vystavni 1144/103, 706 02 Ostrava

EVRAZ Vitkovice Steel, a.s., Stramberska 2871/47, 709 00 Ostrava - Hulvaky

GTS Novera, a.s., oddéleni dokumentace sité, Pfemyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

Krajsky ufad, Moravskoslezsky kraj, Odbor zivotniho prostiedi a zemé&d¢€lstvi, 28.Fijna 117, 702 18 Ostrava
MMO - Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

MMO - Odbor ochrany zivotniho prostfedi, Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava

MMO - Utvar hlavniho architekta, Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava

NETPROSYS, s.r.o., Hviezdoslavova 57, 627 00 Brno

OKD, a.s., VOS Energetika, VOS Informacni technologie, Gregorova 3, 729 37 Ostrava — Moravska Ostrava
OKD, OKK, a.s., Koksarni ul. 1112, 702 24 Ostrava

Ostravské Komunikace., a.s., Sprava VO, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava

Ostravské Komunikace., a.s.,DIK a Sprava silnic a mostil, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava
Ostravské vodarny a kanalizace, Nadrazni 28/3114, 729 71 Ostrava

OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostrava — P¥ivoz

PODA s.r.o., 28. fijna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovei 5, 709 81 Ostrava

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zavod Brno, Sumavska 33, 659 77 Brno

SELF SERVIS spol. s r.o., Palavské namésti 11, 628 00 Brno

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, piisp&vkova organizace, stfedisko Ostrava, Uprkova 1, 702 23 Ostrava
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 1. Maje 3, 709 25 Ostrava — M. Hory

T-Mobile Czech Republic a.s., Technické oddéleni, Cejl 20, 602 00 Brno

UMOb Svinov, Odbor financi a spravy majetku, Biloveckd 69, 721 00 Ostrava

UPC Ceska republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

Vitkovice Reality Developments s.r.o., Ruska 2887/101, 706 02 Ostrava Vitkovice

Zapis o vstupnim projednani PD

Vypis informaci z katastru nemovitosti

Vyjadifeni majitelti dotéenych parcel

35.1 Bajgar Antonin, Polanecka 51/25, 721 00 Ostrava

35.2 Bartovi Jaroslav a Ludmila, Polanecka 836/23, 721 00 Ostrava

353 Gerloch Miroslav, Polanecka 82/15, 721 00 Ostrava

354 Hegerova Jana, Polanecka 53/17, 721 00 Ostrava

35.5 Hendrichova Stépanka, Ing., Lechowiczova 2/2836, 702 00 Ostrava
35.6 Katiova Libuse, Polanecka 326/43, 721 00 Ostrava

35.7 Knop Vladislav, Ludovita Stira 1076/3, 708 00 Ostrava

35.8 Kozar Petr, Psohlavct 715/25, 721 00 Ostrava

35.9 Langer Miroslav, Vyskovicka 2646/59, 700 30 Ostrava

35.10 Linzerova Milada, 1.maje 957/10, 736 01 Havitov

35.11 Minar¢ikovi Miroslav a Vladimira, Na Rybnikach 347/2, 721 00 Ostrava

35.12 Novotna Jarmila, Ing., Uni¢ovska 2142/93, 785 01 Sternberk

35.13 Pavlid Marek, Podvojna 22, 712 00 Ostrava

35.14 Petruska Jan, Polanecka 52/21, 721 00 Ostrava

35.15 Ps¢olkovi Lumir a Barunka, Polanecka 366/11, 721 00 Ostrava

35.16 Rokyta Josef, Polanecka 48/40, 721 00 Ostrava

35.17 Vilaskova Anna, Polanecka 250/39, 721 00 Ostrava

35.18 Wolfova Bohumila, Moravska 758/95, 700 31 Ostrava

35.19 Jochymkova Marika, Prochazkova Marie, Polanecka 365/9, 721 00 Ostrava
35.20 Koudelova Marcela, Kalamarska 198, 747 62 Morké Lazce

35.21 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovci 5, 709 81 Ostrava
35.22 Sprava silnic Moravskoslezského kraje, piisp&vkova organizace, Uprkova 1, 702 23 Ostrava
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technicka zprava

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, piijezdy a pristupy na stavenisté

Rozsah stavenisté je ziejmy z vykresi VO-629/500 a VO-629/501. Nejsou piedpoklddany upravy

staveniSté, jeho oploceni apod. Piijezd a pfistup na staveni§t¢ bude zajiStén po stavajicich

komunikacich.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Ptehled vyskytu siti technické infrastruktury je uveden ve vykresech VO-629/503 a VO-629/504.
Je nutno dodrZet podminky spravct vSech dotéenych siti, které jsou uvedeny v dokladové casti.

Pted ptfedanim stavenisté zabezpeci investor, nebo organizace zajist'ujici inZenyrskou ¢innost, vytyceni
vSech podzemnich inzenyrskych siti a o tom bude proveden zapis do stavebniho deniku.

¢) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektFiny, odvodnéni stavenisté apod.

Stavba nevyzaduje napojeni stavenis$té na zdroje vody a elekttiny, odvodnéni stavenisté apod. V piipade
potieby si zhotovitel zajisti dodavku vody a elektfiny vlastnimi mobilnimi zdroji.

d) Upravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych aprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohrozovala ani nadmérné neobtéZovala tieti osoby
a neznemoznovala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, prace musi byt provadény
v souladu s platnymi hygienickymi ptedpisy (hlu¢nost, prasnost, doba provadéni praci apod.). Vykopy
podél komunikaci musi byt po dobu odkryti zajistény dodavatelem pro bezpec¢nost dopravniho provozu
a pohybu chodcti. Piipadné ptekopy komunikaci je nutno provadét postupné€, aby byl trvale zajistén
ptijezd do vSech ulic. Vykopana zemina a sut’ nesmi byt ukladdna na stavajici komunikace. Neprodlené
po ulozeni chrani¢ek apod. musi byt vykopy zahazeny. Prozatimni dopravni znaceni si zajisti dodavatel
stavby podle aktualni potteby a dle pozadavkt spravei dotcenych komunikaci.

¢) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu

Pti dodrzeni vSech platnych zakont, pfedpist, vyhlaSek, norem apod. a pii dodrZeni pozadavku
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k poruseni ochrany vefejnych zajmd.

f) ReSeni za¥izeni staveni§té

V ptipadé pozadavku zhotovitele na umisténi zatizeni stavenis$t¢ (bude-li zfizeni zafizeni staveniSté
zhotovitel v nabidce navrhovat a vyZadovat) rozhodne na zaklad¢ navrhu zhotovitele UMOb Ostrava -
Svinov, ktery vyda ptislusné podminky pro jeho zfizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

g) Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Stavba nevyzaduje ziizeni zafizeni staveniste, které by vyzadovalo ohlaseni.
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h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Investor pteda dodavateli staveni$t¢ v takovém stavu, aby dodavatel mohl zapolit prace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutych v uzaviené smlouvé o dilo.

Veskeré prace budou provadény v souladu s platnymi zakony, pfisluSnymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dob¢é realizace stavby. Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy a ptedpisy jsou pro tuto stavbu zdvazné. Nesmi byt opomenuty
bezpe¢nostni ptedpisy anafizeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zak. ¢.309/2006 Sb. Budouci
provozovatel bude po zhotoviteli pozadovat atesty pouzitych prvki (stozary, svitidla apod.).

Pro ochranu pfed urazem el. proudem je navrZzeno ochranné opatfeni automatickym odpojenim
od zdroje v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dal$imi p¥islusnymi normami. Kryti elektrickych
predméti musi odpovidat danému prosttedi a podminkdm, kvalifikace pracovnikii musi odpovidat
provadénym ukonim na zafizeni. Ochrana proti dotyku zivych ¢asti bude zajisSténa polohou a krytim.
Oznaleni vodi¢t musi odpovidat CSN 33 0166 ed. 2. Udrzbu, opravy a obsluhu mohou provadét
na elektrickém zatizeni pouze pracovnici s piislusnou odbornou zptsobilosti dle vyhlasky €. 50/78 Sb.
Pracovnici jsou povinni pouzivat piedepsané pracovni pomucky a prostfedky. Je nutno dodrzovat
bezpecnostni predpisy pro praci ve vyskach. V piipadé potieby je nutno zajistit vypnuti ¢asti sit€¢ nn
nebo zafizeni CEZ, a.s. (vyména nap. kabelu, price na trafostanici apod.), je nutno dbat zvysené
opatrnosti a dodrZovat disledné veskeré piedpisy a nafizeni pro praci v blizkosti zafizeni pod napétim.
Pii pracich v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni CEZ Distribuce, a.s. je nutno splnit veikeré
podminky vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. a je nutno dodrzet ustanoveni CSN 33 3301
a CSN EN 50110-1.

i) Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pri vystavbé
Pfi realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochrané Zivotniho prostfedi dodrzet podminky uvedené
v odstavci f) bodu 1. souhrnné technické zpravy.

j) Orientaéni lhity vystavby a piehled rozhodujicich dil¢ich terminu

Dodavatel stavby bude uréen ve vybérovém fizeni dle zdkona ¢. 137/2006 Sb. - Zakona o vetejnych
zakazkach. Terminy lhity vystavby, harmonogram praci apod. budou pifedmétem SOD mezi
objednatelem a zhotovitelem. Realizace stavby je predbézné piedpokladana v roce 2013.
Rozhodujici lhity:

- zajisténi stavebniho povoleni

- vyzadani povoleni uzivani vetejnych ploch

- predani a ptevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:

Kontrolni prohlidka bude provedena po ukonceni stavby.

2. VyKresova ¢ast

Celkova situace stavby a rozsah staveniste jsou ziejmé z vykrestt VO-629/500 a VO-629/501, které
jsou soucasti ¢asti C projektové dokumentace.
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F. DOKUMENTACE OBJEKTU

Cela projektova dokumentace je dokumentaci jednoho stavebniho objektu — vetejného osvétleni.
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G. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby jsou sestaveny v cenové hladin€ 11/2012.

Ocenény soupis praci je uveden pouze v soupravé ¢. 1 - pro potieby investora stavby. V ostatnich
soupravach DPS je soupis praci bez cen. Vyméry jednotlivych polozek soupisu praci vychazeji
z vykazu vymeér, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dopliujici informace k jednotlivym polozkam.

1. Sestaveni nakladu stavby '"Rekonstrukce verejného osvétleni Polanecka"

2. Soupis praci stavby '"Rekonstrukce verejného osvétleni Polanecka'
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