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1. Identifikační údaje  
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Místo stavby:                      Ostrava  
Katastrální území:               Zábřeh - Hulváky  
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Stavebník:                           Statutární město Ostrava 
Zastoupen :                            ing. Petr Kajnar , primátor města   
IČ :                                                                                                                                          
Projektant:          Projekční kancelář VIAPROJEKT s.r.o. 
                                               Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vítkovice  
IČ :                                         25350323 
                                               Ing. Jiří Pokorný – jednatel společnosti, autorizovaný inženýr v                                          
                                               oboru  dopravní stavby, č.1100496  



 
Stupeň dokumentace:     provádění stavby   
Dokumentace pro provádění je zpracována v souladu s vyhláškou   146/2008 Sb. , příloha 9 
     
2. Technický popis navrhovaného řešení  
  
2.1. IO 05.1  – Nové místní komunikace III. třídy ( vozidlové ) 
 
V rámci dopravního řešení projektu předkládaného ke stavebnímu řízení byla navržená jak 
nová místní  komunikace včetně vedení trasy a šířky, tak parkoviště, autobusová a 
trolejbusová smyčka, zastávkové pruhy    a chodníky pro pěší. Tento projekt rozpracovává 
dokumentaci v podrobnostech potřebných pro provedení stavby ( vytýčení ve státních 
souřadnicích a výškové řešení ). U automobilové dopravy bude převažovat doprava vozidly 
hromadné dopravy po prodloužení linek MHD na novou smyčku ( autobusy a trolejbusy ), 
dále doprava osobních automobilů a lehkých nákladních aut do hmotnosti 3,5 t pro 
zásobování Komunitního centra. .   
Projektovaná komunikace se stane  budoucí  novou  komunikaci v daném území, která ve 
výhledu převezme dopravní zátěž pro hromadnou dopravu v souvislosti s likvidací smyčky 
trolejbusů a autobusů na ul. Sokola Tůmy a  jejím přemístění do prostoru nového budoucího 
přestupního terminálu s těsnou vazbou na tramvajovou dopravu na ul. 28. října.   Z toho 
důvodu je nutné, aby se tato komunikační větev přednostně dobudovala v celém rozsahu od  
napojení na ul. Sokola Tůmy, po napojení na ulici Klostermannovou, včetně úseku části ulice 
Klostermannovy až po vyústění na ul. 28. října..  
Začátek projektované komunikace  je na hraně MK ul. Sokola Tůmy v km 0,000 a je 
ukončená v místě napojení na hranu  ul. Klostermannovou.  Celková délka je 287,25 m. 
Jedná s o komunikaci dvoupruhovou, obousměrnou , šířky 7,0 m mezi obrubníky.   
 Základní šířka komunikace  7,00 m je  rozšířená o zastávkové pruhy a odstavné ( parkovací ) 
pruhy. V km cca 0,2000 je vlevo situována nová smyčka pro konečnou zastávku a otáčení 
autobusů a trolejbusů. Smyčka bude provozována jednosměrně dle dopravního značení. 
Komunikace je ve smyčce rozšířená na 10,0m, resp. 11,0 m, aby bylo možné i odstavení 
vozidel DPO a.s. na smyčce. V trase dnešní ulice Mařátkovy je nová projektovaná 
komunikace propojená s ulicí 28. října. Toto propojení se navrhuje jako jednosměrné , které 
umožní pouze pravé odbočení z ulice 28. října od centra města, tak případně umožní 
realizovat levé odbočení autobusů DPO a.s. od Poruby ( není součástí tohoto objektu ).  
 Bývalá ulice Lesní bude od napojení na ulici  28. října provozovaná jako slepá pouze pro 
obsluhu restaurace a příjezd k autobazaru. ( délka cca 25 m ), bude slepá a opatřena 
obratištěm na úkor chodníku, které bude provedeno ze zámkové dlažby jako přilehlý chodník, 
ale tl. 80 mm. Obratiště bude lemováno reliéfní dlažbou červené barvy.       
V koncovém úseku projektované komunikace před vyústěním na ulici Klostermannovu je 
vlevo situováno parkoviště pro osobní vozidla  o počtu 11 kolmých stání. Kromě tohoto 
parkoviště je cca v km 0,120 vpravo navrženo podélné parkovací stání pro 7 vozidel , z toho 
dvě stání jsou vyhrazeny pro osoby se sníženou schopnosti pohybu. 
V projektovaném úseku komunikace jsou navrženy 4 zastávky ( dvě v křižovatce s ulici 
Sokola Tůmy) s délkou nástupní hrany 22 m  a dvě konečné na smyčce s délkou nástupní 
hrany 37 m.  Zastávky na smyčce budou vybaveny přístřešky pro cestující, které jsou však 
součástí objektu IO 05.3. 
Podél projektované komunikace jsou po obou stranách navrženy chodníky pro pěší a úsek 
cyklistické stezky vlevo podél páteřní komunikace v úseku od ul. S. Tůmy po ul. Mařátkovu. 



Cyklistická stezka byla do projektu zařazená dodatečně. Chodníky a stezka jsou součástí 
objektu IO 05.2. 
Výškové řešení komunikace respektuje projektované výšky vstupů do Komunitního centra. 
 
Páteřní  komunikace bude provedená v celé konstrukci vozovky . Údaje pro návrh konstrukce 
vozovky dle TP 170: 
-  třída dopravního zatížení III  
-  návrhová úroveň porušení D1 
-  katalogový list D1 – N - 2 ve skladbě : 
- asfaltový beton pro obr. vrstvy ACO 11+……………40 mm ČSN 736121 
- spojovací postřik z kat. asf. emulze PS – E 0.20 kg/m2.……..ČSN736129 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+…………..60 mm ČSN 736121 
- spojovací postřik z kat. asf. emulze PS – E 0.20kg/m2………ČSN 736129 
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+………90 mm ČSN 736121 
- štěrkodrť 0 – 32                                  ŠDA…………..200 mm ČSN 736126 
- štěrkodrť 0 – 32                                  ŠD A………….150 mm ČSN 736126 
Celkem                                                                        min 540  mm   
Min . hodnota modulu přetvárnosti je dle ČSN 721006 na komunikaci požadována podle 
TP170 45 Mpa, na chodníku 30 Mpa.  
Podél okraje komunikace vlevo v konci úpravy je navrženo kolmé stání pro osobní vozy 
v počtu 11stání ze zámkové dlažby ve skladbě :  

- zámková dlažba  ( Loket šedý ).………………..80 mm ČSN 736131 
- lože z drobného drceného kameniva ..…………40 mm  ČSN 736131 
- 2 x štěrkodrť 120 ( 0 – 32) ……………………240 mm ČSN 736126 
Celkem ……………………………………………360 mm 

 
Stejnou skladbu má parkoviště podélného stání v km cca 0,120 vpravo. 
Parkoviště je upnuto do obrubníků BO 10/20 v betonovém loži. 
Pro dosažení modulu deformace je v projektu uvažováno  se sanací pláně netříděnou struskou 
v tl.0,3m a to materiálem zrnitosti 0 – 125 ( kromě  úseku komunikace , který je v násypu ). 
Tento násyp může být bude proveden z netříděné strusky. Podle geologického průzkumu se 
pohybujeme v místech nesourodých navážek neznámé ulehlosti respektive jíl prachovitý 
(rozbřídavý, nebezpečně namrzavý). V případě, že navážky budou ulehlé a budou splňovat 
požadovaný modul přetvárnosti 45 MPa bude možno od výměny pláně upustit. Konstrukce 
vozovky bude upnuta do kamenných obrubníků OP6 15/25 a dvou  řádků kostek 10/10 
osazených do betonu tř. B10 s betonovými bočními opěrkami. Zvýšený obrubník bude mít 
převýšení 0,15m nad vozovku a v místech možného pohybu tělesně postižených ( přechod pro 
pěší a míst pro přecházení ), bude snížen na 0,02m. Přechod bude vybaven reliéfní dlažbou 
červené barvy a to jak varovný ( šířka 400  mm ), tak signální pás šířky 800 mm.. 

Úsek budoucích zastávek MHD bude osazen obrubníky bezbariérovými HK – P 
s výškou nástupní hrany 200 mm. Konstrukce zastávkových pruhů bude provedená s krytem 
cementobetonovým podle TP 170 konstrukce  D1 – T – 2 (návrhová úroveň porušení D1, 
třída dopravního zatížení IV) bude následující konstrukce : 

 
- cementový beton CB II 200 s vložkou se svařované sítě ( 2x)...……………200 mm 
- mezerovitý  beton SI  ………………………….…   ………………………..150 mm 
- štěrkodrť 0 – 32 ŠD A ………………………………………………………250 mm 
Celkem                                                                                                               600 mm 



 Podél nástupní hrany se provede kontrastní  pás červené barvy z hladké dlažby šířky 400 
mm. 
Komunikace je odvodněná  prostřednictvím 19 kusů uličních vpustí, které se napojí na 
projektovanou  kanalizaci  v rámci IO 07. Vpustě a přípojky od vpustí po napojení na 
kanalizaci jsou součástí tohoto objektu a jsou provedeny z potrubí PVC DN 150 uložené v 
pískovém loži a obsyp proveden pískem 30 cm nad horní okraj potrubí. 
Silniční pláň je odvodněná podélnou drenáží PVC 90, napojenou do uličních vpustí 
 
3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů    
 
Pro projekt komunikace nebylo nutné zajištění zvláštních průzkumů, kromě průzkumu 
průběhu stávajících sítí a geologického průzkumu, na základě kterého byla  do projektu 
navržená sanace pláně.. 
 
4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
Projektové práce nové komunikace byly jednak koordinovány s ostatními objekty stavby, 
především s objektem kanalizace , trolejí  a současně se stavbou Komunitního centra, se 
kterým je severní okraj komunikace v těsném kontaktu. 
 
5. Režim povrchových vod , zásady odvodnění  
 
Systém odvodnění je navržen prostřednictvím uličních vpustí, které jsou napojeny  do 
projektované kanalizace, obj.  IO 07 – Kanalizace veřejná. Jedná se odvádění max. 90,9 l/s 
dešťové vody  do kanalizace, z celé projektované komunikace a autobusové smyčky. Součástí 
odvodnění jsou i kanalizační přípojky od jednotlivých vpustí do kanalizace projektované 
v rámci objektu IO 07. 
 
6.  Návrh dopravních značek , dopravních zařízení  
 
6.1. Definitivní dopravní značení bylo navrženo a projednáno v rámci projektu pro SP 
s Policií ČR a orgány státní správy. Zahrnuje celý rozsah projektu, včetně  objektů  IO 05.1 a 
IO 05.2 ( chodníky a cyklostezka ) a taktéž část ulice Klostermannové po vyústění na ul. 28. 
října. Týká se to jak svislého značení, tak vodorovného značení. Svislé značky podél ulice 
Mařátkovy  budou zavěšeny na sloupku s výložníkem, jelikož jsou od okraje ulice Mařátkovy 
vzdáleny 4,0 m. Výška spodního okraje značky nad chodníkem bude 2500 mm. 
 
6.2. Přechodné dopravní značení  vychází z etap výstavby dle POV a postupu stavby 
s ohledem na provoz a výluky provozu MHD a dále na překopávky komunikací a z toho 
vychází tato etapovost. 
 
1. etapa – Překop ulice Novoveské pro pokládku tvárnicové tratě napájecího kabelu z měnírny 
, překop bude proveden po polovinách, přechodné DZ pro polovinu značení se osadí a 
zdemontuje a totéž značení se osadí a zdemontuje pro druhou polovinu vozovky. 
 
 2. etapa – Napojení kanalizační přípojky z měnírny na kanalizaci OVAK a.s. v ulici 
Novoveská, dojde k omezení poloviny komunikace  
     



3. etapa – Překop ulice Klostermannové pro pokládku tvárnicové tratě napájecího kabelu ,po 
polovinách  
 
4.a etapa – Překop ulice S. Tůmy pro napojení kanalizace na síť OVAK a.s. , s úplnou 
uzávěrou veřejné dopravy na ulici S. Tůmy, provoz MHD bude probíhat bez omezení a bude 
veden po stávající smyčce mimo ulici S. Tůmy,  za vyloučeného provozu trolejbusové 
dopravy, pouze autobusy. Předpokládána délka úplné uzávěry cca 3 – 4 dny  
4.b. etapa – Obnovení veřejného provozu po ulici Sokola Tůmy a realizace úseku vyústění 
páteřní komunikace a její napojení na ulici S. Tůmy, včetně kanalizace a přeložek trolejí. 
 
5. etapa – Napojení ulic Mařátkovy a Lesní na ulici 28. října , pouze omezení ( zúžení ) 
průběžného jízdního pruhu na ulici 28. října o 1,0 m a převedení chodců na druhou 
stranu.ulice 28. října  
 
6., 7. , 8. etapa – Realizace ulice Klostermannovy 
Z důvodu realizace rekonstrukce ulice Klostermannovy a s ohledem na zajištění provozu do 
již provozovaného Komunitního centra a objektu CASIN jednak od ulice 28. října a jednak od 
ulice Sokola Tůmy, je nutné rozdělit stavbu ulice Klostermannovy na etapy takto : 
 
- 6. etapa ( střední úsek ) se bude realizovat mezi ulicemi  Mařátkova – Holasova . Po tuto 
dobu bude Komunitní centrum přístupné od ulice Sokola Tůmy, objekt CASIN  bude 
přístupný od ulice 28. října.  
-  7. etapa úsek  Klostermannové se bude realizovat od ul. 28. října po ul. Mařátkovu. Objekt 
CASIN bude přístupný po stávající Klostermannnovy z ulice S. Tůmy ,  autobazar a 
zásobování restaurace na ulici Lesní bude přístupný už z ulice 28. října, to znamená, že ul. 
Lesní musí již být  v tomto čase už realizována. 
- 8. etapa úsek Klostermannovy od ul. Sokola Tůmy – Halasova , po dobu rekonstrukce bude 
prováděná v době až bude příjezd po ulici Klostermannové už umožněn z ulice 28. října až po 
ulici Halasovu 
      
7. Řešení stavby pro osoby se sníženou schopnosti orientace a pohybu 
 
Projekt  řeší  požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, což je uplatněno jednak pro návrh parkovacích stání, jednak 
realizaci varovných pásů  a signálních pásů v místech přechodů pro pěší a místech  pro 
přecházení. Varovné a signální pásy jsou navrženy z červené reliéfní dlažby, stejně jako 
hmatný pás mezi cyklistickou stezkou a chodníkem.  Všechny bezbariérové úpravy budou mít 
nášlap 20 mm a varovné a signální pásy budou reliéfní dlažby červené barvy. Kontrastní pás 
podél nástupní hrany zastávek potom  bude z dlažby hladké, ale barevně odlišné od povrchu 
dlažby chodníku . Výška nástupní hrany zastávek je 200 mm. 
         
 
 
 
 
 
 

V Ostravě leden  2013 
Vypracoval Pokorný Jiří 



SOUPIS VÝMĚR PRO OBJEKT  
IO 05.1 NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY ( VOZIDLOVÉ) 

 
 
 
1. Plocha komunikace s živičným krytem (  ACO 11+  tl. 40 mm )  
    P1  = 3634,4 m2 
2. Plocha štěrkodrtě tl. 150 mm 
    P2  = 3586,6 m2 
4. Plocha štěrkodrtě tl. 200 mm 
    P3 =  4200,2 m2 
5. Frézování stávajícího povrchu vozovek v tl. 100 mm   
    Ul. Lesní 65 x 5 m = 325 m2 
    Ul. Mařátkova 65 x 5 = 325 m2 
    Ul. Halasova  25 x 5  = 125 m2 
6. Délka obrubníku a dvou řad kostek, kamenný obrubník OP6 15/25 + 2 řady kostek = 963 m 
7. Délka obrubníků HK 600/330 == 8 ks 
8. Délka obrubníků HK 600/310 = 8 ks 
9. Délka obrubníků přímých HK 600/310 – 330 = 121 ks 
10. Plocha cementového (superplastifikovaného) betonu = 403,6 m2 
11. Dlažba zámková tl. 80 mm = 333 m2 ( parkoviště )         
12. Zemní práce výkopy páteřní komunikace  = 4695 m3 
13. Násyp z netříděné strusky = 520 m3 
14. Úprava pláně se zhutněním = 5667 m2    
15. Podélná drenáž  DN 100 = 724 m        
16. Řezání asfaltu tl. 100 mm = 140 m 
17. Odvodnění PVC DN 150 dle výkr. č.  B9 vč. zemních prací  
18. Svislé dopravní značení podle výkresu B11 ( 4 ks sloupků opatřit konzolou na zavěšení 
značky  s vyložením 1500 mm. 
19.  Vodorovné dopravní značení podle výkresu B11 
20.  Bourání betonu( stáv. smyčka ) včetně vybourání podkladních vrstev  
Beton 30,0 x 15,0 x 0,20  = 90 m3 
Podkladní vrstvy 30,0x 15,0 x 0,40 =180 m3 
21. Vybourání obrubníků  = 593 m 
22. Ohumusování a zatrávnění 625 m2 v tl. 0,15 m , následné kropení, hnojení a údržba   
  
 
Sanace pláně = pol. 4 + pol.10 + pol. 11 =  4936,8 m2 x 0,30 m = 1481 ,0 m3 - výkop a totéž 
návoz strusky se zhutněním.                        
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„ Přestupní uzel Hulváky – 1. etapa„  
 

IO 05.2 Nové místní komunikace IV. třídy  ( pěší )   
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1.  Identifikační údaje  
 
Název stavby:                        Přestupní uzel Hulváky , 1. etapa   
                                                                                                                   
Místo stavby:                      Ostrava  
Katastrální území:               Zábřeh - Hulváky  
Kraj:                                    Moravskoslezský 
Stavebník:                           Statutární město Ostrava 
Zastoupen :                            ing. Petr Kajnar , primátor města   
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Projektant:          Projekční kancelář VIAPROJEKT s.r.o. 
                                               Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vítkovice  
IČ :                                         25350323 
                                               Ing. Jiří Pokorný – jednatel společnosti, autorizovaný inženýr v                                          
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Stupeň dokumentace:     Provádění stavby   
Dokumentace pro SP je zpracována v souladu s vyhláškou   146/2008 Sb., příloha č.9 
  
2. Technický popis navrhovaného řešení  
  
2.1. IO 05.2  – Nové místní komunikace IV. třídy ( pěší  ) 
 
V rámci dopravního řešení projektu předkládaného ke stavebnímu povolení  byla navržena jak 
nová místní  komunikace, zafixování její trasy, šířky, tak parkoviště  a současně chodníky pro 
pěší podél nové komunikace, nástupiště na zastávkách, včetně plochy pod přístřešky pro 



cestující.. Dodatečně do projektu v rámci provádění stavby byla zařazená ještě cyklistická 
stezky v úseku mezi ulicemi S. Tůmy a ul. Mařátkovou a to po levé straně páteřní 
komunikace .  
Podél projektované komunikace jsou po obou stranách navrženy chodníky pro pěší, nástupiště 
pro cestující a plochy pod přístřešky pro cestující . 
Konstrukce chodníků : 
- zámková dlažba Loket šedé barvy ……………………60 mm ČSN 736131 
- lože z drobného drceného kameniva …………………40 mm  ČSN 736131  
- štěrkodrť 0-32………………………………………..150 mm  ČSN 736126 
Celkem ………………………………………………..250 mm 
Obrubníky jsou podél chodníků betonové 5/25 v betonovém loži, šířka chodníku je 2,0 m, 
v místech nástupišť pak 3,0 m... 
Dále je součástí tohoto objektu úsek cyklistické stezky vlevo podél páteřní komunikace mezi 
ulicemi S. Tůmy a Mařátkovou. 
Stezka má následující konstrukci: 
- asfaltový beton ( červený ) ACO 8 CH 70/100...............50 mm  ČSN 736121 
- recyklát ….......................................................................50 mm 
- štěrkodrť 0-32.................................................................150 mm ČSN 736126 
Celkem                                                                              250 mm 
Obrubníky budou betonové 5/25, šířka stezky je 2,0 m pokud je oddělená od komunikace 
zeleným pásem a 2,50 m pokud přiléhá přímo k silničnímu obrubníku.. 
Část chodníkové plochy na nástupišti smyčky bude sloužit jako obratiště uslepené ulice Lesní. 
Toto obratiště se provede ze zámkové dlažby tl. 80 mm, konstrukce shodná jako parkoviště, 
resp. vjezd do restaurace . To znamená : 

- zámková dlažba  ………………………………..80 mm ČSN 736131 
- lože z drobného drceného kameniva ..…………40 mm  ČSN 736131 
- 2 x štěrkodrť 0 – 32.……………………………250 mm ČSN 73 6126 
Celkem ……………….……………………………370 mm 

  
3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů    
 
Pro projekt chodníků nebylo nutné zajištění zvláštních průzkumů, kromě průzkumu průběhu 
stávajících sítí . 
 
4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
Projektové práce nové komunikace a chodníků  byly jednak koordinovány s ostatními objekty 
stavby, především s objektem kanalizace , trolejí  a současně se stavbou Komunitního centra, 
se kterým je severní okraj komunikace v těsném kontaktu. 
 
5. Režim povrchových vod , zásady odvodnění  
 
Systém odvodnění je navržen prostřednictvím uličních vpustí, které jsou napojeny  do 
projektované kanalizace, obj.  IO 07 – Kanalizace jednotná. Jedná se odvádění max. 90,9 l/s 
dešťové vody  do kanalizace, z celé projektované komunikace a chodníků, včetně autobusové 
smyčky. Součástí odvodnění jsou i kanalizační přípojky od jednotlivých vpustí do kanalizace 
projektované v rámci objektu IO 07. Vpustě a přípojky jsou zahrnuty v objektu IO 05.1. 
  
 



6.  Návrh dopravních značek , dopravních zařízení  
 
Jak svislé, tak vodorovné značení stezky je řešeno v celkové situaci definitivního dopravního 
značení a to jak vodorovného, tak svislého. Situace definitivního značení je společná jako pro 
komunikace, tak pro cyklostezku a chodníky a je přiložená v objektu IO 05.1.  
 
7. Řešení stavby pro osoby se sníženou schopnosti orientace a pohybu 
 
Projekt  řeší  požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, což je uplatněno jednak pro návrh parkovacích stání, jednak 
realizaci varovných pásů  a signálních pásů v místech přechodů pro pěší a míst pro 
přecházení. Varovné pásy š. 400 mm a signální pásy š. 800 mm  jsou navrženy z reliéfní 
červené dlažby. Dále pak na nástupištích  MHD se provedou podél nástupní hrany kontrastní 
pásy z hladké červené dlažby šířky 300 mm .Mezi cyklistickou stezkou  a chodníkem je 
navržen hmatný pás z reliéfní červené barvy šířky 300 mm a podél něho je položen vodící  
hladký pás šířky 100 mm ze žluté dlažby blíž ke stezce , ale na úkor šířky chodníku. Hmatný 
pás a vodící pás se uloží společně do betonového lože z titulu pokládky asfaltového betonu 
stezky..   Všechny bezbariérové úpravy budou mít nášlap 20 mm.  
 
   
 
 
 
 
 

V Ostravě leden  2013 
Vypracoval Pokorný Jiří,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOUPIS VÝMĚR PRO OBJEKT  
          IO 05.2   NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (  PĚŠÍ )  
 
 
 
1. Plocha chodníků ZD tl. 60 mm = 2809 m2   
2. Plocha chodníků ZD tl. 80 mm ( vjezd a obratiště u restaurace ) =  24 m2   
3. Plocha cyklistické stezky = 489 m2 
4. Plocha varovných a hmatných  pásů ( reliéfní červená dlažba )   = 78,6 m2 
5. Plocha signálních pásů ( reliéfní červená dlažba ) = 90,0 m2 
6. Plocha kontrastních pásů podél nástupních hran ( červená hladká ) =  
    ( 2 x 37 m ) + ( 2 x 22,0 m) =  118 m x 0,30= 35,41 m2    
7. Vodící  pás šířky 10 cm žluté barvy  = dl. 192,0 m x 0,10 = 19,2 m2     
9. Úprava pláně se zhutněním ( stezkou a chodníkem ) 
    Pol. 1,2,3  = 3322 m2 x 1,20 ( rozšíření ) = 3986 m2  
10. Obrubník chodníkový  5/25 = 1150 m 
11. Rozebrání dlažby chodníku ze ZD podél komunitního centra 65,0 x 2,0 m = 130 m2      
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.  STAVEBNÍ ČÁST 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

K projektu pro provádění stavby   
 

„ Přestupní uzel Hulváky – 1. etapa„  
 

IO 06.1 Rekonstrukce místních komunikací ul. Klostermannova a ul. Lesní   
( Oprava prosinec 2013 )  

 
 
Seznam příloh : 
 
   B1. Technická zpráva     
   B2. Situace na podkladě pozemkové mapy  
   B3. Situace stavby   
   B4. Vzorový příčný řez Typ VI 
   B5. Vzorový příčný řez  Typ VII 
   B6. Podélný profil  
   B8. Přechodné DZ Klostermannova – 6. etapa 
   B9. Přechodné DZ Klostemannova  - 7. etapa 
   B10.Přechodné DZ Klostermannova – 8. etapa 
 
       
1.  Identifikační údaje  
 
Název stavby:                        Přestupní uzel Hulváky , 1. etapa   
                                                                                                                   
Místo stavby:                      Ostrava  
Katastrální území:               Zábřeh - Hulváky  
Kraj:                                    Moravskoslezský 
Stavebník:                           Statutární město Ostrava 
Zastoupen :                            ing. Petr Kajnar , primátor města   
IČ :                                                                                                                                          
Projektant:          Projekční kancelář VIAPROJEKT s.r.o. 
                                               Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vítkovice  
IČ :                                         25350323 
                                               Ing. Jiří Pokorný – jednatel společnosti, autorizovaný inženýr v                                          
                                               oboru  dopravní stavby, č.1100496  
 
Stupeň dokumentace:            Provádění stavby   
Dokumentace pro SP je zpracována v souladu s vyhláškou   146/2008 Sb., příloha č. 9 
    
2. Technický popis navrhovaného řešení  
  
2.1. IO 06.1  – Rekonstrukce místních komunikací ul. Klostermannova a ul. Lesní  



Ulice Klostermannova má svůj počátek na hraně ulice 28. října . Tato komunikace je 
v podstatě  rekonstrukce  stávající MK ulice Klostermannovy a je rozdělená v dokumentaci na 
dva úseky, resp. dva objekty oba  s celkovou výměnou celé konstrukce vozovky , ale ve dvou 
šířkových parametrech.  
IO 06.2. v úseku 28. října – až po vyústění nové páteřní komunikace na ulici Klostermannovu 
( délka cca 84 m, ) v šířce 6,0 m , což je úsek , který bude provozován v budoucnu i MHD.  
 IO 06.1 je navržen   s rozšířením komunikace v dalším úseku ul. Klostermannovy až do 
konce úpravy ( po ulici Halasovu ) je komunikace navržená v šířce 5,50 m a tento úsek je 
ukončen jako slepý. Konstrukce vozovky obou úseků jsou v následující skladbě podle TP170, 
D1 – N – 2  návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení IV.  

- asfaltový beton pro obr. vrstvy ACO 11+……………  40 mm ČSN 736121 
- spoj. postřik z kat. asf. emulze PS-E 0.20 kg/m2….… ………..ČSN 736129 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16+…….………110 mm  ČSN 736121 
- štěrkodrť 0 – 32  ŠDa………………………………….150 mm ČSN 736126                                                           
- štěrkodrť  0 – 32 ŠDb………………………………….150 mm ČSN 736126 
 Celkem ……………………………………………….. 450 mm 

Komunikace má jednostranný příčný spád ,je upnutá do kamenných obrubníků OP6 15/25 s 
přídlažbou z jedné řady kostek. Levostranný obrubník je zapuštěný do úrovně okraje vozovky 
pro možnost svedení vody do terénu, pravostranný obrubník je převýšený o 15 cm. 
Podél levého okraje ul. Klostermannové jsou v krajnici osazeny směrové kůly plastové po 
15,0 m.  
Součástí rekonstrukce komunikací  je navržená i sanace pláně vozovky vrstvou kameniva v tl. 
300 mm zrnitosti 0 – 125 v případě, že bude potřebná, to je, že nebude dosaženo na pláni 
modulu deformace 45 MPa.. 
Součástí tohoto objektu je i rekonstrukce úseku ulice Lesní od ulice 28. října po vjezd do 
autobazaru. Jedná se o krátkou slepou komunikaci v délce 26,0 m a šířce 5,0 m , což odpovídá 
dnešním parametrům. Rovněž zde jsou navrženy kamenné krajníky  s jednou řadou kostek. 
Vozovka  tohoto úseku má konstrukci vozovky shodnou jako komunikace v IO 05.1 : 
- třída dopravního zatížení III  
-  návrhová úroveň porušení D1 
-  katalogový list D1 – N - 2 ve skladbě : 
- asfaltový beton pro obr. vrstvy ACO 11+……………40 mm ČSN 736121 
- spojovací postřik z kat. asf. emulze PS – E 0.20 kg/m2……..ČSN736129 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+…………..60 mm ČSN 736121 
- spojovací postřik z kat. asf. emulze PS – E 0.20kg/m2………ČSN 736129 
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+………90 mm ČSN 736121 
- štěrkodrť 0 – 32                                  ŠDA…………..200 mm ČSN 736126 
- štěrkodrť 0 – 32                                  ŠDA….……….150 mm ČSN 736126 
Celkem                                                                        min 540  mm   
Min . hodnota modulu přetvárnosti je dle ČSN 721006 podle TP170 45 MPa 
Také u tohoto úseku je navržená sanace pláně v tl. 300 mm.  
 
3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů    
 
Pro projekt komunikace nebylo nutné zajištění zvláštních průzkumů, kromě průzkumu 
průběhu stávajících sítí . 
 
 
 



4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
Projektové práce  komunikace ul. Klostermannova byly jednak koordinovány s novou místní 
projektovanou páteřní komunikaci  a současně se stavbou Komunitního centra, se kterým 
ulice Klostermannova sousedí.. 
 
5. Režim povrchových vod , zásady odvodnění  
 
Systém odvodnění je navržen shodně s dnešním stavem, to je jednostranným příčným spádem   
přes  zapuštěný obrubník do okolního terénu, pokud se týká ulice Klostermannové. Pokud se 
týká ulice Lesní bude odvodněná příčným spádem ke vpustí VP 15, která je navržená v místě 
stávající vpustě  a bude napojená na stávající kanalizaci, při tomto napojení  je možno využít i 
stávající kanalizační přípojku. Tato vpust je zahrnutá v rozpočtu objektu IO 05.1. 
  
6.  Návrh dopravních značek , dopravních zařízení  
 
Na ulici Klostermannové v úseku od ulice 28. října až po napojení páteřní komunikace je 
navrženo svislé i vodorovné dopravní značení. Jedná se o úsek , který bude  provozován i   
MHD. Toto dopravní značení  je součástí celého komplexu dopravního značení v rámci 
objektu  IO 05.1.    
 
7. Řešení stavby pro osoby se sníženou schopnosti orientace a pohybu 
 
V rámci projektu rekonstrukce ulice Klostermannovy nejsou požadavky na řešení  vyplývající 
z vyhlášky 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, až na úsek 
ulice Lesní, kde jsou navrženy varovné pásy na vjezdu do autobazaru a na chodnících podél 
ulice 28. října . Tyto úpravy jsou však součástí objektu IO 05.2, což jsou chodníky pro pěší..   
         
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě leden  2013 
Vypracoval Pokorný Jiří,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOUPIS VÝMĚR PRO OBJEKT  

IO 06.1 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ UL 
KLOSTERMANNOVÉ A LESNÍ 

 
 
 
1. Plocha komunikace projektovaná ul. Klostermannova   
    P1  = 1261, 3 m2 
2. Plocha komunikace projektovaná ul. Lesní 
    P2 = 136,5 m2 
3. Délka projektovaného úseku ul. Klostermannové 
    D1 = 215,5 m 
4. Déĺka  projektovaného úseku ul. Lesní 
    D2 = 26,0 m 
5. Frézování stávajícího povrchu vozovek v tl. 100 mm  = 1199,9 m2 
6. Délka obrubníku kamenného a jedné řady kostek OP 6 15/25 + kostka 10/10 
    Pol. 3 x 2 + 5,50 m + ( 27,0 m x 2 ) + 5,0 m = 431 + 5.50 + 54.0 + 5.0 = 495.5 m 
7. Plocha asfaltových vrstev  
    (P1 + P2) – ( D1 + D2  x 0,20 ) =1349,2 m2 
8. Vrstva ŠD 0-32 tl. 150 ( Klostermannova ) ŠDA 150   
    P1 – (D1x 0,4 ) = 1261,3 – ( 215,5 x 0,4 ) = 1175,1 m2 
9. Vrstva ŠD 0-32  tl.150 ( Klostermannova ) ŠDB 150  
     Pol.8 + ( 215,5 x 0,45 ) = 1272,08 m2 
10. Vrstva ŠD 0-32  tl.150 ( ul. Lesní ) ŠDA 150 
     Pol. P2 - ( 26,0 x 0,40 ) =  126,1 m2 
11. Vrstva ŠD 0-32 tl. 150 ul. Lesní ŠDA 200 
     Pol. P2 + ( 26,0 x 1,0 ) = 162,5 m2 
12. Výkopy ul. Lesní  
      Pol. 11 x 0,54 m = 87,75 m3 
13. Výkopy ul. Klostermannova  
      Pol. 9 + ( D1 x 0,50 ) =  1272, 08 x 0,50 + 107,75  x 0.50 = 690,0 m3 
14. Úprava pláně se zhutněním ul. Klostermannova 
     Pol. 9 + (215,5 x 0.45 ) = 1272.08 + 96.98 =  1369.06 m2  
15. Úprava pláně se zhutněním ul. Lesní 
     Pol. 11 = 162.5 m2     
16. Řezání asfaltu tl. 100 mm = 35,0 m 
17. Podélná drenáž  PVC 90 = 26,0 m 
18. Směrové kůly D1 : 15 m  = 15,0 ks 
 
 
Sanace pláně  ( Pol. 9 + Pol. 11 ) x 0,30 = 430,4 m3                        

  
 
 
 
 
 
 



B.  STAVEBNÍ ČÁST 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

K projektu pro provádění stavby  
 

„ Přestupní uzel Hulváky – 1. etapa„  
 

IO 06.2 Rekonstrukce a rozšíření místní  komunikace ul. Klostermannova     
( Oprava prosinec 2013 ) 

 
 
Seznam příloh : 
 
   B1. Technická zpráva     
   B2. Situace na podkladě pozemkové mapy  
   B3. Situace stavby   
   B4. Vzorový příčný řez Typ V. 
   B5. Podélný profil 
             
1.  Identifikační údaje  
 
Název stavby:                        Přestupní uzel Hulváky , 1. etapa   
                                                                                                                   
Místo stavby:                      Ostrava  
Katastrální území:               Zábřeh - Hulváky  
Kraj:                                    Moravskoslezský 
Stavebník:                           Statutární město Ostrava 
Zastoupen :                            ing. Petr Kajnar , primátor města   
IČ :                                                                                                                                          
Projektant:          Projekční kancelář VIAPROJEKT s.r.o. 
                                               Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vítkovice  
IČ :                                         25350323 
                                               Ing. Jiří Pokorný – jednatel společnosti, autorizovaný inženýr v                                          
                                               oboru  dopravní stavby, č.1100496  
 
Stupeň dokumentace:     Provádění stavby   
Dokumentace pro SP je zpracována v souladu s vyhláškou   146/2008 Sb., vyhláška 9 
     
2. Technický popis navrhovaného řešení  
  
2.1. IO 06.2  – Rekonstrukce  a rozšíření místní  komunikace ul. Klostermannova   
 
Ulice Klostermannova má svůj počátek na hraně ulice 28. října . Tato komunikace je 
v podstatě  rekonstrukce  stávající MK ulice Klostermannovy která je rozdělená 
v dokumentaci na dva úseky, oba  s celkovou výměnou celé konstrukce vozovky , ale ve dvou 
šířkových parametrech. 



  
IO 06.2. v úseku od ul. 28. října – až po vyústění nové páteřní komunikace na ulici 
Klostermannovu ( délka cca 84 m, ) v šířce 6,0 m , což je úsek , který bude provozován 
v budoucnu i MHD.  
 IO 06.1 je navržen   s rozšířením komunikace v dalším úseku ul. Klostermannovy až do 
konce úpravy ( po ulici Halasovu ) je komunikace navržená v šířce 5,50 m a tento úsek je 
ukončen jako slepý.  
Konstrukce vozovky obou úseků jsou v následující skladbě podle TP170, D1 – N – 2  
návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení IV.  

- asfaltový beton pro obr. vrstvy ACO 11+….……….…  40 mm ČSN 736121 
- spoj. postřik z kat. asf. emulze PS-E 0.20 kg/m2…..… ………..ČSN 736129 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16+…….………110 mm  ČSN 736121 
- štěrkodrť 0 – 32  ŠDa………………………………….150 mm ČSN 736126                                                           
- štěrkodrť  0 – 32 ŠDb………………………………….150 mm ČSN 736126 
 Celkem ……………………………………………….. 450 mm 

 
Komunikace je upnutá do kamenných obrubníků OP6 – 15/25 s přídlažbou z jedné řady 
kostek 10/10. Levostranný obrubník je zapuštěný do úrovně okraje vozovky, pravostranný 
obrubník je převýšený o 15 cm. 
Podél levého okraje jsou v krajnici osazeny směrové kůly plastové po 15,0 m.  
Součástí rekonstrukce komunikací  je i sanace pláně vozovky vrstvou kameniva v tl. 300 mm 
v případě, že bude potřebná a nebude na pláni vozovky dosaženo modulu deformace 45 MPa.. 
. 
Z důvodu realizace rekonstrukce ulice Klostermannovy a s ohledem na zajištění provozu již 
provozovaného Komunitního centra a objektu CASIN jednak od ulice 28. října a jednak od 
ulice Sokola Tůmy, je nutné rozdělit stavbu na etapy takto : 
 
- 1. etapa ( střední úsek ) se bude realizovat mezi ulicemi  Mařátkova – Halasova . Po tuto 
dobu bude Komunitní centrum přístupné od ulice Sokola Tůmy, objekt CASIN  bude 
přístupný od ulice 28. října.  
-  2. etapa úsek  Klostermannové se bude realizovat od ul. 28. října po ul. Mařátkovu. Objekt 
CASIN bude přístupný po stávající Klostermannnovy z ulice S. Tůmy ,  autobazar a 
zásobování restaurace na ulici Lesní bude přístupný z ulice 28. října, to znamená, že ul. Lesní 
musí již být  realizována. 
- 3. etapa úsek Klostermannovy od ul. Sokola Tůmy – Halasova , po dobu rekonstrukce bude 
prováděná až bude příjezd už umožněn z ulice 28. října. 
   
3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů    
 
Pro projekt komunikace nebylo nutné zajištění zvláštních průzkumů, kromě průzkumu 
průběhu stávajících sítí . 
 
4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
Projektové práce pro ulici Klostermannovu  byly jednak koordinovány s nově projektovanou 
páteřní  komunikaci a  současně se stavbou Komunitního centra, se kterým sousedí. 
 
5. Režim povrchových vod , zásady odvodnění  
 



Systém odvodnění je ponechán stávající, to je jednostranným příčným spádem  do okolního 
terénu přes zapuštěný levostranný obrubník , bez navýšení odtoku oproti dnešnímu stavu. 
  
6.  Návrh dopravních značek , dopravních zařízení  
 
Je řešeno v situaci definitivního dopravního značení a to jak vodorovného, tak svislého, které 
je přílohou objektu IO 05.1.  
 
7. Řešení stavby pro osoby se sníženou schopnosti orientace a pohybu 
 
V rámci projektu rekonstrukce ulice Klostermannovy nejsou požadavky řešení  vyplývající z 
vyhlášky 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě leden 2013 
Vypracoval Pokorný Jiří,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUPIS VÝMĚR PRO OBJEKT  
IO 06. 2 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ  KOMUNIKACE  

ULICE  KLOSTERMANNOVÉ  
 
 
 
1. Plocha komunikace projektovaná ul. Klostermannova   
    P1  = 558, 9 m2 
2. Délka projektovaného úseku ul. Klostermannové 
    D1 = 84,51m 
3. Frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 100 mm  = 452,6 m2 
5. Délka obrubníku kamenného OP6 15/25 a jedné řady kostek žulových 10/10 = 171,0 m 
6. Plocha asfaltových vrstev = 558,9 – ( 84,51 x 0,2 ) = 542 m2   
7. Vrstva ŠDa 0-32 tl. 150 ( Klostermannova ) = 558,9 -  ( 84,51 x 0,4 ) = 525,1 m2   
8. Vrstva ŠDb 0-32 tl.150 ( Klostermannova )  
     Pol.7 + ( 84,51 x 0,65 ) = 580.03 m2 
9. Výkopy  Pol. 7 x 0.50 + (1,30 m x 0,50 x 84.51) = 262.55 m3 + 54,9 m3 = 317.45 m3 
10. Úprava páně se zhutněním 
      Pol.7 +(  2 x 84.51 x 0.65 ) = 525.1 + 109. 86 = 634.96 m2  
 
11.Směrové kůly 84,5 : 15 = 6 ks  
11. Řezání asfaltu tl. 100 mm = 15,0 m 
 
 
Sanace pláně  
P1 x 0.3 + ( D1 x 0,9  x 0,3 )= 167.67 + 22.82=190.49 m3                           
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

K projektu pro provádění stavby  
 

„ Přestupní uzel Hulváky – 1. etapa„  
 

IO 06.3 Oprava ulice Halasovy     
IO 06. 4. Ukončení a ozelenění  ulice Klostermannovy 

( Oprava prosinec 2013 ) 
 
Seznam příloh : 
 
   B1. Technická zpráva     
   B2. Situace na podkladě pozemkové mapy  
   B3. Situace stavby   
   B4. Vzorový příčný řez Typ VIII. 
                
1.  Identifikační údaje  
 
Název stavby:                        Přestupní uzel Hulváky , 1. etapa                                                                                                                 
Místo stavby:                      Ostrava  
Katastrální území:               Zábřeh - Hulváky  
Kraj:                                    Moravskoslezský 
Stavebník:                           Statutární město Ostrava 
Zastoupen :                            ing. Petr Kajnar , primátor města   
IČ :                                                                                                                                          
Projektant:          Projekční kancelář VIAPROJEKT s.r.o. 
                                               Na Obvodu 41, 70300 Ostrava - Vítkovice  
IČ :                                         25350323 
                                               Ing. Jiří Pokorný – jednatel společnosti, autorizovaný inženýr v                                          
                                               oboru  dopravní stavby, č.1100496  
Stupeň dokumentace:     Provádění stavby   
Dokumentace pro SP je zpracována v souladu s vyhláškou   146/2008 Sb., vyhláška 9 
     
2. Technický popis navrhovaného řešení  
  
2.1. IO 06.3  – Oprava Halasovy ulice   
 
Oprava ulice Halasovy v délce 31,0 m naváže na konec úpravy ulice Klostermannovy a bude 
pokračovat podél parkoviště Komunitního centra na rohu ulic Klostermannova – Halasova .  
Ulice Halasova bude ukončená slepě a používaná bude pouze jako příjezd na parkoviště 
Komunitního centra. Její oprava bude provedená ve shodné šířce jako dnes, to je 5,40 m.. 
Podélný spád shodně s dnešním stavem, směrem k ulici Klostermannova. Příčný spád 
jednostranný , odvodnění přes zapuštěný obrubník ve směru od Komunitního centra, do 
okolního terénu. Obrubník přiléhající ke Komunitnímu centru bude proveden zvýšený až na 
vjezd na parkoviště, kde bude zapuštěn na převýšení 3,0 cm, případně úplně zapuštěný. 
Konstrukce vozovky ulice Halasovy je v následující skladbě podle TP170, D1 – N – 2  
návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení IV. 
  



- asfaltový beton pro obr. vrstvy ACO 11+….……….…  40 mm ČSN 736121 
- spoj. postřik z kat. asf. emulze PS-E 0.20 kg/m2…..… ………..ČSN 736129 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16+…….………110 mm  ČSN 736121 
- štěrkodrť 0 – 32  ŠDa………………………………….150 mm ČSN 736126                                                           
- štěrkodrť  0 – 32 ŠDb………………………………….150 mm ČSN 736126 
 Celkem ……………………………………………….. 450 mm 

 
Komunikace je upnutá do kamenných obrubníků OP6 – 15/25 s přídlažbou z jedné řady 
kostek žulových. Nižší  obrubník je zapuštěný  do úrovně okraje vozovky, druhý obrubník je 
převýšený o 15 cm. 
Podél zapuštěného obrubníku  jsou v krajnici osazeny směrové kůly plastové po 15,0 m.  
Součástí rekonstrukce komunikace  je i sanace pláně vozovky vrstvou kameniva zrnitosti 0 – 
125  v tl. 300 mm v případě, že bude potřebná a nebude dosaženo na pláni modulu deformace 
45 MPa.. 
 
2.2. IO 06.4 Ukončení a ozelenění ulice Klostermannovy v úseku Halasova – Sokola Tůmy. 
 
Tato oprava spočívá v odfrézování živičného krytu v tl. 10 cm a rozebrání konstrukce 
stávající vozovky  ulice Klostermannovy v tl. 20 cm  a jejího odvozu na skládku a provedení 
rekultivace rozebraného úseku , která spočívá v navezení orniční vrstvy zeminy v tl. 0,30 m, 
osetí travním semenem  a následným ošetřením trávníku. Dále je součástí tohoto objektu 
pokládka nového obrubníku kamenného KS3 – 13/20 s přídlažbou z jedné řady kostek podél 
ulice S. Tůmy a tím dojde k uslepení ulice Klostermannovy. 
   
3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů    
 
Pro projekt komunikace nebylo nutné zajištění zvláštních průzkumů, kromě průzkumu 
průběhu stávajících sítí . 
 
4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
Projektové práce pro opravu ulice Halasovy a Klostermannovy vyplývají ze současného stavu 
komunikací, které budou opraveny ve stávajícím rozsahu. 
 
5. Režim povrchových vod , zásady odvodnění  
 
Systém odvodnění je ponechán stávající, do okolního terénu, bez navýšení odtoku oproti 
dnešnímu stavu. 
  
6.  Návrh dopravních značek , dopravních zařízení  
 
Za vjezdem  na parkoviště z ulice Halasovy se osadí svislá dopravní značka IP 10a ( slepá 
ulice ). Je součástí DZ objektu IO 05 1.  
. 
7. Řešení stavby pro osoby se sníženou schopnosti orientace a pohybu 
 
V rámci projektu opravy   ulice Lesní nejsou požadavky na řešení  vyplývající z vyhlášky 
398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.. 

V Ostravě leden 2013, vypracoval Pokorný Jiří 



  
SOUPIS VÝMĚR PRO OBJEKT  

IO 06. 3 OPRAVA ULICE HALASOVA  
 
1. Plocha komunikace projektovaná ul. Halasova    
    P1  = 167,5 m2 
2. Délka projektovaného úseku ul. Halasova  
    D1 = 31,0m 
3. Frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 100 mm  = 167,5 m2 
4. Délka obrubníku kam. OP6 – 15/25 a jedné řady kostek 10/10 = 62,0 m + 6,0 m= 68,0 m 
5. Plocha asfaltových vrstev = 167,5 – ( 31,0 x 0,2 ) = 161,3 m2   
6. Vrstva ŠD 0-32 tl. 150  = 161,3  - (31,0 x 0,40 ) = 148,9  m2   
7. Vrstva ŠD 0- 32 tl. 150 =  148,9 m2 
8. Výkopy  Pol. 7 x 0.50 + ( 31,0 x 0,40 x 0.5 x2 ) = 74.45 + 12.4 =  86,95 m3 
9. Úprava pláně se zhutněním Pol.7 + ( 31.0 x 0.4 x2 )= 148.9 + 24.8 = 173.7 m2 
10.Směrové kůly 31 : 15 = 2 ks  
11. Řezání asfaltu tl. 100 mm = 6,0 m 
11. Ohumusování a zatrávnění tl. 150 mm = 3,82 m x 31,0 m = 118.42 m2 
 
Sanace pláně  Pol. 9 x 0.30 = 52,11  m3                        
 

  
 
 
 

 
 

SOUPIS VÝMĚR PRO OBJEKT  
IO 06. 4 UKONČENÍ A OZELENĚNÍ  ULICE KLOSTERMANNOVY 

V ÚSEKU HALASOVA  - S. TŮMY 
 
 
 
 
1. Plocha rekultivované  ul. Klostermannovy     
    P1  = 367,3 m2 
2. Délka rekultivovaného úseku ul. Klostermannovy  
    D1 = 70,80m 
3. Frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 100 mm  = 367,3 m2 
4. Odstranění stávajícího podkladu vozovky v tl. 200 mm  = 367,3 m2 
5. Dovoz ornice 367,3 x 0,30 = 110,2 m3   
6. Rozprostření ornice – viz bod 4 =  367,3  m2   
7. Osetí travou =   367,3 m2 
8. Následné ošetření trávníku kropením a hnojením = 367,3 m2 
9. Osazení obrubníku kamenného krajníku KS3 – 13/20 + 1 řada kostek 10/10 = 14,0 m 
10. Řezání asfaltu tl. 100 mm = 15,0 m 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


