

## Statutární město Ostrava magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/198384/16/VZKÚ/Cup

Sp. zn.: S-SMO/080678/16/VZKÚ/19

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 26. 5. 2016

### **Veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1 - 10“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

#### **Dotaz č. 1:**

Žádáme zadavatele o vyjádření, z jakého materiálu má být provedený středový sloup v dosazovací nádrži. V příloze „Specifikace strojů a zařízení“ je uvedena nerezová ocel 1.4301, avšak v technické zprávě PS 20x.1 v odstavci 4.4 je ocel tř. 11. V případě, že má být z oceli tř. 11, pak žádáme také o sdělení požadavku na povrchovou úpravu (pozink, pozink+nátěr, nátěr?).

#### **Odpověď:**

„Středový sloup v dosazovací nádrži bude provedený z materiálu ocel tř. 11 včetně pozinkování a nátěru tak, jak je uvedeno v technické zprávě. V příloze „Specifikace strojů a zařízení“ byla mylně uvedena nerezová ocel.

Spoj mezi středovým sloupem z oceli tř. 11 a mostovou konstrukcí z nerezové oceli povede přes pryžové těsnění (zamezení chemické koroze) a bude spojen nerezovými šrouby s vějířovitými podložkami. Spoj mezi stávajícím středovým sloupem (ukončen přírubovým spojem) a novým středovým sloupem bude taktéž proveden s pryžovým těsněním a bude spojen nerezovými šrouby s vějířovitými podložkami“.

K položce č. 3 – listy č. 201.1, 201.3 – 201.10 - Strojní vybavení dosazovací nádrže bylo doplněno, že součástí této položky je i spojovací materiál pro přírubový spoj DN1400 (šrouby+matice+vějířovité podložky+pryžové těsnění). V příloze těchto dodatečných informací je upravený soupis prací, dodávek a služeb.

**Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek  
a kapitálových účastí

**Příloha:** Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb