KONEKO spol. s r.o.

— ®
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava - Marianské Hory

Zak.C. : 2790/DPS-2015

Arch.¢. : 2790 01
Pril. €. : A., B.

Rekonstrukce dmychadel UCOV

Akce
Stupen PD Dokumentace pro provadéni stavby
Pfiloha A. Pruvodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava

Objednatel Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8

729 30 Ostrava
Vypracoval : KONEKO, spol. s r.o. Ostrava

Ostrava, prosinec 2015 Vytisk ¢.:

tel.: (+ 420) 596 633 836, 596 633 839 ICQ: 00577758
fax : (+ 420) 596 633 689 DIC: CZ 00577758
e-mail: koneko@koneko.cz Registrace: OR u KS Ostrava, oddil C, viozka 166

www.koneko.cz



Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015

A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01
OBSAH :
A. PRUVODNI ZPRAVA ........ooeeccrerecsese e ssasesessssesessssasessssssesssssessssssssessasaneasanes 4
A1 Identifikaéni Udaje stavby, investora stavby (Zadatele) a zpracovatele dokumentace
.............................................................................................................................. 4
A2 seznam vstupnich podKIadU ..............oooeiiiiiiiiiie e 5
A3 UDAJE O UZEMI ..ot 5
A.3.a R0zsah FeSeNEN0 UZEMI .............ccooveviiiiiiiiiieiciiiei 5
A.3.b Udaje 0 ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisu ............cceeeeecceeeeeaeeeeeeesiieeenn. 5
A3.c Udaje o odtokovych POMEBIECI ... 6
A.3.d Udaje o souladu s Gizemné pldnovaci dokumentaci, nebylo -li vydano uzemni rozhodnuti
nebo tzemni opatren/ popr/pade nebyl-li vydan dzemni souhlas.................cccceeeuuvnne... 6

A.3.e  Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popripadé s regulacnim planem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje tuzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pripadé stavebnich uprav
podminiujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu s uzemné planovaci

QOKUMENIACH ..ot 6
A.3.f Udaje o dodrZeni obecnych poZadavku na vyuzn‘/ 0= 6
A.3.g Udaje o spinéni poZadavki dotcenych OFGANU. . 6
A.3.h  Seznam vyjimek a GIeVOVYCH FESENI ..........ccccuueeeeiiieeeeee e 6
A.3.i  Seznam souvisegjicich a podmifiufiCiCh INVESHIC.............cccueeeiieiiieeieiee e 6
A.3j  Seznam pozemki a staveb dot¢enych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).. 6
A4 Udaje 0 STaVDE ... ... 7
A.d.a  Nova stavba nebo zmena doKONCENE SLAVDY.............cccveveeveiuiiiiiieieiiiiiiiiieieieii 7
AAD  UBEI UZIVANT SLAVDY........c.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et iaeeten e sanananaananennnaeaean 7
Ad.c  Trvala nebo doCasna StAVDA. .............ccccviuiiieieuiiiiiiiiiieei 7
A4.d Udaje 0 ochrané stavby podile jinych pravidel...............c.cccoouoeiiiisciiiieiieieeeeieee e 7
A.4.e  Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych poZadavkui
zabezpecujicich bezbariérove uZivani Staveb...............cccccevveeeviiiiiciiieicicii 7
A.4.f Udaje o splnéni poZadavki dotéenych organu a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
[ o= Te o1 PSPPI 7
A4.g  Seznam vyjimek a GIeVOVYCH FESENI ..........ccccuueeeiiiieeeeeie e 7
A.4.h Navrhované KaPACILY STAVDY ..........ccoouiumiiiiieee ettt 7
A4 ZaKIAANT DIlANCE STAVDY .........ccooiiieieeieeie e 8
Ad.j  Zakladni predpoKIAd VYSIAVDY ........ccooimiiiiiieie et 8
A 4.k OrientaCni NAKIAAY STAVDY ...........oeeiiiiieeeeeee et 8
A5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zaFizeni ..........cccceeveuee... 8
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA.......eeeeeennnsnsssssnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnns 9
B.1 POPIS UzZeMI STAVDY ... 9
B.1.a  Charakteristika StavebniNO POZEMKU ...........cc...eeeeeeaeeeeeeeeeeee e 9
B.1.b  Vycet a zavéry provedenych prazKumut & rOZDOIU................ccccueeeeaecneieiaiiiieeaeieee e 9
B.1.c  Stavajici ochranna a bezpeénostn/’ pésma ..................................................................... 9
B.1.d  Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi..............ccccceeeveecuvvennn.. 9
B.1.e Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
0= . R 9
B.1.f  PoZadavky na asanace, demolice, KACENI AFEVIN...............c..uveeeeeeeeeiieiiiieee e 9
B.1.g PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku ur¢enych k
PINENTIBSA ... 9
B.1.h  Uzemné technické podminky, napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu10
B.1.i Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.................cccc....... 10
B.2 CelkoVY POPIS STAVDY ....veeiiiiieiee ettt 10

A_B_doc KONEKO spol. s r.0., OSTRAVA strana 2



Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015

A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01
B.2.1  Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek ..............c.cocoewvevvcvvrevenene. 10
B.2.2 Celkové urbanistické a architeKtoniCKe FESENI ............c..ceeuueveeeiieciieiiee e 10
B.2.3  Celkové provozni a dispozi¢ni FeSeni, technologie Vyroby ...............cccccccoveiiecieeeenncune. 10
B.2.4  Bezbari€rove UZIVANT SIAVDY ..........cccueeei e 10
B.2.5  BezpeCnost Pri UZIVANT STAVDY ..........eeeeieeeeeeeeeeee et a e 10
B.2.6 Zakladni charaKteriStika OBJEKIU .............ccueeeiiiiiieeeeee e 12
B.2.6.1 SO 04 DMYCRAINA ...t 12
B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni................c.ccccccevnne.. 12
B.2.7.1 PS 04.1 DIMYCRAINA ..........eeie ittt 12
B.2.7.2 PS 04.2 EIEKIIO ...ttt ettt e e enee e 12
B.2.8  P0ZArné bezpeCnOSINI FESENI ..........ueeeeeeeeeeeeeeeee et 13
B.2.9 Zasady hospodareni s @NEIrGIEMI..............ccuuuiucumeeiieeiiieeeeeiee e 13
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni  prostredi ..... 13
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi ..............cccccc........ 13
B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu............cooeiiiiiiiiie e 13
B.4 Do o] 2=V T =TT o PP PPRERPR 14
B.5 feSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav.........ccccoeeiiiiiiii e, 14
B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostifedi a jeho ochrana ..........cccooecciiiiieiieeeeennnns 14
B.7 Ochrana ObyVatEISIVA .......ceiiiiii e 15
B.8 Zasady 0rganizace VYSIaVvhy ........ooociiiiiiiieee e 16
A_B_doc KONEKO spol. s r.0., OSTRAVA strana 3



Rekonstrukce dmychadel UCOV
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

Zak.cC.
Arch.¢. : 2790 _01

1 2790/DPS-2015

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY, INVESTORA STAVBY (ZADATELE) A
ZPRACOVATELE DOKUMENTACE
A.1.1 Udaje o stavbé
Smlouva o dilo : 2790/DPS-2015
Nazev stavby : Rekonstrukce dmychadel UCOV
Misto stavby : k.0. Pfivoz, obec Ostrava
Kraj : Moravskoslezsky
Odvétvi : Vodni hospodarstvi
Charakter stavby : InZenyrska stavba nevyrobni
Druh stavby : Rekonstrukce
Dodavatel stavby : Bude urcen ve vybérovém fizeni
Provozovatel stavby : Ostravské vodarny a kanalizace a. s.
ul. Nadrazni 28, 729 71 Ostrava
ICO: 45193673 DIC: CZ45193673
Tel. : +420 595 152 111
http://www.ovak.cz
Stupeni PD : Dokumentace pro provadéni stavby
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Investor stavby Statutarni mésto Ostrava
(objednatel) : ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava
ICO: 00845451 DIC: CZ00845451
Tel. : +420 596 281 111
http://www.mmo.cz
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Generalni projektant (zpracovatel) : | KONEKO, spol. s r.o.
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava - Marianské Hory
ICO : 00577758 DIC : CZ00577758
Tel. : +420 59 663 38 36
Fax : +420 59 663 38 39
E-mail : koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz
Jednatel spoleénosti : Ing. Oldfich Kazda CKAIT 1100224
Hlavni inZenyr projektu : Ing. Ludék Petfivalsky
Zodpovédni projektanti :
- technologicka ¢ast Ing. Lenka Caplova
- stavebni ¢ast Ing. Roman Kaleta CKAIT 1102373
- elektro ¢ast Ing. Petr Saj CKAIT 1101048
- rozpoctova cast p. Ondfej Lug, pi. Jana Treplova
- Cislo zakazky : 2790/DPS-2015
- Termin zpracovani : prosinec 2015
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Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Smlouva o dilo ¢. 2790/DPS-2015;

Platné normy a souvisejici pravni predpisy;

Zakon 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;

Zakon 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon);

Zakon 20/2004, kterym se méni zakon ¢ 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zadkonud (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu;

Zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu;

Vyhlaska MZe 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provadi Zakon 274/2001
Sb.;

9. Zakon 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, kterym se
méni zakon 274/2001 Sb.;

10.  Mapové podklady;
11.  Podklady ziskané vlastnim prizkumem;

o0k~

© N

A.3 UDAJE O UZEMi

A.3.a Rozsah reseného uzemi

Geomorfologie
Regené Gzemi je soudasti nasledujicich geomorfologickych jednotek:

e Provincie . Zapadni Karpaty

e Subprovincie : Vnékarpatské snizeniny

e Oblast . Severni Vnékarpatské snizeniny
e Celek :  Ostravska panev

e Podcelek :  Ostravska niva

Ostrava lezi na soutoku Luciny, Odry, Opavy a Ostravice. Diky umisténi v Moravské
brané spada Ostrava do teplé klimatické oblasti s pramérnou nadmofskou vySkou
210 m n. m.

Stavenisté se nachazi v arealu UCOV Ostrava, ktera je situovana v severni &asti
spravniho Uzemi mesta Ostrava, v méstské Casti Ostrava - Pfivoz. Plocha stavenisté je
vymezena stavajicim oplocenim UCOV. V ramci fe§eného Gzemi bude provedena oprava
betonové lavky na aktivaci.

A.3.b Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti

Staveni$té se nenachazi v zaplavovém u(zemi. Staveni§té UCOV Ostrava se
nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné.
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Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

A.3.c Udaje o odtokovych pomérech

Uzemi UCOV Ostrava je zafazeno do oblasti povodi Odry. Odtokové poméry
v udolni nivé feky Odry jsou dany prfirodnim charakterem toku navazujiciho na CHKO
Poodfi, doplnéného soustavou rybnikd. Povodhové prutoky se rozlévaji volné v zatopovém
Uzemi a odtokové pomeéry jsou casteéné regulovany nahony tak, aby nedochazelo
k vyznamnému ohrozZeni obydlenych &asti adolni nivy.

A.3.d Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti nebo uzemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan uzemni souhlas

Zamyslena stavba nema naroky na zmény v Uzemnich vztazich (rozSifeni arealu
stavajici COV) a je v souladu s koncepci odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod mésta
Ostrava.

A.3.e Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popripadé s regula¢nim
planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, s povolenim stavby
a v pripadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o
jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Zamyslena stavba nema naroky na zmény v Uzemnich vztazich.

A.3.f Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti uzemi

Rekonstrukce dmychadel UCOV je navrzena vsouladu se zn&nim vyhlasky &.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi. Podle Hlavy Il daného zakona
dotcené plochy patfi do ploch technické infrastruktury dle paragrafu § 10.

A.3.g Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organt

Stavba se nachazi vyhradné v aredlu stavajici UCOV a tyka se stavajiciho objektu
dmycharny.

A.3.h Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Pro tuto stavbu nebyly uréeny zadné vyjimky ani tlevové feseni.

A.3.i Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Podmirujici investice v sou¢asné dobé nejsou znamy.

A3.j Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Seznam pozemku v katastralnim Gzemi: PFivoz, obec Ostrava (713767)
Vystavbou budou dotéeny nasledujici pozemky :

Parc.c. Cislo | Vlastnik/uzivatel Druh Vyméra(mz)
LV pozemku
762/1 1375 | Statutarni meésto Ostrava, ProkeSovo namésti | Ostatni 54783
1803/8, Moravskd Ostrava, 72930 Ostrava plocha
3021 1375 | Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti | Zastavéna 852
1803/8, Moravska Ostrava, 72930 Ostrava plocha a
nadvori
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Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

A.4 UDAJE O STAVBE

A.4.a Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

PfedloZena projektova dokumentace je zpracovana na zakladé smlouvy o dilo C.
(2790/DPS-2015). V ramci stavby ,Rekonstrukce dmychadel UCOV* je navrzena vyména
stavajicich dmychadel za nové. Dmycharna se nachazi v arealu stavajici UCOV Ostrava.

A.4.b Ugel uzivani stavby
Ugelem stavby je vyména stavajicich dmychadel za nové.

A.4.c Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

A.4.d Udaje o ochrané stavby podle jinych pravidel

Vzhledem k tomu ze stavba neni kulturni pamatka a ani nebude vystavbou dotéena
kulturni pamatka, neni nutno tuto stavbu chranit dle zvlastnich pfedpisu a pravidel.

A.4.e Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Charakter stavby nevyZzaduje navrh opatfeni pro uzZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.f Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu a pozadavkd vyplyvajicich z
jinych pravnich predpisu
Udaje o splnéni pozadavkd dotdenych organt a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist nejsou znamy.
A.4.g Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Pro tuto stavbu nebyly uréeny Zadné vyjimky ani ulevové feseni.

A.4.h Navrhované kapacity stavby
Udaje o pozadovaném mnozstvi vzduchu :

Pozadované mnozstvi vzduchu do AN

Pro latkové zatizeni Stavajici stav Vyhled
aktivacni nadrze pfi teploté vody v aktivaci

Jednotky min. max. min. max.
Minimalni zatizeni m®hod 14200 14200 14200 14200
Pramérné zatizeni m®hod 21000 19000 23500 20500
Maximalni zatizeni m®hod 50000 45000 53000 48000
Minimalni pro umichéani m®hod 14200 14200 14200 14200
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Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

A4

A4

Zakladni bilance stavby

Celkova bilance naroka v§ech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
Instalovany vykon novych dmychadel: Pi= 1600 kW
Instalovany vykon rusenych dmychadel: Pi= 1240 kW

Zakladni predpoklad vystavby
Délka vystavby je smluvni zaleZitosti investora a stavebniho podnikatele. S ohledem

na rozsah stavby predpokladame Ihitu vystavby v délce trvani cca 2 mésice.

Stavba bude provadéna na zakladé schvalené realizacni dokumentace a bude se

fidit harmonogramem vystavby zpracovanym stavebnim podnikatelem a odsouhlaseny
investorem. Harmonogram bude v pribéhu stavby pribézné aktualizovan a prfedavan ke
schvéleni z&stupci investora s predstihem min 14 dni.

Po ukon&eni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu

v souladu s pozadavky majitell a spravca.

A4k

Predpokladany termin zahajeni stavby: bude upfesnéno
Predpokladany termin ukon&eni stavby: bude upfesnéno

Predpokladana Ihlita vystavby je cca 2 mésice.

Orientac¢ni naklady stavby
Orienta¢ni néklady stavby viz pfiloha F. této dokumentace.

A5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:
Stavebni objekty :
SO 04 Dmycharna
Technologické objekty :
PS 04.1 Dmycharna — strojné technologicka cast
PS 04.2 Dmycharna — elektro ¢ast
A_B_doc KONEKO spol. s r.0., OSTRAVA strana 8



Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Staveni$té pro rekonstrukci dmychadel UCOV je dano stavajicim dispoziénim
feSenim objektu dmycharny. Plocha pro vystavbu je jednoznacné vymezena stavajicim
komunika¢nim systémem na ploSe COV a oplocenim COV.

B.1.b Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru
Charakter stavby nevyzaduje provedeni prizkuma.

B.1.c Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavbou nebudou dotéena Zadna ochranna pasma.

B.1.d Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Plocha UCOV se nenachazi v zaplavové oblasti, dané Gzemi UCOV je zasazeno
dalni Cinnosti, ktera byla ukoncena v minulém stoleti. Vlivy dulni Cinnosti se projevuji
doznivajicimi poklesy na povrchu Gzemi. Stavajici objekty UCOV byly navrzeny v souladu
s pozadavky kladenymi na stavby v Uzemi zasazenymi dulni &innosti.

B.1.e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Rekonstrukce dmychadel nema vliv na okolni stavby a pozemky. Veskera stavebni
¢innost je vymezena stavajicim oplocenim COV. Pohyb stavebnich mechanismi na
stavenisté bude realizovan po stavajici asfaltové komunikaci.

Pfi vystavbé nebudou nutné prelozky stavajicich siti v ramci arealu UCOV.
Stavba nema vliv na odtokové poméry v uzemi.

B.1.f Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace.
Stavba neklade pozadavky na bouraci prace velkého rozsahu.

Béhem provadéni stavebnich praci rekonstrukce budou provadény bouraci prace
v minimalnim rozsahu spocivajici zejména v rozebrani keramické dlazby a obkladu soklu a
prace souvisejici s vymeénou dvefi a pfipravou prostupl pro technologii.

Vystavba neklade pozadavky na kaceni vzrostlych stromu.

B.1.g Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni lesa
Stavba neklade poZadavky na do¢asné nebo trvalé vynéti pozemku ze ZPF.

Stavba si nevyZada docasné odnéti popf. trvalé omezeni pozemkl uréenych k plnéni
funkce lesa.
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B.1.h Uzemné technické podminky, napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
V sou¢asné dobé je zajisténo napojeni UCOV na vodovodni rad pitné vody a
elektrickou energii. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici COV je veskeré
napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu iz pfipraveno.

B.1.i Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vzhledem k rozsahu provadénych praci nejsou znamy zadné podminujici, vyvolané a
souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Rekonstrukce dmychadel UCOV zajisti nahradu opotifebenych dmychadel na hranici
zivotnosti za nova dmychadla téchto parametrl (jako rezerva budou ponechany 2 ks
dmychadel a 6 zbyvajicich budou demontovany).

Pocet novych dmychadel: 4 ks (3 ks provozni + 1 ks rezervni)
Vykon dmychadla: cca 15 670 m*h
PozZadovany pretlak: max 70 kPa

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Uzemi regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba neklade zvlastni poZzadavky na urbanistické feseni.

Pfi realizaci stavby je nutno klast maximalni diraz na kvalitu provadéni praci a to
predevsim z hlediska bezpecnosti pfi provozu.

b) Architektonického reseni - kompozice prostorového reseni, materialové a
barevné reseni

Vystavbou nedojde ke zméné prostorového feSeni objektu, stavebni prace budou
provadény uvnitf objektu a zasahy do stavajicich fasad budou minimalni.

Realizaci nového obkladu soklu dmycharny nedojde k vyraznéjsi zméné celkového
vzhledu objektu.

B.2.3 Celkové provozni a dispozi¢ni reseni, technologie vyroby
Usporadani dmychadel je dano sou¢asnym dispozi¢nim feSenim objektu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyZzaduje navrh opatfeni pro uzZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bezpeéné prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZP,
ovérovani znalosti pfedpist BOZP a kontrolu jejich plnéni. Pracovnik se musi prokazatelné
seznamovat s predpisy BOZP, provozniho fadu a provoznimi pfedpisy.
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K zajisténi BOZP je nutno kromé jmenovanych $koleni a instruktdzi provadét
opatfeni pfimo na pracovisti, ktera vytvori zadané podminky.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni udrzby,
provozni fad, sluzebni fad, poplachové smérnice a pozarni fad, predpisy pro zachazeni
s elektro zafizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech apod.

Pracovisté musi byt vzdy fadné osvétleno, aby provadéni pracovnich Ukonu bylo
bezpecné. VSechna mista, kde to predepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochrannym
zabradlim. Zebfiky a stupadla vyhovuji TNV 75 0748. Zabradli a zebfiky se musi udrzovat v
bezpecném stavu.

Pted dokonéenim montaze elektro je nutné respektovat ustanoveni vyhlasky CUBP
€. 73/2010 Sb. kterou se urcuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpelnosti.

Manipulace s elektro zafizenim se musi Fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2
,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, ktera je zakladni CSN v oboru BOZ na el.
zafizenich. Veskeré elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33
2000-6 a CSN 33 1600 ed. 2.

Zdravi pracovnikt miZe byt ohroZeno:

- uUrazem pfi neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojnim a
elektrotechnickym vybavenim

- Urazem pfi padu z vySky

- infekci pfi neodborném zachazeni s odpadnimi vodami

Bezpecnost prace pri vystavbé

Pfi realizaci dila je nutno bezpodminec&né dodrZovat prislusné zakonné ustanoveni,
platné normy a pfedpisy vztahujici se k bezpecnosti prace, zejména pak vyhlasku
601/2006, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich, zakon €. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci a dalsi souvisejici pravni predpisy platné v dobé realizace stavby (napf. 362/2006).

Pfi provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich
vedeni, je bezpodminecné nutné dodrzovat a respektovat nafizeni stanovenych spravcem
prislusného vedeni a dale musi byt dodrZzeny veSkeré bezpecnostni predpisy a normy,
predevéim CSN EN 50 110-0 edice 2 pro prace provadéné v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti.

Veskeré prostory stavby musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

Pfi vystavbé nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté
hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich,
dale kznecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, komezovani pfistupu
k pfilehlym stavbam nebo pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Pracovisté, stroje a technicka zafizeni s nebezpelim ohrozeni osob musi byt
opatfeny bezpecnostnim oznacenim, popfipadé signalizatnim zafizenim (bezpecnostni
barvy, znacky, tabulky, svételné a akustické signaly) dle § 8 odst. 1 vyhlasky CUBP
€.48/1982 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Bezpecnostni oznaceni a signaly nenahrazuji
ochranna zafizeni a musi byt rozpoznatelna.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.1 SO 04 Dmycharna

V objektu dmycharny je navrzena instalace novych dmychadel. S tim jsou spojeny
nasledujici stavebni prace :

o Noveé zakryti stavajiciho potrubniho kanalu novymi kompozitnimi poklopy v obou
strojovnach — poklopy budou stejné velikosti jako poklopy stavajici;
o Oprava zakladového bloku dmychadel, nova podlaha v obou strojovhach — na

zakladové bloky a podlahu strojoven bude po odstranéni stavajici dlazby provedena
samonivelacni stérka na cementové bazi, opatfena dvouslozkovym epoxidovym
vrchnim natérem v odstinu barvy svétle Sedé, v protiskluzném provedenti;

J Vyména vstupnich dvefi do sacich kobek filtrd — stavajici ocelové dvefe se
zarubnémi budou nahrazeny dvefmi novymi, plastovymi, v€etné zarubni, kolem dvefi
bude provedeno oplechovani dilataénich spar plechem s povrchovou uUpravou
poplastovanim;

. Nové oplechovani dilata¢nich spar;

o Vnitfni prostory strojoven a sacich kobek budou vyspraveny a vymalovany;

o Osazeni obsluznych ploSin protidestovych Zaluzii v saci kobce;

. Vrtani prostupt do podlahy pro kabelové rozvody dmychadel a osazeni chranicek;

J Provedeni nového keramického obkladu soklu celého objektu a okapového chodniku
z betonové dlazby, kladené do piskového loze;

o Vzduchotechnika - v ramci vzduchotechniky bude provedena vyména nasavacich

elementt a stavajicich filtracnich prvkl v sacich kobkach pro pfivod vzduchu pro
chod dmychadel, dopIlnéna o prvni stupen filtrace u protidestové Zaluzie. Dale bude
provedena vyména protidestovych zaluzii na strané nasavani vzduchu pro vétrani
strojoven. Nasavaci otvory budou umistény vy$e nad terén se svedenim vétraciho
vzduchu vzduchotechnickym potrubim k podlaze strojovny. Déale bude provedeno
vycisténi sacich kobek a vymalovani téchto prostor.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.7.1 PS 04.1 Dmycharna

Stavajici dmychadla, kterd jsou umisténa ve dvou strojovnach a ktera jsou znacné
opotfebena a na hranici zivotnosti, budou demontovana (6 kpl dmychadel, v€. potrubniho
propojeni). Jako rezerva budou ponechany dvé dmychadla ve strojovné 2.

Ve strojovné 1 na misté demontovanych stroji budou instalovana c&tyfi nova
turbodmychadla v akustickych kapotach a budou provedeny nutné Upravy a propoje na
trubnich rozvodech spojenych s osazenim novych stroja.

B.2.7.2 PS 04.2 Elektro

Nové instalovand dmychadla budou vybavena integrovanymi frekven&nimi ménici a
zabudovanymi lokalnimi fidicimi a monitorovacimi jednotkami s ovladacimi panely.
Napajeny budou ze stavajicich rozvadécd RMS11 a RM12 a komunika¢né budou propojeny
s PLC v rozvadéci EDA4.

A_B_doc KONEKO spol. s r.0., OSTRAVA strana 12



Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Dmycharna je stavajici objekt UCOV, dochazi zde pouze k zaméné technologického
vybaveni. Jednd se tedy o zménu stavby skupiny | dle CSN 73 0834 s uplatnénim
omezenych pozadavkl pozarni bezpeénosti.

Unikové cesty jakoz i odstupové vzdalenosti mezi jednotlivymi objekty jsou naprosto
dostacuijici, resi se dle CSN 73 0802.

Na COV je dostateéna zasoba pozarni vody v aktivaénich a dosazovacich nadrzich.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Rekonstrukce dmychadel UCOV bude provadéna bez pozadavku na tepelné
technické hodnoceni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady Fedeni vlivu stavby na okoli:
o Vibracemi, prasnosti a zapachem nebude okoli stavby postizeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

J Stavba lezi mimo zaplavové Uzemi vodnich tokd, stavba je chrdnéna stavajicim
systémem protipovodriové ochrany;

J Stavba lezi mimo Uzemi postizené aktivnimi sesuvy pudy;

J Stavba lezi mimo aktivni Uzemi postizené poddolovanim;

o Charakter stavby nevyZaduje zvlastni opatreni proti dopadum v diasledku seizmické
éinnosti;

o Uzivani stavby nevyZaduje ochranu proti u€inkiim pusobeni radonu;

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury

S ohledem na charakter stavenisté je zfejmé, Ze elekiricka energie, stejné jako
ostatni sité technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti.

Pitna voda je na COV pfivedena stavajici vodovodni pfipojkou.

Elektricka energie — pfipadny poZadavek na zajisténi elektrické energie bude fesen
pripojkou ze stavajicich rozvodla v arealu COV. El. pfipojka pro ZS bude napojena na
stavajici rozvadé¢ z volného pojistkového vyvodu. Odbér el. energie pro potfeby vystavby
bude méfen na samostatném elektroméru.

Vlastni stavenistni pfipojky budou splhovat pfislusné technické normy a nafizeni
s dlrazem na bezpe€nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabell, kfizeni
s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym
podminkam apod.).

Hygienické zafizeni pro potfeby stavby bude feSeno socialnimi burfikami.

Pripojka samostatné telefonni linky pro potfeby stavby neni uvazovana.

Kone&né projednani zpusobu a mista napojeni stavby na jednotlivé sité technické
vybavenosti zajisti stavebni podnikatel dle zvolené technologie vystavby.

Pozadavky na pfeloZzky nejsou v sou¢asné dobé znamy.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, pfesun hmot a materiald budou vyuzity
stavajici mistni komunikace a krajské silnice. S ohledem na rozsah stavby a umisténi je
ziejmé, Ze si oprava nevyzada upravu dopravni situace v mésté.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu v méstg, stavenisté COV je
pristupné mistni komunikaci.

c) Doprava v klidu

Stavenisté COV, které je vymezeno stavajicim oplocenim COV, je pfistupné
stavajicim komunikacnim systémem. Charakter stavby nevyZzaduje zfizeni novych
parkovacich mist.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Stavba je realizovana uvnitf arealu COV, které je vymezeno stavajicim oplocenim.
Vlastni rekonstrukce neklade pozadavky na terénni a sadové Upravy. Po ukon&eni vystavby
budou veskeré dottené plochy uvedeny do ptvodniho stavu — zatravnény.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, vody, odpady a padu

Reseni likvidace odpadu nebo jejich vyuziti

V prabéhu praci bude vznikat rizny odpadovy material. VeSkeré stavebni prace a
manipulace s odbouranym materidlem musi respektovat zakon ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech a souvisejici vyhladky a nafizeni. V pribé&hu stavebnich praci musi byt zajisténo
dasledné tfidéni materialu v souladu s Vyhlaskou 381/2001 Sb., kterou se stanovi ,Katalog
odpadl“. Manipulace s odpady musi byt provadéna v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sb
ve znéni vyhlasky 41/2005 Sb. a souvisejicich zmén a predpisu.

Prepokladana specifikace odpadového materialu z vystavby je uvedena v nasledujici

tab.:
Nazev a druh odpadu Kod Kategorie | Likvidace
odpadu odpadu
Odpadni obaly 150101 - 09* ®) recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad 17 01 — @) fizena skladka
mimo 17 0106

Drevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 ®) recyklace
Ocelové konstrukce 17 04 05 ©) recyklace

e pokud pfi stavebnich pracich dojde ke vzniku odpadnich obalG patficich pod
katalogové Cislo 15 0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu
s platnymi z&dkony a pfedpisy.
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Odhad potreby vody a energii pro vyrobu
Jedna se o stavbu nevyrobniho charakteru.

Reseni ochrany ovzdusi
Béhem rekonstrukce nedojde k vytvareni skodlivin ovliviujici kvalitu ovzdusi.

Reseni ochrany pudy
Realizaci stavby nedojde k zaboru orné pudy, jedna se o rekonstrukci stavajiciho
stavu.

b) Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Realizaci stavby nevystane pozadavek na ochranu dfevin, ochranu pamatnych
stromu, rostlin a Zivo€ichl. Realizaci stavby nedojde k ohrozeni ekologickych funkci a
vazeb v krajiné.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vystavbou nebudou dotéena chranéna uzemi podle soustavy NATURA 2000 a podle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Rozsah stavby nevyzaduje zajisténi procesu zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.
e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Ochranna a bezped&nostni pasma &istirny (UCOV Ostrava) zlistanou zachovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek BOZP

Stavba svym charakterem a uréenim vyluCuje pfistup vefejnosti.
Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatifeni, kromé bézného dodrzovani predpisu v
oblasti BOZP.

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Stavebni podnikatel provadeéjici stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace;

2. Stavebni, montazni, stavebné montazni a udrzovaci prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno;

3. Stavebni podnikatel je povinen dodrZovat dalsi pozadavky kladené na bezpecénost a

ochranu zdravi pfi praci pfi realizaci stavby, zejména:

a) udrzovani poradku, bezpe&ného ulozeni materialu na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich
a pracovnich prostifedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,
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f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZzitim, b&€hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistroji a narfadi béhem pouzivani s
cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe&nost a ochranu
zdravi,

Q) splnéni pozadavkl na odbornou a zdravotni zpusobilost fyzickych osob konajicich
prace na stavenisti,

h) splnéni pozadavku na Skoleni zaméstnancu,

i) pouzivani potfebnych osobnich ochrannych pracovnich prostredku,

) splnéni poZadavku na provadéni kontrol dodrzovani predpisu BOZP,

k) ureni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a
materiald,

1) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

m)  uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

n) zajisténi bezpec€nosti prace pfi pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych siti,

0) pfizplisobovani €asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute€ného postupu praci,

p) predchazeni ohrozeni Zzivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

q) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

r) predchazeni rizikiim vzajemného plsobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti,

S) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

t) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

u) dodrzovani pravnich predpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti.

VycCet opatfeni neni zcela vyCerpavajici, protoze problematika BOZP je znacné
rozsahla. Pfi realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrzovat pfislusné zakonné
ustanoveni, platné normy a predpisy vztahujici se k bezpecnosti prace na povrchu a
v podzemi, zvlasté pak nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich
na BOZP na stavenistich, zakon €. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci a dalSi souvisejici pravni predpisy platné v dobé realizace stavby,
napk. vyhlaska CBU &.55/1996 ze dne 1. 7. 1996 o pozadavcich k zajist&ni bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadénych hornickym
zpUsobem v podzemi.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té je vymezeno oplocenim stavajiciho arealu COV.

Trvalou a doCasnou deponii pro uloZzeni pfebyte€ného materialu zajisti stavebni
podnikatel.

Pfijezd a pfistup na stavenisté je zajistén po stavajicim komunikac¢nim systému v
dané obci a v arealu COV. Pitna voda je na UCOV pfivedena stavajici vodovodni pfipojkou.
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Rekonstrukce dmychadel UCOV Zak.€. : 2790/DPS-2015
A. Pravodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava Arch.€. : 2790_01

Vyznamné sité technické infrastruktury

V prostoru vystavby se nachazeji vedeni ve spravé provozovatele UCOV, ktera bude
nutno béhem stavby respektovat.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté apod.

S ohledem na charakter stavenisté je zfejmé, Ze elekiricka energie, stejné jako
ostatni sité technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti.

Pitna voda je na COV pfivedena stavajici vodovodni pfipojkou.

Elektricka energie — bude zajidténa piipojkou ze stavajicich rozvodu v aredlu UCOV.
El. pfipojka pro ZS bude napojena na stavajici rozvadé¢ z volného pojistkového vyvodu.
Odbeér elektrické energie pro potfeby vystavby bude méfen na samostatném elektroméru.

Vlastni stavenistni pfipojky budou splhovat pfislusné technické normy a nafizeni
s dlrazem na bezpe€nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabell, krizeni
s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym
podminkam apod.).

Hygienické zafizeni pro potieby stavby bude feSeno socialnimi bufikami.

Pripojka samostatné telefonni linky pro potfeby stavby neni uvazovana.

Kone&né projednani zpusobu a mista napojeni stavby na jednotlivé sité technické
vybavenosti zajisti stavebni podnikatel dle zvolené technologie vystavby.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni, drevin

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace.

Vystavba neklade pozadavky na kaceni vzrostlych stroma.

c) Maximalni zabory pro stavenisté

Velikost stavenisté je stanovena s ohledem na potieby realizace stavby. Stavenisté
je vymezeno stavajicim oplocenim COV.

Vlastni staveni$té zahrnuje plochy doCasného zaboru po dobu vystavby, obvod
stavenisté stanoven oplocenim stavenisté. Obvod stavenisté respektuje v maximalni mozné
mife soukromé pozemky.

d) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Charakter stavby neklade pozadavky na pfisun &i deponie zemin.
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