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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA STAVBY (ŽADATELE) A 

ZPRACOVATELE DOKUMENTACE 
 

A.1.1  Údaje o stavbě 
Smlouva o dílo : 2790/DPS-2015 
Název stavby : Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV 
Místo stavby : k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
Kraj : Moravskoslezský 
Odvětví : Vodní hospodářství 
Charakter stavby : Inženýrská stavba nevýrobní  
Druh stavby : Rekonstrukce 
Dodavatel stavby : Bude určen ve výběrovém řízení 
Provozovatel stavby : Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

ul. Nádražní 28, 729 71 Ostrava 
IČO: 45193673 DIČ: CZ45193673 
Tel. : +420 595 152 111  
http://www.ovak.cz  

Stupeň PD : Dokumentace pro provádění stavby 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor stavby 
(objednatel) : 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava  
IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 
Tel. : +420 596 281 111 
http://www.mmo.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant (zpracovatel) : KONEKO, spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO : 00577758 DIČ : CZ00577758 
Tel. : +420 59 663 38 36 
Fax : +420 59 663 38 39 
E-mail : koneko@koneko.cz  
http://www.koneko.cz 

Jednatel společnosti : Ing. Oldřich Kazda ČKAIT 1100224 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Luděk Petřivalský 
Zodpovědní projektanti :  

- technologická část Ing. Lenka Čaplová 
- stavební část Ing. Roman Kaleta ČKAIT 1102373 
- elektro část Ing. Petr Saj ČKAIT 1101048 
- rozpočtová část p. Ondřej Luč, pí. Jana Třeplová 
- Číslo zakázky : 2790/DPS-2015 
- Termín zpracování : prosinec 2015  
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
1. Smlouva o dílo č. 2790/DPS-2015; 
2. Platné normy a související právní předpisy; 
3. Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
4. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;  
5. Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 
6. Zákon 20/2004, kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;  
7. Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; 
8. Vyhláška MZe 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí Zákon 274/2001 

Sb.; 
9. Zákon 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, kterým se 

mění zákon 274/2001 Sb.; 
10. Mapové podklady; 
11. Podklady získané vlastním průzkumem; 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.a Rozsah řešeného území 

Geomorfologie  
Řešené území je součástí následujících geomorfologických jednotek:  

• Provincie : Západní Karpaty  

• Subprovincie : Vněkarpatské sníženiny  

• Oblast : Severní Vněkarpatské sníženiny  

• Celek : Ostravská pánev  

• Podcelek : Ostravská niva 
 

Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Díky umístění v Moravské 
bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 
210 m n. m. 

Staveniště se nachází v areálu ÚČOV Ostrava, která je situována v severní části 
správního území města Ostrava, v městské části Ostrava - Přívoz. Plocha staveniště je 
vymezena stávajícím oplocením ÚČOV. V rámci řešeného území bude provedena oprava 
betonové lávky na aktivaci. 

A.3.b Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Staveniště se nenachází v záplavovém území. Staveniště ÚČOV Ostrava se 
nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
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A.3.c Údaje o odtokových poměrech 

Území ÚČOV Ostrava je zařazeno do oblasti povodí Odry. Odtokové poměry 
v údolní nivě řeky Odry jsou dány přírodním charakterem toku navazujícího na CHKO 
Poodří, doplněného soustavou rybníků. Povodňové průtoky se rozlévají volně v zátopovém 
území a odtokové poměry jsou částečně regulovány náhony tak, aby nedocházelo 
k významnému ohrožení obydlených částí údolní nivy. 

A.3.d Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Zamýšlená stavba nemá nároky na změny v územních vztazích (rozšíření areálu 
stávající ČOV) a je v souladu s koncepcí odkanalizování a čištění odpadních vod města 
Ostrava. 

A.3.e Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Zamýšlená stavba nemá nároky na změny v územních vztazích.  

A.3.f Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV je navržena v souladu se zněním vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Podle Hlavy II daného zákona 
dotčené plochy patří do ploch technické infrastruktury dle paragrafu § 10. 

A.3.g Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba se nachází výhradně v areálu stávající ÚČOV a týká se stávajícího objektu 
dmychárny. 

A.3.h Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro tuto stavbu nebyly určeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 

A.3.i Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Podmiňující investice v současné době nejsou známy. 

A.3.j Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Seznam pozemků v katastrálním území: Přívoz, obec Ostrava (713767) 
Výstavbou budou dotčeny následující pozemky : 

Parc.č. Číslo 
LV 

Vlastník/uživatel Druh 
pozemku 

Výměra(m2) 

762/1 1375 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 
1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava 

Ostatní 
plocha 

54783 

3021 1375 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 
1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

852 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předložená projektová dokumentace je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 
(2790/DPS-2015). V rámci stavby „Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV“ je navržena výměna 
stávajících dmychadel za nové. Dmychárna se nachází v areálu stávající ÚČOV Ostrava. 

A.4.b Účel užívání stavby 

Účelem stavby je výměna stávajících dmychadel za nové. 

A.4.c Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

A.4.d Údaje o ochraně stavby podle jiných pravidel 

Vzhledem k tomu že stavba není kulturní památka a ani nebude výstavbou dotčená 
kulturní památka, není nutno tuto stavbu chránit dle zvláštních předpisů a pravidel.  

A.4.e Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

A.4.f Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů nejsou známy. 

A.4.g Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro tuto stavbu nebyly určeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 

A.4.h Navrhované kapacity stavby 
Údaje o požadovaném množství vzduchu : 
 

 
Pro látkové zatížení 
aktivační nádrže 

 Požadované množství vzduchu do AN 
Stávající stav Výhled 

při teplotě vody v aktivaci 
Jednotky min. max. min. max. 

Minimální zatížení m3/hod 14200 14200 14200 14200 
Průměrné zatížení m3/hod 21000 19000 23500 20500 
Maximální zatížení m3/hod 50000 45000 53000 48000 
Minimální pro umíchání m3/hod 14200 14200 14200 14200 
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A.4.i Základní bilance stavby 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Instalovaný výkon nových dmýchadel:  Pi =  1600 kW  
Instalovaný výkon rušených dmýchadel: Pi =  1240 kW 

A.4.j Základní předpoklad výstavby 

Délka výstavby je smluvní záležitostí investora a stavebního podnikatele. S ohledem 
na rozsah stavby předpokládáme lhůtu výstavby v délce trvání cca 2 měsíce. 

Stavba bude prováděna na základě schválené realizační dokumentace a bude se 
řídit harmonogramem výstavby zpracovaným stavebním podnikatelem a odsouhlasený 
investorem. Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a předáván ke 
schválení zástupci investora s předstihem min 14 dní. 

Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu 
v souladu s požadavky majitelů a správců. 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  bude upřesněno 
Předpokládaný termín ukončení stavby:  bude upřesněno 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 měsíce. 

A.4.k Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby viz příloha F. této dokumentace. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 
 
Stavební objekty : 
SO 04 Dmychárna 
 
Technologické objekty : 
PS 04.1 Dmychárna – strojně technologická část 
PS 04.2 Dmychárna – elektro část 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště pro rekonstrukci dmýchadel ÚČOV je dáno stávajícím dispozičním 
řešením objektu dmychárny. Plocha pro výstavbu je jednoznačně vymezena stávajícím 
komunikačním systémem na ploše ČOV a oplocením ČOV. 

B.1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Charakter stavby nevyžaduje provedení průzkumů. 

B.1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou nebudou dotčena žádná ochranná pásma. 

B.1.d Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Plocha ÚČOV se nenachází v záplavové oblasti, dané území ÚČOV je zasaženo 

důlní činností, která byla ukončena v minulém století. Vlivy důlní činnosti se projevují 
doznívajícími poklesy na povrchu území. Stávající objekty ÚČOV byly navrženy v souladu 
s požadavky kladenými na stavby v území zasaženými důlní činností. 

B.1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Rekonstrukce dmýchadel nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Veškerá stavební 
činnost je vymezena stávajícím oplocením ČOV. Pohyb stavebních mechanismů na 
staveniště bude realizován po stávající asfaltové komunikaci.  

Při výstavbě nebudou nutné přeložky stávajících sítí v rámci areálu ÚČOV. 
Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. 

B.1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. 
Stavba neklade požadavky na bourací práce velkého rozsahu. 
Během provádění stavebních prací rekonstrukce budou prováděny bourací práce 

v minimálním rozsahu spočívající zejména v rozebrání keramické dlažby a obkladu soklu a 
práce související s výměnou dveří a přípravou prostupů pro technologii. 

Výstavba neklade požadavky na kacení vzrostlých stromů. 

B.1.g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění lesa 

Stavba neklade požadavky na dočasné nebo trvalé vynětí pozemku ze ZPF. 
Stavba si nevyžádá dočasné odnětí popř. trvalé omezení pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 
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B.1.h Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

V současné době je zajištěno napojení ÚČOV na vodovodní řád pitné vody a 
elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající ČOV je veškeré 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu již připraveno. 

B.1.i Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vzhledem k rozsahu prováděných prací nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a 
související investice. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV zajistí náhradu opotřebených dmýchadel na hranici 
životnosti za nová dmýchadla těchto parametrů (jako rezerva budou ponechány 2 ks 
dmýchadel a 6 zbývajících budou demontovány). 

Počet nových dmychadel: 4 ks (3 ks provozní + 1 ks rezervní) 
Výkon dmýchadla:  cca 15 670 m3/h 
Požadovaný přetlak: max 70 kPa 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - území regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba neklade zvláštní požadavky na urbanistické řešení. 
Při realizaci stavby je nutno klást maximální důraz na kvalitu provádění prací a to 

především z hlediska bezpečnosti při provozu. 
b) Architektonického řešení - kompozice prostorového řešení, materiálové a 

barevné řešení 
Výstavbou nedojde ke změně prostorového řešení objektu, stavební práce budou 

prováděny uvnitř objektu a zásahy do stávajících fasád budou minimální. 
Realizací nového obkladu soklu dmychárny nedojde k výraznější změně celkového 

vzhledu objektu. 

B.2.3 Celkové provozní a dispoziční řešení, technologie výroby 

Uspořádání dmychadel je dáno současným dispozičním řešením objektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou 
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZP, 
ověřování znalostí předpisů BOZP a kontrolu jejich plnění. Pracovník se musí prokazatelně 
seznamovat s předpisy BOZP, provozního řádu a provozními předpisy. 
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K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět 
opatření přímo na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. 

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, 
provozní řád, služební řád, poplachové směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení 
s elektro zařízením, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech apod. 

Pracoviště musí být vždy řádně osvětleno, aby provádění pracovních úkonů bylo 
bezpečné. Všechna místa, kde to předepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochranným 
zábradlím. Žebříky a stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v 
bezpečném stavu. 

Před dokončením montáže elektro je nutné respektovat ustanovení vyhlášky ČUBP 
č. 73/2010 Sb. kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti. 

Manipulace s elektro zařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. 
zařízeních. Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 
2000-6 a ČSN 33 1600 ed. 2. 

 
Zdraví pracovníků může být ohroženo: 
- úrazem při neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojním a 

elektrotechnickým vybavením 
- úrazem při pádu z výšky 
- infekcí při neodborném zacházení s odpadními vodami 
 

Bezpečnost práce při výstavbě 
Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, 

platné normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce, zejména pak vyhlášku 
601/2006, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a další související právní předpisy platné v době realizace stavby (např. 362/2006). 

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních 
vedení, je bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správcem 
příslušného vedení a dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, 
především ČSN EN 50 110-0 edice 2 pro práce prováděné v ochranných pásmech 
inženýrských sítí. 

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 
Při výstavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 

hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být 
opatřeny bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní 
barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály) dle § 8 odst. 1 vyhlášky ČÚBP 
č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní označení a signály nenahrazují 
ochranná zařízení a musí být rozpoznatelná. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1 SO 04 Dmychárna 

V objektu dmýchárny je navržena instalace nových dmýchadel. S tím jsou spojeny 
následující stavební práce : 

• Nové zakrytí stávajícího potrubního kanálu novými kompozitními poklopy v obou 
strojovnách – poklopy budou stejné velikosti jako poklopy stávající; 

• Oprava základového bloku dmychadel, nová podlaha v obou strojovnách – na 
základové bloky a podlahu strojoven bude po odstranění stávající dlažby provedena 
samonivelační stěrka na cementové bázi, opatřena dvousložkovým epoxidovým 
vrchním nátěrem v odstínu barvy světle šedé, v protiskluzném provedení; 

• Výměna vstupních dveří do sacích kobek filtrů – stávající ocelové dveře se 
zárubněmi budou nahrazeny dveřmi novými, plastovými, včetně zárubní, kolem dveří 
bude provedeno oplechování dilatačních spár plechem s povrchovou úpravou 
poplastováním; 

• Nové oplechování dilatačních spar; 

• Vnitřní prostory strojoven a sacích kobek budou vyspraveny a vymalovány; 

• Osazení obslužných plošin protidešťových žaluzií v sací kobce; 

• Vrtání prostupů do podlahy pro kabelové rozvody dmychadel a osazení chrániček; 

• Provedení nového keramického obkladu soklu celého objektu a okapového chodníku 
z betonové dlažby, kladené do pískového lože; 

• Vzduchotechnika - v rámci vzduchotechniky bude provedena výměna nasávacích 
elementů a stávajících filtračních prvků v sacích kobkách pro přívod vzduchu pro 
chod dmychadel, doplněna o první stupeň filtrace u protidešťové žaluzie. Dále bude 
provedena výměna protidešťových žaluzií na straně nasávání vzduchu pro větrání 
strojoven. Nasávací otvory budou umístěny výše nad terén se svedením větracího 
vzduchu vzduchotechnickým potrubím k podlaze strojovny. Dále bude provedeno 
vyčištění sacích kobek a vymalování těchto prostor. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.1 PS 04.1 Dmychárna 

Stávající dmýchadla, která jsou umístěna ve dvou strojovnách a která jsou značně 
opotřebena a na hranici životnosti, budou demontována (6 kpl dmýchadel, vč. potrubního 
propojení). Jako rezerva budou ponechány dvě dmychadla ve strojovně 2. 

Ve strojovně 1 na místě demontovaných strojů budou instalována čtyři nová 
turbodmychadla v akustických kapotách a budou provedeny nutné úpravy a propoje na 
trubních rozvodech spojených s osazením nových strojů. 

B.2.7.2 PS 04.2 Elektro 

Nově instalovaná dmýchadla budou vybavena integrovanými frekvenčními měniči a 
zabudovanými lokálními řídicími a monitorovacími jednotkami s ovládacími panely. 
Napájeny budou ze stávajících rozváděčů RMS11 a RM12 a komunikačně budou propojeny 
s PLC v rozváděči ED4. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Dmychárna je stávající objekt ÚČOV, dochází zde pouze k záměně technologického 
vybavení. Jedná se tedy o změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 s uplatněním 
omezených požadavků požární bezpečnosti.  

Únikové cesty jakož i odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými objekty jsou naprosto 
dostačující, řeší se dle ČSN 73 0802. 

Na ČOV je dostatečná zásoba požární vody v aktivačních a dosazovacích nádržích. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV bude prováděna bez požadavku na tepelně 
technické hodnocení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální    
prostředí 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 

• Vibracemi, prašností a zápachem nebude okolí stavby postiženo. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

• Stavba leží mimo záplavové území vodních toků, stavba je chráněna stávajícím 
systémem protipovodňové ochrany; 

• Stavba leží mimo území postižené aktivními sesuvy půdy; 

• Stavba leží mimo aktivní území postižené poddolováním; 

• Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření proti dopadům v důsledku seizmické 
 činnosti; 

• Užívání stavby nevyžaduje ochranu proti účinkům působení radonu; 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Napojovací místa technické infrastruktury 
S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako 

ostatní sítě technického vybavení jsou k dispozici přímo na staveništi. 
Pitná voda je na ČOV přivedena stávající vodovodní přípojkou. 
Elektrická energie – případný požadavek na zajištění elektrické energie bude řešen 

přípojkou ze stávajících rozvodů v areálu ČOV. El. přípojka pro ZS bude napojena na 
stávající rozvaděč z volného pojistkového vývodu. Odběr el. energie pro potřeby výstavby 
bude měřen na samostatném elektroměru. 

Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení 
s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 
Přípojka samostatné telefonní linky pro potřeby stavby není uvažována. 
Konečné projednání způsobu a místa napojení stavby na jednotlivé sítě technické 

vybavenosti zajistí stavební podnikatel dle zvolené technologie výstavby. 
Požadavky na přeložky nejsou v současné době známy. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 
Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity 

stávající místní komunikace a krajské silnice. S ohledem na rozsah stavby a umístění je 
zřejmé, že si oprava nevyžádá úpravu dopravní situace v městě. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu v městě, staveniště ČOV je 

přístupné místní komunikací. 
c)  Doprava v klidu 
Staveniště ČOV, které je vymezeno stávajícím oplocením ČOV, je přístupné 

stávajícím komunikačním systémem. Charakter stavby nevyžaduje zřízení nových 
parkovacích míst. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Stavba je realizována uvnitř areálu ČOV, které je vymezeno stávajícím oplocením. 
Vlastní rekonstrukce neklade požadavky na terénní a sadové úpravy. Po ukončení výstavby 
budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu – zatravněny. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, vody, odpady a půdu 
 
Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití 
V průběhu prací bude vznikat různý odpadový materiál. Veškeré stavební práce a 

manipulace s odbouraným materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být zajištěno 
důsledné třídění materiálu v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví „Katalog 
odpadů“. Manipulace s odpady musí být prováděna v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb 
ve znění vyhlášky 41/2005 Sb. a souvisejících změn a předpisů. 

Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující 
tab.: 

 

Název a druh odpadu Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní obaly 15 0101 - 09* O recyklace 

Stavební a demoliční odpad  17 01 –  
mimo 17 0106 

O 
 

řízená skládka 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace  

Ocelové konstrukce 17 04 05 O recyklace 

 

• pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obalů patřících pod 
katalogové číslo 15 0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu 
s platnými zákony a předpisy. 
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Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 
 
Řešení ochrany ovzduší 
Během rekonstrukce nedojde k vytváření škodlivin ovlivňující kvalitu ovzduší. 
 
Řešení ochrany půdy 
Realizací stavby nedojde k záboru orné půdy, jedná se o rekonstrukci stávajícího 

stavu. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Realizací stavby nevystane požadavek na ochranu dřevin, ochranu památných 

stromů, rostlin a živočichů. Realizací stavby nedojde k ohrožení ekologických funkcí a 
vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Výstavbou nebudou dotčena chráněná území podle soustavy NATURA 2000 a podle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Rozsah stavby nevyžaduje zajištění procesu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.  
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma čistírny (ÚČOV Ostrava) zůstanou zachována. 
 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP 
Stavba svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. 
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v 

oblasti BOZP. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

1. Stavební podnikatel provádějící stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce; 

2. Stavební, montážní, stavebně montážní a udržovací práce mohou být zahájeny 
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno; 

3. Stavební podnikatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, zejména: 

a) udržování pořádku, bezpečného uložení materiálu na staveništi,  
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních 

a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících 
práce na staveništi, 

h) splnění požadavků na školení zaměstnanců, 
i) používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků,  
j) splnění požadavků na provádění kontrol dodržování předpisů BOZP, 
k) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 
l) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
m) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
n) zajištění bezpečnosti práce při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí, 
o) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
p) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
q) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
r) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
s) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 
t) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
u) dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 

 
 
Výčet opatření není zcela vyčerpávající, protože problematika  BOZP je značně 

rozsáhlá. Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné 
ustanovení, platné normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a 
v podzemí, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy platné v době realizace stavby, 
např. vyhláška ČBÚ č.55/1996 ze dne 1. 7. 1996 o požadavcích k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděných hornickým 
způsobem v podzemí. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je vymezeno oplocením stávajícího areálu ČOV.  
Trvalou a dočasnou deponii pro uložení přebytečného materiálu zajistí stavební 

podnikatel. 
Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po stávajícím komunikačním systému v 

dané obci a v areálu ČOV. Pitná voda je na ÚČOV přivedena stávající vodovodní přípojkou. 
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Významné sítě technické infrastruktury 
V prostoru výstavby se nacházejí vedení ve správě provozovatele ÚČOV, která bude 

nutno během stavby respektovat. 
 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako 

ostatní sítě technického vybavení jsou k dispozici přímo na staveništi. 

Pitná voda je na ČOV přivedena stávající vodovodní přípojkou. 

Elektrická energie – bude zajištěna přípojkou ze stávajících rozvodů v areálu ÚČOV. 
El. přípojka pro ZS bude napojena na stávající rozvaděč z volného pojistkového vývodu. 
Odběr elektrické energie pro potřeby výstavby bude měřen na samostatném elektroměru. 

Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení 
s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 

Přípojka samostatné telefonní linky pro potřeby stavby není uvažována. 

Konečné projednání způsobu a místa napojení stavby na jednotlivé sítě technické 
vybavenosti zajistí stavební podnikatel dle zvolené technologie výstavby. 

 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení, dřevin 
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. 
Výstavba neklade požadavky na kácení vzrostlých stromů. 
 
c) Maximální zábory pro staveniště 
Velikost staveniště je stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. Staveniště 

je vymezeno stávajícím oplocením ČOV. 
Vlastní staveniště zahrnuje plochy dočasného záboru po dobu výstavby, obvod 

staveniště stanoven oplocením staveniště. Obvod staveniště respektuje v maximální možné 
míře soukromé pozemky. 

 
d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Charakter stavby neklade požadavky na přísun či deponie zemin. 
 
 


