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1 Identifika ční údaje stavby a stavebníka 
 
Název a místo stavebníka: Statutární město Ostrava 
Název stavby:  Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV 
Část stavby: PS 04.2 Dmýchárna – elektro část 
Charakter stavby:  Rekonstrukce 
Projektant elektro:  PROSPECT spol. s r.o., 
    Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 
 

2 Účel stavby 
 
V rámci uvedené akce jsou řešeny úpravy a dozbrojení stávající elektromotorické 
elektroinstalace a zařízení SŘTP, související s výměnou stávajících dmýchadel na ÚČOV 
v Ostravě. 
 

3 Obsah projektu 
 
Projekt řeší: 

- Úpravy ve stávajících rozváděčích RMS11 a RM12 pro napájecí vývody pro nová 
turbodmychadla  

- Komunikační propojení rozváděčů turbodmychadel s řidicím systémem (ŘS) v 
rozváděči SŘTP ozn. ED4 

- Dodávku a montáž snímačů zanesení filtrů v sacích komorách a jejich napojení na ŘS 
v rozváděči ED4 

- Dodávku a instalaci nových silových a komunikačních kabelů pro nová dmychadla 
- Dodávku a instalaci nových signálovýchkabelů pro nová technologická čidla 
- Dozbrojení stávajících kabelových tras pro uložení nových kabelů  
- Demontáže stávajících dále nevyužívaných kabelů, přechodových a ovládacích skříní 

pro rušená dmýchadla 
- Stanovení pořadavků na úpravu SW řídicího systému 
- Stanovení pořadavků na úpravu vizualizačního programu na dispečerských počítačích 

 
Projekt neřeší: 

- Dodávku frekvenčních měničů dmychadel (součást dodávky dmýchadel) 
-  Rekonstrukci stavební elektroinstalace (zůstává stávající) 
 

4 Projekční podklady 

 

Podkladem pro zpracování projektu byly: 
- Dokumentace rozvaděčů RMS11, RMS12 a ED4 
- Prohlídka stávajících rozváděčů a místa stavby. 
- Technická jednání se zástupci provozovatele a se zpracovateli stavební a strojní části 
- Podklady předané projektanty technologické a stavební části 



PS 04.2 Dmýchárna  Technická zpráva Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV 
– elektro část    

PROSPECT spol. s r.o. 3/7 Arch. číslo:  15073-01 

- Požadavky provozovatele vyplývající ze závěrů výrobních výborů 
- Technická řešení použitá na stavbách obdobného charakteru. 
- Katalogové údaje a normy platné v době zpracování projektu. 

 

5 Základní technické údaje. 

5.1 Napěťové soustavy 
Napěťová soustava: 3PEN, 50Hz,  230V/400V/TN-C-S 
  1NPE,  50Hz,  230V / TN-S 
  2 PE DC24V/FELV  

5.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Bude provedena v souladu s ČSN332000-4-41ed.2, ČSN332000-5-54ed.3 a souvisejícími 
normami. 
Základní ochrana před nebezpečným dotykem: Izolací a krytím dle Přílohy A. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím při poruše: Automatickým odpojením 
od zdroje dle čl. 411.1,2,3,4 a 7. 

5.3 Ochrana proti zkratu a přetížení  
Dle konkrétních případů pojistkami, jističi 

5.4 Zemnící síť 
Stávající 

5.5 Vnější vlivy 
Dle stávajícího protokolu o vnějších vlivech se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1 jedná o prostory normální. 

5.6 Výkony a spotřeba 
Instalovaný výkon nových dmýchadel:  Pi =  1600 kW  
Instalovaný výkon rušených dmýchadel:  Pi =  1240 kW  

5.7 Požadavky na elektrická zařízení 
1. Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
2. Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

elektrická zařízení nízkého napětí. 
3. Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. 
4. Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

strojní zařízení. 
5. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou jsou stanoveny základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce. 
6. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení. 
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5.8 Požadavky na provedení díla 
Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky stanovenými touto dokumentací, 
s technickými a právními předpisy platnými v České republice. 
 

6 Technické řešení 

6.1  Stávající stav 
Stávající dmýchadla pro aktivační nádrže jsou umístěna ve dvou strojovnách v budově 
dmýchány. V levé strojovně jsou umístěna tři dmýchadla 12M2, 12-M3 a 12-M4, která jsou 
napájena z rozvaděče RM12 v levé rozvodně budovy dmýchárny. V pravé rozvodně jsou 
umístěna čtyři dmýchadla 11-M1, 11-M2, 11-M3 a dvourychlostní 11-M5, která jsou 
napájena z rozvaděče RMS11 v pravé rozvodně dmýchárny.  
Automatický provoz dmýchadel je řízen z ŘS SIMATIC, umístěném v rozváděči ED4, který 
se nachází ve spojovací chodbě mezi pravou a levou strojovnou. Provozní a poruchové 
signály z vývodů na jednotlivá dmýchadla jsou navedeny na distribuované jednotky ET200S 
vzdálených vstupů a výstupů ŘS v rozváděčích RB41 (pravá rozvodna) a RB42 (levá 
rozvodna).  
Na sání jednotlivých dmýchadel jsou umístěny tlakové spínače, které jsou napojeny na ŘS 
v rozváděči ED4. 
Dmýchadla je možno ovládat v automatickém a nebo v ručním dálkovém režimu 
prostřednictvím vizualizačního programu na dispečerských počítačích a nebo mimo řídicí 
systém ručně z místních ovládacích skříní. 

6.2 Navržené řešení 
Stávající dmýchadla 12-M2, 12-M3, 12M4, 11-M3 a 11M5 budou postupně demontována. 
Dmýchadla 11-M1 a 11-M2 zůstanou zachována jako rezervní. Nově budou instalována 
turbodmýchadla s integrovanými frekvenčními měniči a zabudovanými lokálními řídicími a 
monitorovacími jednotkami s ovládacími panely. Z těchto panelů, umístěných na rozváděčích 
v kapotáži dmýchadel bude možno provádět i jejich místní ovládání mimo řídicí systém. 
Všechna 4 nová turbodmýchadla budou instalována v levé strojovně a pravá část strojovny 
bude po demontáži stávajících dmýchadel uvolněna pro jiné využití. 
V silnoproudých rozváděčích RMS11 (pravá strana) a RM12 (levá strana) budou připraveny 
napájecí vývody pro tato nova turbodmýchadla. Z každého rozvaděče budou napájena dvě 
turbodmýchadla z nových anebo přezbrojených pojistkových vývodů, umístěných v 6. a 7. 
poli obou rozváděčů. 
Jištěné stykačové vývody pro dosavadní rušená dmýchadla ve 3. až 4. poli v rozváděčích 
RMS11 a RMS12 zůstanou zachovány, včetně dosavadních vazeb na řídicí systém, jako 
rezerva pro případné další využití. 
 
Nová dmýchadla budou vybavena komunikační kartou Profibus a budou propojeny s ŘS 
v rozváděči ED4. Prostřednictvím této komunikační linky bude prováděna datová výměna 
mezi ŘS Simatic a lokálními automatikami turbodmychadel. 
 
Stávající tlakové spínače na sání dmýchadel budou zrušeny a na uvolněné digitální vstupy 
v rozváděči ED4 budou připojeny nově instalované tlakové spínače zanesení filtrů v sacích 
komorách. 
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Vzhledem k úpravě potrubí na výtlaku dmýchadel bude prostorově přemístěno stávající 
tlakové čidlo na výtlaku dmýchadel. Kabel k čidlu má dostatečnou rezervu a bude ponechán 
stávající. 

6.3 Rozšíření software řídicího systému 
Z důvodů změny počtu dmýchadel, změny jejich výkonů a možnosti jejich plynulé regulace 
frekvenčními měniči, nebude již dále možno využívat dosavadní algoritmy řízení aktivace ve 
vazbě na naměřené hodnoty z technologických čidel a bude nutno vypracovat algoritmy nové.  
Pro řízení aktivace budou použita tyto zařízení: 
- 4 ks dmýchadla s frekvenčním měničem 
- 4 ks regulační armatury vzduchu 1-1M26-29 
- 3 ks kyslíkových sond QT 135-137 
Ovládání z operátorské stanice bude umožňovat dvojí režim: 
Dálkově – zapínání, vypínání a regulaci dmýchadel a servoventilů na příkaz operátora 
Automat – řízení aktivace pomocí software v telemetrické stanici 
Řízení dmýchadel a regulačních armatur se bude odvíjet od množství kyslíku v jednotlivých 
koridorech. Kyslík se bude regulovat na hodnotu 1,5mg/l (možnost nastavení hodnoty 
v rozmezí 1 – 3 mg. Jedno dmýchadlo musí fungovat kvůli vznosu a další se budou připojovat 
dle potřeby kyslíku. Servoarmatury budou regulovat dodávku vzduchu do jednotlivých 
koridorů. Délka jednotlivých kroků řízení bude nastavitelná v určitém rozsahu po ukončení 
doladění vazeb. 
   
Jelikož řízení výkonů dmýchadel a všech vzájemně hydraulicky provázaných regulačních 
armatur na vzduchových potrubích pro tři samostatné koridory, do kterých je dodáván aerační 
vzduch z jednoho společného výtlaku ze dmýchárny je značně složitá záležitost, je nutno, aby 
zhotovitel počítal s tím, že zprovoznění a vyladění nového algoritmu řízení bude vyžadovat 
postupné práce v delším časově úseku – a to i po předání díla v průběhu zkušebního provozu. 
Vypracování a předložení nových algoritmů pro řízení aktivace požaduje provozovatel 
v předstihu před započetím komplexních zkoušek. 
Úpravu a rozšíření software řídicího systému SIMATIC je zapotřebí zajistit prostřednictvím 
firmy, která je obeznámená s dosavadními algoritmy řízení a zajišťuje provozovateli servis 
stávajícího ŘS SIMATIC a je garantem za funkčnost tohoto systému. 

6.4 Rozšíření vizualizace na PC na ČOV 
V rámci rekonstrukce bude třeba upravit stávající technologické obrazovky na vizualizaci na 
dispečerských počítačích ve velínu ÚČOV.  
Rovněž tyto práce je nutno dodavatelem zajistit prostřednictvím firmy, která smluvně 
zajišťuje provozovateli servis stávajícího vizualizačního programu na ČOV. 

6.5 Kabelové trasy a vedení 
Budou využity stávající kabelové trasy, dle potřeby doplněné o nové. Stávající silové a 
ovládací kabely od rozváděčů k dmýchadlům a kabely k rušeným tlakovým spínačům budou 
demontovány. Demontovány budou také ovládací a přechodové skříně umístěné u 
jednotlivých dmýchadel. Veškeré kabelové prostupy z rozvodny do kabelového prostoru pod 
rozvodnou a z kabelového prostoru do strojovny budou protipožárně utěsněny. 
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7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
 
Dílo bude provedeno v souladu s právními předpisy a platnými ČSN a s touto dokumentací. 
Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravují zákony č. 262/2006 
Sb. a č.309/2006 Sb. 
Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce podle vyhlášky č.48/1982 Sb. a vyhlášky č.591/2006 Sb. a souvisejících 
předpisů. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních 
předpisů ČSN EN 50110-1ed.2 a ČSN 50110-2ed.2. 
Elektrická zařízení jsou vyhrazená zařízení (podle vyhl. č.73/2010Sb.), kde předpokladem 
bezpečné práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržování všech 
bezpečnostních předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení při jejím provozu, údržbě, 
opravách a revizích. 
Na provedené elektroinstalace a elektrozařízení musí být před uvedením do provozu 
provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a doložena revizní zprávou dle ČSN 33 1500. 
Pravidelné revize elektrických instalací budou prováděny dle ČSN 33 2000-1ed.2 a ČSN 33 
1500, tab. 1). 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou 
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, 
jejíž součástí musí být i pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech, ověřování znalostí 
předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. 
Vlastní práce na elektrickém zařízení může být konána podle pokynů, s dohledem, pod 
dozorem, bez napětí, v blízkosti částí pod napětím a pod napětím (práci pod napětím mohou 
provádět pouze odborní pracovníci). Práce na elektrickém zařízení jsou práce montážní, 
revizní a údržbářské, jakož i práce spojené se zajišťováním pracoviště a měření přenosnými 
měřicími přístroji. 
Základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a v jejich 
blízkosti stanovují ustanovení TNI 34 3100 a ČSN 33 1310 ed.2. Všechny příkazy a nařízení 
pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být 
v souladu s těmito předpisy a normami ČSN. 
Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci v souladu s ČSN 
EN 50110-1ed.2 a ČSN 50110-2ed.2 (TNI 34 3100) osoby znalé s vyšší kvalifikaci, 
provozovatelem prokazatelně poučené s vypracovanými provozními předpisy ve smyslu 
vyhlášky č. 50/1978 Sb.  
Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 
č.50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějšího předpisu ČÚBP 
a ČBÚ č.98/1982 Sb. a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. 
Při provádění údržby, opravách a revizích musí být pracoviště zajištěno dle výše uvedených 
bezpečnostních předpisů. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých a neživých částí je řešena dle ČSN 33 
2000-4-41ed.2/Z1, způsob řešení uzemnění a ochranné vodiče jsou v souladu s ČSN 33 2000-
5-54ed.3, požadavky na elektrická zařízení strojů jsou v souladu s ČSN EN 60204-1ed.2. 
Elektrické zařízení musí být označeno výstražnými štítky, doplněné výstražnými tabulkami 
upozorňujícími na specifická nebezpečí (např. Nehas vodou, Pozor pod napětím i při 
vypnutém hlavním vypínači, Pozor zpětný proud apod.), doplněné informačními tabulkami 
(např. Hlavní vypínač apod.). 
Ovládací prvky přístrojů pro nouzové zastavení musí mít červenou barvu. Pokud je 
bezprostředně kolem ovládacího prvku pozadí, musí mít toto pozadí žlutou barvu dle ČSN EN 
60204 ed.2, čl. 10.7.3. Stejné podmínky musí splňovat hlavní vypínač určený pro funkci 
nouzového zastavení dle ČSN EN 60204 ed.2, čl. 10.7.4.  
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Hlavní vypínače (nouzové vypínání) elektrických zařízení napájející zařízení v prostorách 
s nebezpečím výbuchu musí být provedeny a instalovány v souladu s ČSN EN 60079-14ed.3. 
 

8 Ochrana a péče o životní prostředí 
 

- Stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, stavbou 
nedojde k dotčení zemědělské půdy. 

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude při stavbě dodržován následující 
postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vedena evidence a tato bude předložena při 
kolaudaci stavby. Odpady budou tříděny a na skládky budou odvezeny pouze takové, 
jejichž využití nebude možné. Odpady určené na skládku budou předány oprávněné osobě, 
která provozuje zařízení k nakládání s odpady. 
 

9 Odpady 
 

- Pokud během stavby vznikne odpad, musí být ekologicky likvidován, např. odevzdáním 
v odpovídající sběrně odpadů. Zařazení odpadů na základě ustanovení zákona 
č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášek MŽP 
č.381/2001Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů atp. a 
dále podle vyhlášek č.352/2005Sb., č.65/2010Sb., č.285/2010Sb., které stanoví nakládaní 
s elektrozařízením a  elektroodpady a financování nakládaní s nimi. 

- Kategorie odpadů: „O“ – ostatní odpad. 
- Kabely – katalogové číslo: 17 0411. 
- Z hlediska zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, bude při rekonstrukci dodržován 

následující postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vedena evidence a tato bude 
předložena při kolaudaci stavby. Odpady budou tříděny a na skládky budou odvezeny 
pouze takové, jejichž využití nebude možné. Odpady určené na skládku budou předány 
oprávněné osobě, která provozuje zařízení k nakládání s odpady. 
 

10 Přílohy 
 
Seznam zařízení 
Protokol o stanovení vnějších vlivů 
 


