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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE 
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Dodavatel stavby : Bude určen ve výběrovém řízení 
Provozovatel stavby : Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

ul. Nádražní 28, 729 71 Ostrava 
IČO: 45193673 DIČ: CZ45193673 
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Stupeň PD : Dokumentace pro provádění stavby 
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Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 
Tel. : +420 596 281 111 
http://www.mmo.cz 

Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant (zpracovatel) : KONEKO, spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO : 00577758 
DIČ : CZ00577758 
Tel. : +420 59 663 38 36 
Fax : +420 59 663 38 39 
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Jednatel společnosti : Ing. Oldřich Kazda ČKAIT 1100224 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Roman Kaleta ČKAIT 1102373 
Zodpovědní projektanti :  

- technologická část Ing. Lenka Čaplová 
- stavební část Ing. Roman Kaleta ČKAIT 1102373 
-  elektro část Ing. Petr Saj ČKAIT 1101048 
- rozpočtová část Jana Třeplová 
- Číslo zakázky : 2790/DPS-2015 
- Termín zpracování : Prosinec 2015  
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci dmýchadel ústřední čistírny odpadních vod pro 

město Ostrava (ÚČOV). 
Dokumentace je vypracována na základě zakázky č. 2790/DPS-2015. Účelem je výměna 

zdroje tlakového vzduchu pro aeraci aktivačních nádrží.  

3. SEZNAM PS 
Stavba je členěna na následující provozní soubory : 
 

Provozní soubory 
PS 04.1 Dmychárna – strojně – technologická část 
PS 04.2 Dmychárna – elektro část 

4. PS 04.1 DMYCHÁRNA – STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

4.1 STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Ve dmýchárně je osazeno osm kusů dmýchadel Aerzen, šest o výkonu 7080 m3/h 

s elektromotorem 180kW, jedno o výkonu 3744/2160 m3/h s elektromotorem 160/100 kW a jedno 
o výkonu 1374 – 3074 m3/h s elektromotorem 75kW. Dnešní dmychárna je rozdělená na dvě haly 
dmychadel, mezi kterými jsou situovány nasávací kobky s protiprachovými filtry. Každá polovina 
dmychárny je napojena na samostatnou elektrorozvodnu. 

Sací potrubí dmychadel jsou napojeny na přívodní potrubí vzduchu v suterénu. Hlavní 
přívodní potrubí vzduchu k dmychadlům je vyvedeno ze sacích kobek opatřených vložkovými filtry. 
Do každé poloviny dmychárny je vyveden z kobek samostatná sacími předloha o max. průměru 
DN 1200. 

Výtlaky dmychadel jsou napojeny na společné výtlačné potrubí DN 800, ze kterého je 
veden tlakový vzduch k aktivačním nádržím  dvěma hlavními tlakovými přívody DN 800. 

 Suterénní prostor pod částí podlahy obou hal je využitý pro uložení přívodních potrubí 
vzduchu a pro kabelové rozvody. 

 Dmychadla jsou ukotvena na mohutné betonové bloky položené na podlaze suterénu. 
V obou halách jsou instalovány podvěsné  elektrické mostové jeřáby s nosností 5t. 

  
 

4.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 
 
Stávající dmýchadla, která jsou značně opotřebena a na hranici životnosti, budou 

demontována, vč. navazujících stávajícího nasávacích a výtlačných potrubí dmychadel a to ve 
dvou fázích dle výkresu D.2.1.b.2. 

Ponechána budou  pouze dvě dmychadla o výkonu 7080 m3/h s elektromotorem 180 kW 
ve strojovně 2.  

Ve strojovně 1 budou po provedení stavebních úprav osazena čtyři nová turbodmychadla 
(3 ks pracovní a 1 ks rezerva) a provedena nová trubní propojení na sací a výtlačné předlohy. U 
výtlačného potrubí bude respektován požadavek na možnost vyvedení třetí výtlačné větve do 
aktivace ve výhledu. 

 
 
 



Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV Zak.č.: 2790/DPS/2015 
PS 04.1 Dmychárna – strojně – technologická část Arch.č. : 2790_01 

D_2_1_a_doc KONEKO spol. s r.o. Ostrava 5 
 

 
Tab. 1  Požadované množství vzduchu: 

 

Pro látkové zatížení 

aktivační nádrže 

 Požadované množství vzduchu do AN 

Stávající stav Výhled 

při teplotě vody v aktivaci 

Jednotky min. max. min. max. 

Minimální zatížení m
3
/hod 14 200 14 200 14 200 14 200 

Průměrné zatížení m
3
/hod 21 000 19 000 23 500 20 500 

Maximální zatížení m
3
/hod 50 000 45 000 53 000 48 000 

Minimální pro umíchání m
3
/hod 14 200 14 200 14 200 14 200 

 
Nový zdroj vzduchu, parametry: 
 

Maximální požadované množství vzduchu  pro současné uspořádání a zatížení aktivace je :  
Qmax =  45 000 m3/hod,  při  ∆p = 65 kPa 
Ve výhledu potom: 
Qvyhled = 53 000 m3/h,  při ∆p = 70 kPa 

  
Základní charakteristika nových turbosoustrojí: 
 Pro výrobu stačeného vzduchu jsou navrženy jednostupňové radiální turbokompresory, 
s horizontálně uloženým vysokootáčkovým elektromotorem s technologií permanentního magnetu 
a s bezkontaktními magnetickými ložisky, bez potřeby mazání. Přímé spojení elektromotoru a 
oběžného kola kompresoru na jedné hřídeli, bez použití mechanické  převodovky. 
 
Parametry jednoho turbosoustrojí: 

(Při přepočtových podmínkách nasávaného vzduchu: 210m.n.v, teplota  20oC, relativní vlhkost 65%). 

Jedno soustrojí, jmenovité parametry: 
Q =15 677 m3/h, ∆p = 65 kPa 
Maximální pracovní přetlak 80 kPa 
Maximální příkon 400 kW, 400 V/50 Hz 
Maximální proud 622 A (400 V) 
Maximální hlučnost 79 dB 
Vysokootáčkový indukční elektromotor 
Chlazení vzduchem z prostoru dmychárny 
 
Místní a provozní podmínky a rozsahy výkonů turbosoustrojí 
Nadmořská výška 205 m.n.m (98,886 kPa) 
 

Nominální hodnoty vzduchu: 
Teplota vzduchu na sání 20oC 
Relativní vlhkost 65% RH 
Rozsah výkonů jednoho soustrojí:   
Q = 6 489 – 17 541 m3/h, při ∆p = 65 kPa  (41,4 – 112,0 % Qjm) 
Příkon: 137,9 – 400 kW 
Otáčky: 13 333 - 16 557 min-1 

Q = 6 783 – 17 313  m3/h, při ∆p = 70 kPa  (43,3 – 110,5 % Qjm) 
Příkon: 152,7 – 400 kW 
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Otáčky: 13 761 - 16 506 min-1 

 
 

Maximální hodnoty vzduchu: 
Maximální vstupní teplota vzduchu 35oC, 
Relativní vlhkost 50 % RH 
Rozsah výkonů jednoho soustrojí:   
Q = 6 668 – 17 893 m3/h, při  ∆p = 65 kPa  (42,6 – 114,2 % Qjm) 
Příkon: 141,7– 400 kW 
Otáčky: 13 704 - 16 800 min-1 

Q = 6 970 – 17 545  m3/h, při ∆p = 70 kPa  (44,5 – 112,0 % Qjm) 
Příkon: 156,9 – 400 kW 
Otáčky: 14 144 - 16 780 min-1 

 

V souhrnu jsou turbodmychadla schopna pokrýt oblast dodávaného množství vzduchu v rozsahu 
cca:  
Při chodu 1. až 2. Soustrojí: 
Q = 6489  až 35 786 m3/h,  při ∆p = 65 kPa  (plně pokrytá potřeba vzduchu při průměrném 

zatížení ČOV) 
Při chodu 1. až 3. soustrojí potom: 
Q = 6489  až  53 670 m3/h,  při ∆p = 65 kPa   
 

Základní vybavení soustrojí: 
Vysokootáčkový elektromotor s permanentními magnety, oběžné kolo nasazeno přímo na hřídeli 
elektromotoru, bez převodovky, integrovaný frekvenční měnič, přepouštěcí ventil s tlumičem, 
tlumič chladícího vzduchu motoru, komunikační karta (PROFIBUS, MODBUS), řídící a 
monitorovací software, akustická kapota, soustrojí na společném základovém rámu. 
 
Příslušenství: 
Tlumič na sání, kompenzátor na sání, lapač nečistot na sání, kompenzátor na výtlaku, difuzér, 
trubkový tlumič na výtlaku, zpětná klapka, ruční uzavírací ventil 

  
UPOZORNĚNÍ: 
Dodavatel technologické části je povinen projednat a odsouhlasit konkrétní typ soustrojí 
turbodmychadel s provozovatelem ČOV a s objednatelem! 

V rámci realizace stavby lze jednotlivé materiály a zařízení, podle kterých byla tato 
dokumentace zpracována zaměnit při splnění následujících podmínek: 

 
1.    Jakákoliv změna této dokumentace podléhá písemnému souhlasu investora a generálního 
projektanta. 
2.    Nedojde ke zvýšení ceny. 
3.    Kvalita položky bude rovnocenná nebo lepší. 
4.    Účinnost zařízení bude stejná nebo vyšší. 
5.    Nedojde ke zvýšení nákladů na údržbu. 
6.    Nedojde ke snížení životnosti. 
7.    Zařízení bude mít referenční instalace nejméně 2 roky v provozu V ČR. 
8.    Bude zajištěn autorizovaný servis v rámci České republiky. 
9.    Zaměněné zařízení musí v rámci technologického celku a v rámci jednotlivých funkčních celků 
splňovat technické a bezpečnostní požadavky jak jednotlivě, tak i v kontextu s ostatním zařízením. 
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 Úpravy dmychárny: 

 
Napojení sací strany kompresorů: 

Stávající dvě přívodní potrubí vzduchu ze sacích kobek 2 x DN 1200 budou v suterénu 
propojena do jedné sací předlohy. Část potrubí vedoucí do strojovny 2, ve které budou ponechána 
dvě stávající dmychadla, bude u dmychadel zkrácena na nezbytnou délku potřebnou pro 
ponechání dnešního napojení obou dmychadel. Druhá větev sacího potrubí vedoucí do strojovny 1 
bude v celé potřebné délce provedena nová.  

Sací potrubí od jednotlivých turbokompresorů DN600 bude těsně před kompresory osazeno 
lapačem nečistot (síto), dále kompenzátorem, trubkovým tlumičem a uzavírací klapkou. Sací 
potrubí bude napojeno s náběhy na sací předlohu.  

 
Napojení výtlačné strany turbokompresorů: 

Výtlačná potrubí DN500 turbokompresorů budou osazená postupně ve směru proudění 
vzduchu kovovým kompenzátorem, kuželovým tlumičem hluku, válcovým tlumičem, zpětnou 
klapkou a uzavírací klapkou. Výtlačná potrubí budou napojena koleny a T kusy s náběhem na 
částečně původní a částečně novou  výtlačnou předlohu.  Vzhledem k teplotě dopravovaného 
vzduchu (ochrana osob před popálením) a k omezení ohřevu prostoru strojovny, budou výtlačná 
potrubí opatřena tepelnou izolací. 

 
Filtrace přívodního vzduchu do dmychadel: 

Dnešní filtrační kobky budou částečně rekonstruovány. Hlavní přívodní otvor venkovního 
vzduchu bude opatřen novou protidešťovou žaluzií a soustavou hrubších filtračních vložek. Jemné 
filtrační vložky v mezistěnách kobek budou vyměněny za nové stejného typu. Budou také 
nahrazeny dnešní ocelové dvéře do kobek těsnými plastovými dveřmi. Podrobný popis všech 
stavebních úprav je obsažen ve stavební části projektu.   

   
 Odvětrání strojovny: 

Zabezpečuje odvedení odpadního tepla produkovaného za chodu dmychadel z obou strojoven 
(chlazení elektromotorů, teplo z neizolovaných výtlačných potrubí). Větrání strojoven zajistí  
systém podtlakového nuceného větrání obou hal. Budou provedeny jen drobné stavební úpravy – 
nové protidešťové žaluzie a filtrační síta na přívodu venkovního vzduchu (dodávka stavební části). 

Větrání strojoven  je řešeno ve stavební části.  
 

4.3 NÁVRH POSTUPU REKONSTRUKCE 
1. Demontáž všech tří kusů dmychadel ve strojovně 1, vč. kompletní demontáže sacího 

potrubí a části výtlačného potrubí pouze od dmychadla k uzavírací klapce. Výtlak  musí 
zůstat funkční, aby bylo možno provozovat celou aktivaci. 

2. a) Úprava kobek, výměna dveří 
b) Vrtání prostupů pro kabely 
b) Nová podlaha (dlažba) ve strojovně 1, vč. plochy základového bloku dmychadel. 
c) Úprava vzduchotechniky, vyspravení a vymalování strojovny. 
 

3. Montáž nového hlavního sacího rozvodu pro nová turbodmychadla. 
4. a) Před montáží turbodmychadel musí být hotovy všechny stavební práce ve 

strojovně1! 
b) Montáž nových turbodmychadel  společně s jednotlivými výtlaky, napojení sací 
strany na hlavní rozvod, vč. všech potřebných armatur, elektro připojení. 
c) Ve strojovně 2 do výtlaku namontovat příruby s přírubovým spojem a vložit 
zaslepovací plech na dobu přepojení výtlaků ve strojovně 1. 
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d) Demontáž nadbytečného starého výtlačného potrubí, úprava výtlačné předlohy a 
napojení výtlaků z nových turbodmychadel.   

5. Komplexní zkoušky, uvedení do provozu. 
6. Demontáž nepotřebné části výtlačné a sací předlohy, montáž zaslepovacích přírub 

ukončujících sání i výtlak. Odstranění zaslepovacího plechu a tím zprůchodnění výtlaku 
do aktivace oběma směry. 

7. Demontáž tří dmychadel, vč. sacího a výtlačného potrubí ve strojovně 2. 
8. Stavební úpravy, vč. podlah (dlažby) , výmalby a vzduchotechniky ve strojovně 2. 
 

Dodavatel technologické části zpracuje detailní postup prací a dopředu jej projedná 
s provozovatelem! 
 

4.4 ZÁKLADNÍ ROZSAH REKONSTRUKCE DMYCHADEL 
 

• Demontáž stávajících dmýchadel, vč. potrubí sací a výtlačné strany s armaturami  
� Typ GM 150 S – DA, 7080 m3/h, ∆p = 60 kPa, 180kW – 4 kpl 
� Typ GM 150 S – FE, 3744/2160 m3/h, ∆p = 60 kPa , 160/100 kW – 1kpl 
� Typ GM 150 S – DA 1374 – 3074 m3/h, ∆p = 60 kPa, 75 kW – 1kpl 
Způsob likvidace demontovaných dmychadel, resp. jejich částí bude projednán 
s provozovatelem. 
 

• Dodávka a montáž nových turbodmychadel Qjm= 15 667 m3/h,  ∆p = 65 kPa, 400 kW  
- 4 kpl včetně příslušenství 

• Dodávka a montáž nových potrubních propojů na sání a výtlacích dmychadel 
 
Pozn.:  Dodavatel technologické části je povinen projednat a odsouhlasit výrobce strojů 

s provozovatelem! 
 

4.5 POŽADAVKY NA STAVBU  
 
• Prostupy v novém kompozitovém poklopu zakrytí prostoru suterénu 4 x pro sací potrubí DN600 
• Vybourání prostupu ve svislých stěnách sacích kobek pro průchod sacího potrubí DN 1200  
• Úprava vzduchotechniky – protidešťová žaluzie, filtrační vložky, vložkové filtry, ventilátory 

s protidešťovou žaluzií v obou strojovnách 
 

4.6 POVRCHOVÁ OCHRANA A NÁTĚRY 
 
Veškerá potrubí vzduchu a kotvení budou dodány z nerezové oceli. 
 

4.7 POŽADAVKY NA ELEKTRO ČÁST  

4.7.a Tabulka elektrospotřebičů 
 

Č. Název 
Funkční Výkon elktomotoru Napětí 

Poznámka  
označení (kW) (V) 

1. Turbodmychadlo 1 11M101 400 400  

2. Turbodmychadlo 2 11M102 400 400  
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3. Turbodmychadlo 3 12M101 400 400  

4. Turbodmychadlo 4 12M102 400 400  

5. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce. Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně 
poučené v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Veškeré práce na elektrickém zařízení 
mohou být prováděny pouze při respektování podmínek ČSN 343100. Na provedené 
elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 332000-6-
61 doložena revizní zprávou dle ČSN 331500. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
neživých částí je řešena dle ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-5-54 : samočinným odpojením od zdroje. 

El. zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučeni ve smyslu 
vyhlášky číslo 50/1978 Sb. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřování 
alespoň pracovníci znalí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou 
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, 
ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění.  

Pracovníci se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozním řádem a 
provozními předpisy. 

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno kromě jmenovaných školení a 
instruktáží provádět opatření přímo na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. 

 V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní 
řád, služební řád, poplachové směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení s elektrozařízením, 
pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech a pod. Pracovníci musí být vybaveni pracovními a 
ochrannými pomůckami a musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou. 
 Pro obsluhu platí v plném rozsahu bezpečnostní a hygienická opatření, jakož i označování 
pracovišť dle ustanovení normy. 
 Dodávka strojně - technologického zařízení bude obsahovat průvodní technickou 
dokumentaci, ve které budou obsaženy bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy při 
montáži zařízení, jeho obsluze a údržbě. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude s konečnou platností uvedena v provozním 
řádu (PŘ) zpracovaném pro celou ČOV.  
 Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny pouze kvalifikovanými 
pracovníky. Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí 
revize, doložena revizní zprávou. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 
je řešena  samočinným odpojením od zdroje. 

Elektrická zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovníci poučení a 
zaškolení.      

6. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
 

6.1 TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
 
 Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti potrubí vzduchu bude probíhat dle provozních 
přetlaků.  

Zkušební přetlak bude 1,5 krát vyšší než je provozní.  
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Potrubí  Provozní přetlak Zkušební přetlak 
potrubí vzduchu max. 0,85 bar 1,3 bar 

  
Doba trvání zkoušky bude celkem 1 hodinu. Pokles přetlaku v potrubí za posledních 15 minut 
nesmí být větší než 0,2 bar. 
Potrubí vzduchu bude zkoušeno na těsnost tlakovým vzduchem. 
Pro všechna potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku dle odpovídajících předpisů. Zkouška musí 
proběhnout za přítomnosti zadavatele a je nutno ji ohlásit předem. O zkoušce je nutno vyhotovit 
protokol a je nutno brát v úvahu EN 1610. 
Před tlakovými zkouškami je nutné zajistit vyčištění a kontrolu všech potrubí. 
 
 

6.2 INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ 
 

 Individuální zkoušky jednotlivých strojů a zařízení jsou základním předpokladem k zahájení 
přípravy ke komplexnímu vyzkoušení celého technologického zařízení ČOV.  
  
Individuální vyzkoušení zahrnuje: 
a) kontrolu namontovaného strojního zařízení 
b) zkoušku pracovní látkou (vzduch) 
 
 Kontrola strojního zařízení se provádí vizuálně, kontroluje se hlučnost strojů, vibrace apod.  
 Individuální zkoušky se provádějí postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení. 
Během zkoušek se zjišťují odchylky smontovaného zařízení od projektu, porovnávání se zápisy 
v montážním deníku nebo se zápisy z příslušných jednání. 
 Všechny stroje a zařízení, u nichž je to technicky možné, se podrobí individuálním 
zkouškám chodem naprázdno. Při větším počtu namontovaných stejných strojů a zařízení se 
všechny zkoušejí stejným způsobem. Popis provádění zkoušek strojního zařízení bude předmětem 
dodavatelské dokumentace a projektu komplexního vyzkoušení. 
 Provedení individuálních zkoušek zařízení se zapisuje do montážního deníku. 
 
 

6.3 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
 

 
Komplexním vyzkoušením se rozumí dočasné uvedení provozních souborů do chodu za účelem 
ověření vzájemné funkční vazby komplexního strojně-technického zařízení. Komplexními 
zkouškami (KZ) dodavatel prokazuje, že dodávka je kompletní a je schopna zkušebního provozu. 
Ke zkouškám je možno přikročit po úspěšném ukončení individuálních zkoušek a provedení 
přípravy ke KZ. Komplexní vyzkoušení provádí dodavatel technologického zařízení za účasti 
provozovatele, příp. gen. projektanta. Po dobu trvání KZ bude chod zařízení přizpůsoben pokud 
možno podmínkám budoucího provozu s vystřídáním provozu všech zabudovaných strojů a 
zařízení a provozních alternativ dle projektu. 
 Nezbytným předpokladem zahájení KZ je vystavení kladných výchozích zpráv 
elektrotechnického zařízení. Pracovní látkou pro kompletní vyzkoušení bude provozní voda. 
 Komplexní zkoušky trvají obvykle nepřetržitě 72 hodiny. Po tuto dobu musí být provoz 
zkoušeného zařízení v maximální možné míře přizpůsoben podmínkám budoucího provozování. 
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Při komplexních zkouškách budou provozně odzkoušena všechna zabudovaná zařízení vč. 
osazených rezervních soustrojí. 
 Komplexní zkoušky strojního zařízení musí být provedeny na všech provozních souborech. 
 Současně se strojním zařízením předmětných provozních souborů budou odzkoušeny 
příslušné související dílčí provozní soubory silnoproudých rozvodů a systému řízení 
technologického procesu. 
 Rozsah a způsob zajištění a provedení komplexních zkoušek se řídí projektem 
komplexního vyzkoušení, který zpracuje zhotovitel díla a předloží v dostatečném předstihu ke 
schválení objednateli. 
 
Zkouší se: 
 - bezporuchovost a jistota chodu strojů, bezpečnost provozu 
 - funkční spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovládání armatur 
 - ověřuje se těsnost armatur, nádrží a potrubí 
  
 Ve spolupráci s ostatními dodavateli se kontroluje návaznost  technologického zařízení, 
elektrická ovladatelnost strojů a zařízení, blokování, signalizace a chod a to buď simulováním  
nebo v závislosti na technologickém procesu. 
 

Příprava na komplexní zkoušky musí být ukončena do dohodnutého termínu zahájení 
komplexních zkoušek. 

 
Příprava zkoušek 
V rámci přípravných prací pro komplexní zkoušky je nutno zajistit následující: 

• dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků obsluhy 
• nutné  energie, přístroje a pomůcky potřebné pro úspěšné zvládnutí zkoušek 
• přívod elektrické energie 
• vybavení pro poskytnutí první pomoci 
• osobní ochranné prostředky a pomůcky v potřebném množství 
• provést kontrolu objektů za účelem zjištění, zda byly dokončeny stavební práce tak, aby byl 

zajištěn bezpečný vstup do zkoušených objektů, aby nebyla ohrožena bezpečnost a 
ochrana zdraví pracovníků při KZ.  

• kontrola provozuschopnosti protipožárních opatření 
 

Technická dokumentace 
Před zahájením KZ musí být připravena následující technická dokumentace pro provádění 

KZ: 
• projekt komplexního vyzkoušení 
• realizační projekty dodaného zařízení 
• průvodní technická dokumentace strojů a zařízení 
• úřední dokumentace pro vyhrazená zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 

(pasporty, revizní knihy, osvědčení, zkušební protokoly apod.) 
• předepsané výchozí revizní zprávy a protokoly o úspěšném ukončení montáže a 

individuální vyzkoušení zařízení 
• protokoly o kontrole bezpečnostního a požárního technika 

 
Pracovní látka 
Pro zkoušku bude použita odpadní voda mechanicky předčištěná   
 
Doba zkoušky 
Rozsah komplexní zkoušky se stanovuje obvykle na 72 hod nepřerušovaného chodu 

celého strojně technologického zařízení.. Po tuto dobu musí být provoz zkoušeného zařízení 
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v maximální možné míře přizpůsoben podmínkám budoucího provozování. Při komplexních 
zkouškách budou provozně odzkoušena všechna zabudovaná zařízení vč. osazených rezervních 
soustrojí. 

 
Záznam průběhu zkoušky 

Záznam o průběhu zkoušky v deníku vede vedoucí pracovní skupiny 
 
Deník o komplexní zkoušce obsahuje-  datum záznamu 

-  počet pracovníku ve směně 
-  specifikaci zkoušeného zařízení 
- rozsah prováděných zkoušek, jejich zahájení, ukončení a 

výsledek 
- provedení zkoušek podle norem a předpisů pro vyhrazená 

zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 
-  zjištěné závady a opatření k jejich odstranění 
-  záznam o přerušení KZ dodávky energií 
-  podpis vedoucího KZ a zástupce objednatele 

 
Přerušení zkoušek 
V případě, že se během provádění zkoušky nepřetržitého chodu projeví závady a 

nedostatky, pro které nebude možné ve zkoušce pokračovat, vedoucí řídící skupiny komplexní 
zkoušku přeruší a uvede tyto okolnosti do deníku. 

Pokud jsou příčinou závady na straně zhotovitele a nepodaří se je do 3 hodin odstranit, je 
nutné zkoušku opakovat. V případech, kdy příčiny přerušení zkoušky jsou na straně objednatele, 
výpadek energií, surovin apod., zkouška po odstranění závady pokračuje i po přerušení delším 
než 3 hodiny. 

Běžné údržbářské práce nejsou důvodem k přerušení KZ či označení KZ za neúspěšné. 
Přerušení komplexního vyzkoušení může nařídit i vedoucí pracovní skupiny. 
V případě prokazatelného nebezpečí, havárie nebo ohrožení bezpečnosti, musí zkoušku 

přerušit vedoucí směny, při akutním nebezpečí, kterýkoliv pracovník obsluhy. O přerušení zkoušky 
musí být neprodleně informován vedoucí řídící skupiny, případně bezpečnostní technik. 

 
Ukončení komplexní zkoušky 
Po ukončení komplexního vyzkoušení technologického zařízení provede řídící skupina a 

vedoucí pracovní skupiny jejich zhodnocení. 
Vypracují protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení podle zápisů v deníku o 

komplexním vyzkoušení. 
 

Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení musí obsahovat tyto údaje: 
- datum zahájení komplexního vyzkoušení 
- stručný popis zkoušeného zařízení 
- soupis zjištěných závad a nedodělků, ve kterém bude uveden způsob a termín jejich 

odstranění 
- doporučení na provedení nezbytných úprav zařízení 
- prohlášení, že zařízení je kvalitní, je dodáno a smontováno dle projektu a prokázalo 

schopnost k zahájení zkušebního, respektive trvalého provozu 
- datum ukončení KZ 
- podpisy zástupců zhotovitele a odběratele zařízení 

 
Protokol je dokladem pro zahájení předávacího řízení. 
 
Po úspěšném ukončení KZ předá dodavatel odběrateli opravené projekty skutečného 

provedení v množství, stanoveném smlouvou o dílo. 
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Úspěšně ukončené komplexní zkoušky  by měly plynule přejít do zkušebního provozu. 
 
Zkušební provoz se provádí na převzatém zařízení a provádí jej provozovatel na základě 
samostatné HS.  Ve smlouvě je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat termín 
zahájení a ukončení zkušebního provozu, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu 
dodavatelovy účasti na ZP. 
 
 
 


