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2. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci dmychadel Ustfedni Cistirny odpadnich vod pro
mésto Ostrava (UCOV). ]

Dokumentace je vypracovana na zékladé zakazky €. 2790/DPS-2015. Ucelem je vyména
zdroje tlakového vzduchu pro aeraci aktivacnich nadrzi.

3. SEZNAM PS

Stavba je ¢lenéna na nasledujici provozni soubory :

Provozni soubory
PS 04.1 Dmycharna — strojné — technologicka ¢ast
PS 04.2 Dmychéarna — elektro ¢ast

4. PS 04.1 DMYCHARNA - STROJNE — TECHNOLOGICKA CAST
41 STAVAJICIi STAV

Ve dmycharné je osazeno osm kusi dmychadel Aerzen, $est o vykonu 7080 m®h
s elektromotorem 180kW, jedno o vykonu 3744/2160 m*/h s elektromotorem 160/100 kW a jedno
o vykonu 1374 — 3074 m°/h s elektromotorem 75kW. Dnesni dmycharna je rozdélena na dvé haly
dmychadel, mezi kterymi jsou situovany nasavaci kobky s protiprachovymi filtry. Kazd& polovina
dmycharny je napojena na samostatnou elektrorozvodnu.

Saci potrubi dmychadel jsou napojeny na pfivodni potrubi vzduchu v suterénu. Hlavni
pFivodni potrubi vzduchu k dmychadlim je vyvedeno ze sacich kobek opatfenych viozkovymi filtry.
Do kazdé poloviny dmycharny je vyveden z kobek samostatna sacimi pfedloha o max. priméru
DN 1200.

Vytlaky dmychadel jsou napojeny na spole¢né vytlaéné potrubi DN 800, ze kterého je
veden tlakovy vzduch k aktivaénim n&drzim dvéma hlavnimi tlakovymi pfivody DN 800.

Suterénni prostor pod ¢asti podlahy obou hal je vyuzity pro ulozeni pfivodnich potrubi
vzduchu a pro kabelové rozvody.

Dmychadla jsou ukotvena na mohutné betonové bloky polozené na podlaze suterénu.
V obou halach jsou instalovany podvésné elektrické mostové jefaby s nosnosti 5t.

4.2 TECHNICKE RESENi REKONSTRUKCE

Stavajici dmychadla, ktera jsou znacné opotfebena a na hranici Zzivotnosti, budou
demontovana, v¢. navazujicich stavajiciho nasavacich a vytlaénych potrubi dmychadel a to ve
dvou fazich dle vykresu D.2.1.b.2.

Ponechana budou pouze dvé dmychadla o vykonu 7080 m*h s elektromotorem 180 kW
ve strojovneé 2.

Ve strojovné 1 budou po provedeni stavebnich Uprav osazena c&tyfi nova turbodmychadla
(3 ks pracovni a 1 ks rezerva) a provedena nova trubni propojeni na saci a vytlacné predlohy. U
vytlaéného potrubi bude respektovadn pozadavek na moznost vyvedeni tfeti vytlatné vétve do
aktivace ve vyhledu.
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Tab. 1 Pozadované mnozstvi vzduchu:

Pozadované mnoistvi vzduchu do AN

Pro latkové zatizeni Stavajici stav Vyhled
aktivacni nadrze pfi teploté vody v aktivaci

Jednotky min. max. min. max.
Minimalni zatiZeni m®/hod 14 200 14 200 14200 14200
Pramérné zatizeni m’/hod 21 000 19 000 23500 20500
Maximalni zatizeni m’/hod 50 000 45 000 53 000 48 000
Minimalni pro umichani m>/hod 14 200 14 200 14 200 14 200

Novy zdroj vzduchu, parametry:

Maximalni pozadované mnozstvi vzduchu pro soucasné usporadani a zatizeni aktivace je :
Qmax = 45 000 m*hod, pfi Ap = 65 kPa

Ve vyhledu potom:

Quyhiea = 53 000 m%h, pfi Ap = 70 kPa

Zakladni charakteristika novych turbosoustroji:

Pro vyrobu stageného vzduchu jsou navrzeny jednostupniové radialni turbokompresory,
s horizontalné ulozenym vysokootackovym elektromotorem s technologii permanentniho magnetu
a s bezkontaktnimi magnetickymi lozisky, bez potfeby mazani. Pfimé spojeni elektromotoru a
obézného kola kompresoru na jedné hrideli, bez pouziti mechanické prevodovky.

Parametry jednoho turbosoustroji:
(P¥i pfepoctovych podminkach nasavaného vzduchu: 210m.n.v, teplota 20°C, relativni vihkost 65%).
Jedno soustroji, jmenovité parametry:
Q =15 677 m*h, Ap = 65 kPa
Maximalni pracovni pretlak 80 kPa
Maximalni pfikon 400 kW, 400 V/50 Hz
Maximalni proud 622 A (400 V)
Maximalni hluénost 79 dB
Vysokootackovy indukéni elektromotor
Chlazeni vzduchem z prostoru dmycharny

Mistni a provozni podminky a rozsahy vykonu turbosoustroji
Nadmorska vyska 205 m.n.m (98,886 kPa)

Nominalni hodnoty vzduchu:
Teplota vzduchu na sani 20°C
Relativni vlhkost 65% RH
Rozsah vykonu jednoho soustroji:
Q =6 489 — 17 541 m*h, pfi Ap = 65 kPa (41,4 — 112,0 % Qjm)
Prikon: 137,9 — 400 kW
Otacky: 13 333 - 16 557 min™'
Q=6 783 —17 313 m’h, pii Ap = 70 kPa (43,3 -110,5 % Qjm)
Prikon: 152,7 — 400 kW
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Otacky: 13 761 - 16 506 min™

Maximalni hodnoty vzduchu:

Maximalni vstupni teplota vzduchu 35°C,

Relativni vlhkost 50 % RH

Rozsah vykonu jednoho soustroji:

Q =6668—17 893 m*/h, pfi Ap =65 kPa (42,6 — 114,2 % Qjm)
Prikon: 141,7— 400 kW

Otacky: 13 704 - 16 800 min™

Q =6970—17 545 m%h, pfi Ap = 70 kPa (44,5 - 112,0 % Qjm)
Pfikon: 156,9 — 400 kW

Otacky: 14 144 - 16 780 min™

V souhrnu jsou turbodmychadla schopna pokryt oblast dodavaného mnozstvi vzduchu v rozsahu

cca:

PFi chodu 1. az 2. Soustroji:

Q = 6489 az 35786 m*h, pii Ap = 65 kPa (pIné pokrytd potieba vzduchu pfi primérném
zatizeni COV)

Pri chodu 1. az 3. soustroji potom:
Q = 6489 az 53 670 m%h, pfi Ap = 65 kPa

Z&kladni vybaveni soustroji:

Vysokootackovy elektromotor s permanentnimi magnety, obézné kolo nasazeno pfimo na hfideli
elektromotoru, bez pFevodovky, integrovany frekvenéni méni¢, prepoustéci ventil s tlumicem,
tlumi¢ chladiciho vzduchu motoru, komunikaéni karta (PROFIBUS, MODBUS), fidici a
monitorovaci software, akusticka kapota, soustroji na spole¢ném zakladovém ramu.

PrisluSenstvi:
Tlumi€ na sani, kompenzator na sani, lapac¢ necistot na sani, kompenzator na vytlaku, difuzér,
trubkovy tlumi€ na vytlaku, zpétna klapka, ruéni uzaviraci ventil

UPOZORNEN:I:
Dodavatel technologické casti je povinen projednat a odsouhlasit konkrétni typ soustroji
turbodmychadel s provozovatelem COV a s objednatelem!

Vramci realizace stavby lze jednotlivé materidly a zafizeni, podle kterych byla tato
dokumentace zpracovana zaménit pfi splnéni nasledujicich podminek:

1. Jakakoliv zména této dokumentace podléha pisemnému souhlasu investora a generalniho
projektanta.

2. Nedojde ke zvyseni ceny.

3. Kvalita polozky bude rovnocenné nebo lepsi.

4. Ucinnost zafizeni bude stejné nebo vyssi.

5. Nedojde ke zvySeni nakladd na udrzbu.

6. Nedojde ke snizZeni zivotnosti.

7. Zafizeni bude mit referenéni instalace nejméné 2 roky v provozu V CR.

8. Bude zajistén autorizovany servis v ramci Ceské republiky.

9. Zameénéné zafizeni musi v rdmci technologického celku a v rdmci jednotlivych funk&nich celkd
splfiovat technické a bezpecnostni pozadavky jak jednotlivé, tak i v kontextu s ostatnim zafizenim.
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’

Upravy dmycharny:

Napojeni saci strany kompresoru:

Stavajici dvé pfivodni potrubi vzduchu ze sacich kobek 2 x DN 1200 budou v suterénu
propojena do jedné saci predlohy. Céast potrubi vedouci do strojovny 2, ve které budou ponechana
dvé stavajici dmychadla, bude u dmychadel zkracena na nezbytnou délku potfebnou pro
ponechani dne$niho napojeni obou dmychadel. Druh& vétev saciho potrubi vedouci do strojovny 1
bude v celé potfebné délce provedena nova.

Saci potrubi od jednotlivych turbokompresord DN600 bude tésné pfed kompresory osazeno
lapacem necistot (sito), dale kompenzatorem, trubkovym tlumi¢em a uzaviraci klapkou. Saci
potrubi bude napojeno s nabéhy na saci predlohu.

Napojeni vytlacné strany turbokompresori:

Vytlaéna potrubi DN500 turbokompresorl budou osazena postupné ve sméru proudéni
vzduchu kovovym kompenzatorem, kuzelovym tlumi¢em hluku, valcovym tlumi¢em, zpétnou
klapkou a uzaviraci klapkou. Vytlaéna potrubi budou napojena koleny a T kusy s ndbéhem na
Caste¢né pavodni a ¢aste€né novou vytlaénou predlohu. Vzhledem k teploté dopravovaného
vzduchu (ochrana osob pred popalenim) a k omezeni ohfevu prostoru strojovny, budou vytlaéna
potrubi opatfena tepelnou izolaci.

Filtrace pfivodniho vzduchu do dmychadel:

Dnesdni filtracni kobky budou Castecné rekonstruovany. Hlavni pfivodni otvor venkovniho
vzduchu bude opatfen novou protidestovou Zaluzii a soustavou hrubSich filtracnich vliozek. Jemné
filtracni vloZky v mezisténach kobek budou vyménény za nové stejného typu. Budou také
nahrazeny dnesni ocelové dvéfe do kobek tésnymi plastovymi dvefmi. Podrobny popis vSech
stavebnich Uprav je obsazen ve stavebni ¢asti projektu.

Odvétrani strojovny:

Zabezpecuje odvedeni odpadniho tepla produkovaného za chodu dmychadel z obou strojoven
(chlazeni elektromotortl, teplo z neizolovanych vytlaénych potrubi). Veétrani strojoven zajisti
systém podtlakového nuceného vétrani obou hal. Budou provedeny jen drobné stavebni Upravy —
nové protidestové Zaluzie a filtracni sita na pfivodu venkovniho vzduchu (dodavka stavebni ¢asti).

Vétrani strojoven je feSeno ve stavebni ¢asti.

4.3 NAVRH POSTUPU REKONSTRUKCE

1. Demontaz vSech tfi kusi dmychadel ve strojovné 1, v€. kompletni demontaze saciho
potrubi a ¢asti vytlacného potrubi pouze od dmychadla k uzaviraci klapce. Vytlak musi
zustat funkéni, aby bylo mozno provozovat celou aktivaci.

2. a) Uprava kobek, vyména dvefi
b) Vrtani prostupl pro kabely
b) Nova podlaha (dlazba) ve strojovné 1, v¢. plochy zakladoveho bloku dmychadel.
¢) Uprava vzduchotechniky, vyspraveni a vymalovani strojovny.

3. Montaz nového hlavniho saciho rozvodu pro nova turbodmychadla.

4. a) Pred montazi turbodmychadel musi byt hotovy vSechny stavebni prace ve
strojovné1!
b) MontadZz novych turbodmychadel spole¢né s jednotlivymi vytlaky, napojeni saci
strany na hlavni rozvod, v&. vSech potfebnych armatur, elektro pfipojeni.
c) Ve strojovné 2 do vytlaku namontovat pfiruby s pfirubovym spojem a vloZit
zaslepovaci plech na dobu pfepojeni vytlaku ve strojovné 1.
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7.
8.

d) Demontaz nadbytecného starého vytlaného potrubi, Gprava vytlatné predlohy a
napojeni vytlakl z novych turbodmychadel.

Komplexni zkou$ky, uvedeni do provozu.

Demontaz nepotiebné &asti vytlané a saci predlohy, montadz zaslepovacich pfirub
ukoncujicich sani i vytlak. Odstranéni zaslepovaciho plechu a tim zprichodnéni vytlaku
do aktivace obéma sméry.

Demontaz tfi dmychadel, v€. saciho a vytlaéného potrubi ve strojovné 2.

Stavebni Upravy, v€. podlah (dlazby) , vymalby a vzduchotechniky ve strojovné 2.

Dodavatel technologické casti zpracuje detailni postup praci a dopredu jej projedna
s provozovatelem!

4.4 ZAKLADNi ROZSAH REKONSTRUKCE DMYCHADEL

Pozn.:

Demontéaz stavajicich dmychadel, v&. potrubi saci a vytlaéné strany s armaturami

= Typ GM 150 S — DA, 7080 m®/h, Ap = 60 kPa, 180kW — 4 kpl

» Typ GM 150 S — FE, 3744/2160 m“/h, Ap = 60 kPa , 160/100 kW — 1kpl

= Typ GM 150 S — DA 1374 — 3074 m®h, Ap = 60 kPa, 75 kW — 1kpl

Zpusob likvidace demontovanych dmychadel, resp. jejich Casti bude projednan
S provozovatelem.

Dodavka a montaz novych turbodmychadel Q= 15 667 m%h, Ap = 65 kPa, 400 kW
- 4 kpl v€etné prislusenstvi
Dodavka a montaz novych potrubnich propoju na sani a vytlacich dmychadel

Dodavatel technologické casti je povinen projednat a odsouhlasit vyrobce stroju
s provozovatelem!

4.5 POZADAVKY NA STAVBU

e Prostupy v novém kompozitovém poklopu zakryti prostoru suterénu 4 x pro saci potrubi DN600

e Vybourani prostupu ve svislych sténach sacich kobek pro prachod saciho potrubi DN 1200

e Uprava vzduchotechniky — protide$tova Zaluzie, filtradni vioZky, viozkové filtry, ventilatory
s protideStovou zaluzii v obou strojovnach

4.6 POVRCHOVA OCHRANA A NATERY

Veskera potrubi vzduchu a kotveni budou dodany z nerezove oceli.

4.7 POZADAVKY NA ELEKTRO CAST

4.7.a Tabulka elektrospotrebicu

. Funkéni Vyk Ikt t Napéti

& NAzev un vcnll ykon elktomotoru apéti Poznamka
oznaceni (kW) (V)

1. | Turbodmychadlo 1 11M101 400 400

2. | Turbodmychadlo 2 11M102 400 400
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3. | Turbodmychadlo 3 12M101 400 400
4. | Turbodmychadlo 4 12M102 400 400

5. BEZPECNOST, OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pfi montazi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zékladni pozadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace. Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby provozovatelem prokazatelné
poucené v souladu s vypracovanymi provoznimi pfedpisy. VesSkeré prace na elektrickém zafizeni
mohou byt provadény pouze pii respektovani podminek CSN 343100. Na provedené
elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize dle CSN 332000-6-
61 doloZena revizni zpravou dle CSN 331500. Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim
nezivych &asti je feena dle CSN 33 2000-4-41, 33 2000-5-54 : samod&innym odpojenim od zdroje.

El. zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu
vyhlasky c&islo 50/1978 Sb. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani
alespon pracovnici znali.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci ukladad vedoucim pracovnikim vénovat trvalou
pozornost dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych S$koleni BOZ,
ovéfovani znalosti pfedpist BOZ a kontrolu jejich pInéni.

Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat s predpisy BOZ, provoznim fadem a
provoznimi predpisy.

K zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nutno kromé jmenovanych Skoleni a
instruktazi provadeét opatfeni pfimo na pracovisti, ktera vytvori zadané podminky.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni udrzby, provozni
fad, sluzebni fad, poplachové smérnice a pozarni fad, predpisy pro zachazeni s elektrozafizenim,
pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod. Pracovnici musi byt vybaveni pracovnimi a
ochrannymi pomuackami a musi byt pod pravidelnou Iékafskou kontrolou.

Pro obsluhu plati v plném rozsahu bezpecnostni a hygienickd opatfeni, jakoz i oznaCovani
pracovist dle ustanoveni normy.

Dodavka strojné - technologického zafizeni bude obsahovat pravodni technickou
dokumentaci, ve které budou obsazeny bezpecnostni predpisy, které musi byt dodrzeny pfi
montazi zafizeni, jeho obsluze a udrzbé.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci bude s kone€nou platnosti uvedena v provoznim
fadu (PR) zpracovaném pro celou COV.

Veskeré prace na elektrickém zafizeni mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi
pracovniky. Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize, dolozena revizni zpravou. Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim neZivych &asti
je feSena samocinnym odpojenim od zdroje.

Elektricka zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovnici pouceni a
zaSkoleni.

6. POZADAVKY NA PROVEDENI ZKOUSEK

6.1 TLAKOVE ZKOUSKY

Tlakova zkouSka pevnosti a tésnosti potrubi vzduchu bude probihat dle provoznich
pretlaka.
ZkusSebni pretlak bude 1,5 krat vySsi nez je provozni.
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Potrubi Provozni pretlak Zkusebni pretlak
potrubi vzduchu max. 0,85 bar 1,3 bar

Doba trvani zkousky bude celkem 1 hodinu. Pokles pfetlaku v potrubi za poslednich 15 minut
nesmi byt vétsi nez 0,2 bar.

Potrubi vzduchu bude zkou$eno na tésnost tlakovym vzduchem.

Pro vSechna potrubi je nutno provést tlakovou zkousku dle odpovidajicich predpisu. Zkouska musi
probéhnout za pfitomnosti zadavatele a je nutno ji ohlasit pfedem. O zkouSce je nutno vyhotovit
protokol a je nutno brat v avahu EN 1610.

Pred tlakovymi zkouskami je nutné zajistit vycCisténi a kontrolu vSech potrubi.

6.2 INDIVIDUALNI VYZKOUSENI

Individuaini zkousky jednotlivych stroji a zafizeni jsou zakladnim predpokladem k zahajeni
pFipravy ke komplexnimu vyzkous$eni celého technologického zafizeni COV.

Individualni vyzkou$eni zahrnuje:
a) kontrolu namontovaného strojniho zafizeni
b) zkou$ku pracovni latkou (vzduch)

Kontrola strojniho zafizeni se provadi vizualné, kontroluje se hluénost stroja, vibrace apod.

Individualni zkousky se provadéji postupné po smontovani jednotlivych stroju a zafizeni.
Béhem zkouSek se zjistuji odchylky smontovaného zafizeni od projektu, porovnavani se zapisy
v montdznim deniku nebo se z4pisy z pfisludnych jednéni.

V8echny stroje a zafizeni, u nichz je to technicky mozné, se podrobi individualnim
zkouskam chodem naprazdno. Pfi vétSim poctu namontovanych stejnych stroju a zafizeni se
vSechny zkouS$eji stejnym zplsobem. Popis provadéni zkousek strojniho zafizeni bude pfredmétem
dodavatelské dokumentace a projektu komplexniho vyzkouseni.

Provedeni individudlnich zkou$ek zafizeni se zapisuje do montazniho deniku.

6.3 KOMPLEXNi VYZKOUSENI

Komplexnim vyzkouSenim se rozumi docasné uvedeni provoznich soubori do chodu za G¢elem
oveéfeni vzajemne funkéni vazby komplexniho strojné-technického =zafizeni. Komplexnimi
zkouskami (KZ) dodavatel prokazuje, ze dodavka je kompletni a je schopna zkuSebniho provozu.
Ke zkouSkdm je mozno pfikrocit po Uspé&sném ukonceni individualnich zkouSek a provedeni
pfipravy ke KZ. Komplexni vyzkouSeni provadi dodavatel technologického zafizeni za ucCasti
provozovatele, pfip. gen. projektanta. Po dobu trvani KZ bude chod zafizeni pfizplisoben pokud
mozno podminkam budouciho provozu s vystfidanim provozu vSech zabudovanych stroju a
zarfizeni a provoznich alternativ dle projektu.

Nezbytnym predpokladem zahajeni KZ je vystaveni kladnych vychozich zprav
elektrotechnického zafizeni. Pracovni latkou pro kompletni vyzkou$eni bude provozni voda.

Komplexni zkous$ky trvaji obvykle nepretrzité 72 hodiny. Po tuto dobu musi byt provoz
zkouSeného zafizeni v maximalni mozné mife pfizpdsoben podminkdm budouciho provozovani.
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Pfi komplexnich zkouSkach budou provozné odzkou$ena vSechna zabudovana zafizeni vé.
osazenych rezervnich soustroji.

Komplexni zkou$ky strojniho zafizeni musi byt provedeny na v§ech provoznich souborech.
Soucasné se strojnim zafizenim predmeétnych provoznich souborl budou odzkou$eny

prislusné souvisejici diléi provozni soubory silnoproudych rozvodd a systému fizeni
technologického procesu.

Rozsah a zplsob =zajisténi a provedeni komplexnich zkouSek se Fidi projektem
komplexniho vyzkouSeni, ktery zpracuje zhotovitel dila a predloZzi v dostate€ném predstihu ke
schvaleni objednateli.

Zkousi se:

- bezporuchovost a jistota chodu stroja, bezpecnost provozu

- funk&ni spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovladani armatur
- ovéfuje se tésnost armatur, nadrzi a potrubi

Ve spolupraci s ostatnimi dodavateli se kontroluje navaznost technologického zafizeni,
elektricka ovladatelnost strojl a zafizeni, blokovani, signalizace a chod a to bud simulovanim
nebo v zavislosti na technologickém procesu.

Pfiprava na komplexni zkousky musi byt ukonena do dohodnutého terminu zahgjeni
komplexnich zkousek.

Priprava zkousek
V ramci pfipravnych praci pro komplexni zkou$ky je nutno zajistit nasleduijici:

dostate¢ny pocet kvalifikovanych pracovnikd obsluhy

nutné energie, pfistroje a pomucky potfebné pro Uspésné zvladnuti zkousek

privod elektrické energie

vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci

osobni ochranné prostfedky a pomucky v potfebném mnozstvi

provést kontrolu objektt za ucelem zjisténi, zda byly dokon¢eny stavebni prace tak, aby byl
zajistén bezpecny vstup do zkouSenych objektl, aby nebyla ohroZzena bezpecnost a
ochrana zdravi pracovniku pfi KZ.

e Kkontrola provozuschopnosti protipozarnich opatieni

Technicka dokumentace
Pfed zahajenim KZ musi byt pfipravena nasledujici technicka dokumentace pro provadéni

KZ:

projekt komplexniho vyzkouSeni

realizaCni projekty dodaného zafizeni

pruvodni technicka dokumentace stroju a zafizeni

Ufedni dokumentace pro vyhrazena zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru

(pasporty, revizni knihy, osvéd&eni, zkuSebni protokoly apod.)

e piedepsané vychozi revizni zpravy a protokoly o UspéSném ukon¢eni montaze a
individualni vyzkouSeni zafizeni

e protokoly o kontrole bezpe€nostniho a pozarniho technika

Pracovni latka
Pro zkousku bude pouzita odpadni voda mechanicky predcisténa

Doba zkousky
Rozsah komplexni zkouSky se stanovuje obvykle na 72 hod nepferuSovaného chodu
celého strojné technologického zafizeni.. Po tuto dobu musi byt provoz zkouSeného zafizeni
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v maximalni mozné mife pfizpasoben podminkam budouciho provozovani. PFfi komplexnich
zkouskach budou provozné odzkousena vSechna zabudovana zafizeni v€. osazenych rezervnich
soustroji.

Zaznam prabéhu zkousky
Zaznam o prubéhu zkousky v deniku vede vedouci pracovni skupiny

Denik o komplexni zkouSce obsahuje- datum zaznamu

pocet pracovniku ve sméné

specifikaci zkouSeného zafizeni

rozsah provadénych zkousek, jejich zahajeni, ukonceni a

vysledek

- provedeni zkouSek podle norem a predpist pro vyhrazena
zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru

- zjisténé zavady a opatfeni K jejich odstranéni

- zaznam o preruSeni KZ dodavky energii

- podpis vedouciho KZ a zastupce objednatele

Preruseni zkousek

V pfipadé, Ze se béhem provadéni zkousky nepfetrzitého chodu projevi zavady a
nedostatky, pro které nebude mozné ve zkouSce pokracovat, vedouci Fidici skupiny komplexni
zkousku prerusi a uvede tyto okolnosti do deniku.

Pokud jsou pfi¢inou zavady na strané zhotovitele a nepodafi se je do 3 hodin odstranit, je
nutné zkousku opakovat. V pfipadech, kdy pfi€iny pferuseni zkousky jsou na strané objednatele,
vypadek energii, surovin apod., zkouska po odstranéni zavady pokracuje i po pFeruseni del§im
nez 3 hodiny.

Bézné udrzbéaiské prace nejsou davodem k prerudeni KZ &i oznaceni KZ za neuspésné.

Prerudeni komplexniho vyzkou$eni muze nafidit i vedouci pracovni skupiny.

V pfipadé prokazatelného nebezpeci, havarie nebo ohroZeni bezpecnosti, musi zkousku
prerusit vedouci smény, pfi akutnim nebezpeci, kterykoliv pracovnik obsluhy. O pferuseni zkousky
musi byt neprodlené informovan vedouci Fidici skupiny, pfipadné bezpecnostni technik.

Ukonéeni komplexni zkousky

Po ukon&eni komplexniho vyzkouSeni technologického zafizeni provede fidici skupina a
vedouci pracovni skupiny jejich zhodnoceni.

Vypracuji protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni podle zapisu v deniku o
komplexnim vyzkous$eni.

Protokol o vysledcich komplexniho vyzkou$eni musi obsahovat tyto udaje:

- datum zahgjeni komplexniho vyzkouSeni

- struény popis zkouSeného zafizeni

- soupis zjiSténych zavad a nedodélku, ve kterém bude uveden zpusob a termin jejich
odstranéni

- doporuceni na provedeni nezbytnych Gprav zafizeni

- prohladeni, Ze zafizeni je kvalitni, je dodano a smontovano dle projektu a prokézalo
schopnost k zahajeni zkudebniho, respektive trvalého provozu

- datum ukonc&eni KZ

- podpisy zastupcu zhotovitele a odbératele zafizeni

Protokol je dokladem pro zahajeni prfedavaciho fizeni.

Po uspésném ukonceni KZ pfeda dodavatel odbérateli opravené projekty skute¢ného
provedeni v mnozstvi, stanoveném smlouvou o dilo.
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Uspé&sné ukon&ené komplexni zkousky by mély plynule prejit do zkusebniho provozu.

ZkuSebni provoz se provadi na prevzatém zafizeni a provadi jej provozovatel na zakladé
samostatné HS. Ve smlouvé je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat termin
zahajeni a ukon&eni zkuSebniho provozu, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu
dodavatelovy ucasti na ZP.
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