

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/165705/13/LPO/Wro

Sp. zn.: S-SMO/087905/13/LPO/8

Vyřizuje: Ing. Simona Wroblowská

Telefon: +420 599 443 431

Fax: +420 599 442 010

E-mail: swroblowska@ostrava.cz

Datum: 6. 5. 2013



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Víceúčelové hřiště Sirotcí – PD+AD+IČ+BOZP**“:

Dotaz:

Prosím ještě o další upřesnění. V zadávací dokumentaci je údaj o předpokládané ceně stavby 3.700 tis. Kč, což odpovídá propočtu z investičního záměru pro celou stavbu, ale v požadavcích na obsah smlouvy v části B, čl. I. odst. 1 se uvádí, že “plocha pro inline a jízdní kola se realizovat nebude” a jako místo stavby je zde uvedena pouze parcela 216/13.

Odpověď:

Investiční záměr „Víceúčelové hřiště Sirotcí“ je zpracován na celý rozsah stavby tedy včetně inline dráhy. Předpokládané náklady stavby je tedy potřeba snížit o náklady na realizaci plochy inline dráhy a jízdní kola, která se realizovat nebude. Tyto náklady jsou uvedeny v investičním záměru.

Vzhledem k dotazům o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Víceúčelové hřiště Sirotcí – PD+AD+IČ+BOZP**“, Vám sdělujeme, že se **mění termín pro podání nabídek** z původního termínu 9. 5. 2013 do 9:00 hod. **na nový termín 23. 5. 2013 do 9:00 hod.**

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního