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Zadavatel: 

Statutární město Ostrava 

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

Veřejná zakázka: 

„Podpora veřejné dopravy“ 

veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jejíž oznámení bylo ve Věstníku 

veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 9. 2014 pod ev. č. 493190 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

Identifikační údaje zadavatele 

 

název:    Statutární město Ostrava  

sídlo:    Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

IČO:    00845451 

DIČ:   CZ00845451 

 

Předmět veřejné zakázky 

Hlavním cílem projektu je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní preferovat 

městskou hromadnou dopravu, která je přívětivější k životnímu prostředí a umožní 

efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.  Uvedené si vyžádá 

výměnu řadičů světelné signalizace (dále též jen „SSZ“), osazení strategických detektorů na 

komunikační síti v Ostravě, které poskytují data o dopravě v reálném čase a jsou potřebná 

pro aktualizaci dopravního modelu, na základě kterého lze posoudit stav dopravy v různých 

standardních i nestandardních situacích.   

Předmět plnění zadávané veřejné zakázky zahrnuje následující oblasti plnění: 

a) Řadiče SSZ  
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- výměna řadičů SSZ na území města Ostravy, které nesplňují požadované 

parametry na realizaci preference MHD; 

b) Vybudování dopravní ústředny, vč. poskytnutí licenčních oprávnění ; 

c) Strategické detektory 

- instalace zařízení, která umožní kontinuální sběr dopravních dat, která 

pak budou následně zpracována a využívána pro posouzení dopravní 

situace a poskytování informací o dopravě, a to vč. vyhodnocovacího SW;  

d) Modelování dopravy 

- poskytnutí SW (licencí) pro modelování dopravy, instalace a uvedení do 

provozu;  

e) Dopravní centrum 

- cílem vybudování Dopravního centra (dále též jen „DC“) je zajištění 

centrálního dohledu nad dopravní situací ve městě, sběru dat týkajících se 

dopravy, jejich zpracování a vyhodnocení, vytvoření podmínek pro 

optimalizaci řízení dopravy zejména v období dopravních kongescí a ve 

výjimečných situacích, zvýšit atraktivitu MHD, sjednotit a unifikovat 

informační toky a definovat vazby mezi jednotlivými subjekty v dopravě.  

Dále je cílem zvýšení informovanosti občanů města o dopravní situaci, což 

bude mít dopad při plánování trasy a výběru druhu dopravního 

prostředku pro své cesty na území Ostravy; 

f) Poskytování servisních služeb ve vztahu k plnění dle písm. b), d) a e) shora, 

jakož i SW části plnění dle písm. c) shora (v případě plnění dle písm. a) 

zadavatel nepožaduje poskytování servisních služeb, ale pouze záruku);  

g) Poskytování služeb dalšího rozvoje (školení, konzultační práce a 

programátorské práce) ve vazbě na kterékoli plnění dle písm. a) až e) shora. 

Plnění dle písm. a) až e) shora zahrnuje rovněž nezbytné seznámení zadavatele (resp. 

odpovědných pracovníků příslušných uživatelů) s obsluhou a poskytnutí záruky.  

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příslušné zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách. 
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Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě 

Smlouva s vybraným uchazečem nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno (po 

výběru nejvhodnější nabídky). 

Identifikační údaje vybraného uchazeče 

Uchazeč Sídlo IČO 

MASTER IT Technologies, a.s. 
Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 
27851931 

 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

V návaznosti na zadavatelem stanovené zadávací podmínky provedla hodnotící komise 

hodnocení nevyřazených nabídek dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria 

nejnižší nabídková cena, přičemž v souladu se zadávací dokumentací byla hodnocena 

nabídková cena bez DPH. 

Seznam nabídek, které byly předmětem hodnocení 

Poř. č. 

nabídky 
Obchodní firma uchazeče Sídlo IČO 

1. AŽD Praha s.r.o. 
Praha 10, Žirovnická 2/3146, 

PSČ 10617 
48029483 

3. 
MASTER IT Technologies, 

a.s. 

Výstavní 1928/9, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 
27851931 

 

Výsledek hodnocení nabídek, tj. výsledné pořadí nabídek 

Na základě nabídkových cen jednotlivých uchazečů stanovila hodnotící komise následující 

pořadí nabídek: 
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Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele  

--- 

 

Vyloučení uchazeči 

Ze zadávacího řízení byl vyloučen následující uchazeč: 

 

Seznam uchazečů vyloučených ze zadávacího řízení 

Poř. č. 

nabídky 

Obchodní firma 

uchazeče 
Sídlo IČO 

2. 

ELTODO, a.s. 

a 

VÍTKOVICE IT 

SOLUTIONS a.s. 

Praha 4, Novodvorská 1010/14, 

PSČ 14201 

a 

Cihelní 1575/14, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 

45274517 

 

28606582 

 

Odůvodnění vyloučení uchazeče č. 2: 

Nabídka uchazeče nevyhověla při kontrole testování funkčnosti nabízeného plnění. 

Podrobnosti vyplývají ze zápisu o provedeném testování ze dne 20. 2. 2015 následovně: 

 POŽADAVEK ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ 
VÝSLEDEK TESTU 

(splnění – ANO/NE) 

DÚ 

zobrazení typu poruchy 

SSZ (minimální rozsah je 

odlišení poruchy řadiče 

od poruchy venkovní 

výstroje; porucha na 

venkovní výstroji musí 

být rozlišena na přerušení 

- uchazeč použije 

přepálenou pojistku 

obvodu/ů návěstidla/el 

(pokud je řadič používá) 

– řadič musí vyhodnotit 

poruchu a přejít do 

poruchového režimu; 

NE – nebylo v plném 

rozsahu prokázáno (tj. 

v rozsahu žlutě 

vyznačených odrážek), 

kvůli následujícímu 

problému:  

Poř. č. 

nabídky 
Obchodní firma uchazeče 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH 
Pořadí nabídky 

1. AŽD Praha s.r.o. 117.953.000,- 2. 

3. MASTER IT Technologies, a.s. 117.384.000,- 1. 
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proudookruhu návěstidla 

nebo parazitní napětí na 

vodičích vedoucích k 

návěstidlům) 

informace o konkrétním 

typu poruchy musí být 

znázorněna na on-line 

připojeném PC 

- v běžném provozu se 

přeruší proudový okruh 

určeného světelného 

signálu - řadič musí 

vyhodnotit poruchu a 

přejít do poruchového 

režimu; informace o 

konkrétním typu 

poruchy musí být 

znázorněna na on-line 

připojeném PC 

- v běžném provozu se 

přivede parazitní napětí 

na obvody určeného 

světelného signálu - 

řadič musí vyhodnotit 

poruchu a přejít do 

poruchového režimu; 

informace o konkrétním 

typu poruchy musí být 

znázorněna na on-line 

připojeném PC 

- veškeré informace o 

typech poruchy musí 

být uloženy s časovou 

značkou 

v elektronickém deníku 

řadiče 

- informace, o jaký druh 

poruchy se jedná, musí 

být zjistitelná i z DÚ 

Uchazeč předváděl 

systém s velkým 

množstvím hlášek 

v německém jazyce – 

dle odpovědi na žádost 

o dodatečné informace 

č. 33 platí následující 

zadávací podmínka: 

„Zadavatel požaduje, aby 

veškeré informace 

poskytované řadičem SSZ 

pracovníkům servisu byly 

v českém jazyce, popř. aby 

zkratky (případ displeje 

s omezeným počtem 

znaků) vycházely 

z českých slov a 

respektovaly zaužívaný 

stav: např. první červená 

= 1. č.  Ke stanovení 

významu hlášení nesmí 

být potřeba znalost cizího 

jazyka nebo manuál 

s převodem kódových 

(číselných) zpráv.“ 

Komise proto testovaný 

výstup nepovažuje za 

prokázaný v kontextu 

požadavků zadavatele 

(zadávacích 

podmínek). 

 

DÚ 

zobrazení právě 

probíhajícího signálního 

plánu formou pásového 

diagramu včetně 

zobrazení oblasti 

prodlužování u signálních 

skupin majících 

prodlužovací detektor 

- v on-line pásovém 

diagramu uchazeč 

předvede na příslušných 

signálních skupinách, 

jaký způsobem je 

znázorněna základní 

doba zelené, od jakého 

okamžiku je 

NE 

Nebylo zobrazeno 

prodlužování 

jednotlivých signálních 

skupin, pouze některé 

fáze. 
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(odlišným označením v 

pásu signální skupiny ve 

vazbě na číslo 

prodlužovacího kroku) - 

zobrazením oblasti 

prodlužování se rozumí, 

aby v pásovém diagramu 

u každé signální skupiny, 

která může v rámci 

dopravně závislého řízení 

prodloužit svůj signál 

Volno, bylo graficky 

jednoznačně odlišeno, do 

kterého okamžiku 

pásového diagramu trvá 

pasivní doba signálu 

Volno (ve své zadané 

délce nebo tím, že je 

závislá na nějaké jiné 

signální skupině) a od 

jakého okamžiku signální 

skupina aktivně 

prodlužuje od nějaké 

komponenty (detektor, 

zařízení pro komunikaci s 

vozy MHD v rámci 

preference apod.) - 

současně se požaduje, aby 

v oblasti prodlužování 

signálu Volno byly taktéž 

graficky znázorněny 

jednotlivé úseky podle 

vazeb na parametry 

prodlužování 

(prodlužovací krok, 

obsazenost detektoru, 

délka kolony, velikost 

kongesce, kombinace 

parametrů apod.) 

prodlužována 

detektorem/y, podle 

jakých podmínek a 

v jakých délkách; 

vysvětlí a předvede, 

která/é signální 

skupina/y ovlivňuje/í 

délku právě probíhající 

dopravní fáze a jakými 

parametry a jak jsou 

graficky v on-line 

pásovém diagramu 

znázorněny;  

- stejné informace musí 

být dosažitelné i z DÚ 

- zadavatel v rámci 

zkoušky požaduje 

předvést prostředky, 

kterými po akceptaci 

Díla bude disponovat, a 

které mu umožní 

kontrolu správnosti a 

shody funkce SSZ se 

zpracovaným dopravně 

závislým řízením 

DÚ 

načtení elektronického 

provozního deníku, do 

něhož jsou ukládány 

všechny provozní údaje, 

- uchazeč předvede 

načtení veškerých 

informací uložených 

v paměti řadiče do: 

NE – nikoliv 

jednoznačně 

(předveden výstup, 

který je směsí 
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s možností filtrace 

záznamů (servisní, 

provozní, poruchová); v 

případě připojení 

externího zařízení pro 

zajišťování preferenčních 

průjezdů vozidlům s 

právem přednosti v jízdě 

musí být uloženy čísla tras 

včetně dob jejich trvání a 

zobrazení poruchy a 

ztráty napájení externích 

zařízení napájených z 

řadiče a jeho opětného 

obnovení 

 on-line připojeného 

PC 

 DÚ 

- a převod do formátu 

čitelného běžnými 

prostředky; dále 

předvede možnost 

filtrování uložených 

informací podle typu 

událostí 

 

anglického, německého 

jazyka a různých 

českých zkratek); 

poukázáno na dotaz č. 

33 a odpověď 

zadavatele (Ke stanovení 

významu hlášení nesmí 

být potřeba znalost cizího 

jazyka nebo manuál 

s převodem kódových 

(číselných) zpráv). 

S ohledem na to, že uchazeč v rámci testování dopravní ústředny nebyl schopen předvést 

komunikaci mezi řadičem a vozem MHD, požádal o přerušení testování (daná funkcionalita 

tedy zůstala neprokázána). Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu o provedeném testování ze 

dne 20. 2. 2015. 

Jelikož nabídka uchazeče byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, zadavatel 

byl povinen rozhodnout o vyloučení tohoto uchazeče v souladu s ust. § 76 odst. 6 ZVZ 

z další účasti v zadávacím řízení. 

 

Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel (zastupitelstvo města) rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu výskytu 

důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby 

v zadávacím řízení dále pokračoval. Zadávací řízení má být v souladu ust. § 84 odst. 2 písm. 

e) ZVZ zrušeno bez zbytečného odkladu po výskytu důvodů hodných zvláštního zřetele. 

Uvedené důvody konkrétně spočívají v následujících okolnostech: 

Smlouva na realizaci veřejné zakázky předpokládá dobu realizace a převzetí díla v max. 

rozsahu 6 měsíců, nejpozději však do 31. 8. 2015 (viz odst. 4.1. vzoru smlouvy na vybudování 

centrálního řízení dopravy a o poskytnutí služeb). Vybraný uchazeč shodně s uvedenou 

zadávací podmínkou předložil návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky, když 

z předloženého návrhu smlouvy současně vyplývá, že pro případ nabytí účinnosti smlouvy 

po 28. 2. 2015 má zadavatel (objednatel) od zhotovitele (vybraného uchazeče) obdržet 

garanci toho, že je schopen řádně provést dílo v  maximálním termínu do 31. 8. 2015 
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(součástí takové garance zhotovitele musí být rovněž upravený, tj. zkrácený, harmonogram 

realizace díla). 

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání, které se konalo dne 1. 7. 2015, neodsouhlasilo 

úpravu doby realizace díla spočívající v posunu harmonogramu pro předání dokončeného 

díla zadavateli k datu 30. 11. 2015. Vybraný uchazeč by proto měl v souladu se smluvními 

podmínkami dílo dokončit a jako celek zadavateli předat nejpozději dne 31. 8. 2015. Předmět 

díla je specifikován v odst. 3.3. smlouvy na realizaci veřejné zakázky a dále zejména v příloze 

č. 1 návrhu smlouvy (Technické specifikaci díla). Z těchto dokumentů vyplývá významný 

rozsah díla, který po věcné stránce má být zrealizován, když dílo musí být v souladu s odst. 

3.6. smlouvy zhotovitelem v daném čase provedeno v souladu s veškerými právními 

předpisy a relevantními normami obsahujícími technické a technologické postupy realizace.  

Existoval časový prostor pro realizaci díla v délce pouhých 2 měsíců. Zadavatel v rámci 

zasedání zastupitelstva města dne 1. 7. 2015 obdržel příslib, že splnění veřejné zakázky je 

možné v rámci lhůty pěti měsíců s předáním komplexně dokončeného díla do 30. 11. 2015. 

Z uvedeného je zjevné, že by dílo nemohlo být dokončeno ve smlouvou předvídaném 

termínu do 31. 8. 2015, tj. v zásadně kratší (dnes již nereálné) lhůtě. Na základě své analýzy 

vycházející z rozsahu díla, které má být provedeno, tj. zejm. jeho značného rozsahu, je 

zadavatel přesvědčen, že zhotovitel (vybraný uchazeč ani žádný jiný dodavatel na trhu) při 

respektování všech smluvních povinností není objektivně schopen řádně a včas dílo 

dokončit a předat zadavateli v termínu do 31. 8. 2015.  

Zadavatel tedy souhrnně uzavírá, že za existujících podmínek je v dané situaci nereálné, aby 

dílo bylo předáno a zadavatelem akceptováno nejpozději ke dni 31. 8. 2015, proto tyto 

důvody založily okolnosti zvláštního zřetele hodné, na jejichž základě nelze po zadavateli 

požadovat, aby přistoupil k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

  

 

 

 _______________________________________ 

Statutární město Ostrava 

v právním zastoupení  

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát 
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