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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika éni udaje
A1.1 Udaje o stavks

a) Nazev stavby:

Rekonstrukce VO oblast Gustava Klimenta

b) Misto stavby:

Statutarni msto Ostrava, Mstsky obvod Ostrava - Poruba, ul. Gustava Klimenta,Urxova,
ul. Hradtanska, nam. Vdzslava Novakac¢ast ul.Cs. exilu a dvornéasti v dotené lokali¢. Stavba
se nachazi v k.0. Poruba, seznam parceékdgth stavbou — viz oddil A3, odst. j).

A1.2 Udaje o stavebnikovi
Statutarni rasto Ostrava, Proke$ovo nam. 8, 729 30 OstravapB45451

A1.3 Udaje o zpracovateli PD

PTD Muchova, s.r.o., Ole3ni 313/14, 712 00 Ostraiuglinov, IC 27767931
Zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro techogitka zéizeni stavels. 1100344

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatenich, na jejichz zaklad byla stavba
povolena:

- Uzemni rozhodnuti¢. 134/2014 - rozhodnuti o umisf stavby vydané dne 10.09.2014
odborem pravnich vztéh vystavby a Zivotniho prastdi UMOb Poruba, v pravni moci od
15.10.2014. Dle 8§ 103 stavebniho zakona, pismenaody 8 vedeni siti ¥&iného osstleni,
véetrg stozafi nevyZaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni stavebrifadu.

b) zZakladni informace o dokumentaci nebo projektové dhumentaci, na jejimz zaklad byla
zpracovana projektova dokumentace pro provaéni stavby

- Projektova dokumentace pro Uzemtizeni (DUR) ,Rekonstrukce VO oblast Gustava
Klimenta* zé&ervna 2014, zpracovatel DUR — PTD Muchova, s.r@lesni 313/14,
712 00 Ostrava, zodpédny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro tecltogitka zéizeni
stavele. 1100344

A.3  Udaje o tzemi

a) RozsahieSeného uzemi

Predmétem stavby je liniova stavba inzenyrskéésit valejného osstleni v oblasti ohragené

ul. Porubskou (mimo rekonstrukci), ul. Budovatelskmimo rekonstrukci), ulCs. Exilu (mimo
rekonstrukci) a Hlavnirtdou (mimo rekonstrukci) a dale na ul. Htadské v mistském obvodu Poruba
Rozsah rekonstrukce VO je vymezen studii ,Rekokstuwedejného osstleni Poruba I. st. obvod*

a aktualnimi pozadavky investora a spravce VO. Qdignové Uzemi stavby se nachazi na uzemi
Statutarniho rgsta Ostravy, v kstském obvodu Poruba, katastralnim Gzemi Porubraméi stavby
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bude no¥ postaveno 64 ks &telnych mist, zruSeno bude 61 ks stavajicichtednych mist, na
41 kusech bude provedena moderniza¢ieai VO.

b) Udaje o ochraré tizemi podle jinych pravnich gredpisi
Stavba se nachazi mimo zéplavova Uzemi vodniahdakimo pozemky @ené k plgni funkce lesa,
dottena parcela paré¢. 150 v k.U. Poruba je sedsti zemdglského pidniho fondu.Céast stavby se
nachazi na uzemi registrovaného vyznamného krdjonmpevku ¢. 128 ,Nantsti V. Novéka“ (dale
VKP). P realizaci stavby budou dodrzeny vsechny podmimdboru OZP MMO, uvedené
v Koordinovaném stanoviski 246/2014.

Stavba se nachazi vdstské pamatkové zérOstrava — Poruba. Po negativnim vygd organu statni
pamatkové p&e (UHA MMO), které je sothsti Koordinovaného zavazného stanoviska46/2014,
bylo dohodnuto, Ze bude zpracovan dokument ,Koneepgleru svitidel néstského mobilige
pamatkove zony Poruba®, ktery byl se zastupceéisiysného organu statni pamatkovéepprojednan.
Nasledi projektant pozadal UHA MMO o stanovisko k upravelmkumentaci a dne 16.6.2014 bylo
vydano kladné zavazné stanovisko, které nahrazggeieni UHA MMO ze dne 8.4.2014 obsazené
v Koordinovaném stanovisku 246/2014.

c) Udaje o odtokovych ponérech

Realizaci stavby nedojde ke zi#eni podzemnich a povrchovych vod. VeSkef@padna manipulace
s vodt zavadnymi latkami v dabstavby bude prov&da tak, aby bylo zabré&no nezadoucimu uniku
zavadnych latek doudy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi rseébkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovyché&pbm prednétné lokali€. Povinnosti firem je mit
montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nessohdzet k samovolnym urikn olejovych naplni.

d) Udaje o souladu s tizem&planovaci dokumentaci

Platnou Uzem# planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzemtiin Ostravy (schvéaleny
usnesenim zastupitelstvatsta¢. 2462/ZM1014/32 dne 21.5.2014 &nnosti od 6.6.2014. PD stavby
je zpracovana v souladu s platnou Uzémldnovaci dokumentaci. Obecné pozadavky na vyuzemi
budou dodrzeny.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim

Pro stavbu bylo odborem pravnich vatakystavby a Zivotniho prastdi UMOb Poruba vydano dne
10.09.2014 Uzemni rozhodnuti 134/2014 - rozhodnuti o umisi stavby, které nabylo pravni moci
dne 15.10.2014. Projektova dokumentace pro prnidgtavby je zpracovana v souladu s podminkami
tohoto zemniho rozhodnuti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuZiti Gzemi

Stavba se nachazi v zastag ¢asti ostravského &stského obvodu Poruba. Jedna se o liniovou stavbu
inzenyrské sé& — veejného osstleni. Dle Uzemniho planu #sta Ostravy jsou stavbou dené
pozemky so&asti ploch s funkci: ,Bydleni individuélni“, ,Bydh hromadné“, ,Obansk&
vybavenost”, Jadrové Uzemi“ a ,Parky, parkayravena zel&. Verejné osv¥tleni, jako nezbytna
technicka vybavenost obsluhujici danou lokalitiadgpv &échto plochach do kategorieijpustné”. Pro
piedmétné Uzemi neni schvalend Uzemplanovaci dokumentace, ktera by stanovila podrobno
prostorovou regulaci. UHA MMO posoudil stavbu a &tatoval, Zze umishi stavby neni v rozporu

s Uzemnim planem #sta Ostravy.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organ

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do DPS zapracovany.
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h) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Vyjimky a ulevovaireSeni nejsou navrhovana ani poZzadovana.

i) Seznam souvisejicich a podmujicich investic

V zajmovém Uzemi stavby byl zj&t zangr stavby ,Rekonstrukce zpedmych ploch ve vybranych
lokalitach I. - IV. stavebniho obvodu v OstéalPoruld vcetrg dostavby parkovi§ Lokalita ¢. 5 -
Nameésti V. Novaka“. PD pro uvedenou stavbu ve stupnP@$la zpracovana v roce 2008 sgalasti
VS PROJEKT, s.r.o. Na Obvodu, 45, 703 83 Ostrava.

V zdjmovém Uzemi stavby byl zjit zangr stavby ,Rekonstrukce zpesmych ploch na ul. M&je
Kopeckého I1.“ ve stupni z#ma stavby fed dokowenim, zpracovana spdéleosti M&P Architekti,
Vrchovecka 49/1, 594 01 Velké Méi.

V z§movém Uzemi stavby byl zj&t zangr stavby ,Komunikace IZS na pozemcick.d85, 198, 278,
413, 414, 445/1, 445/2 +élozka VO* PD pro uvedenou stavbu ve stupni DURilzylracovana v roce
2013 spolenosti EUROPROJEKT build and technology, s.r.o.,ié&ka 52/551, 700 30 Ostrava —
Hrabivka.

Stavba rekonstrukce VO uvedené stavbye plaspektuje, vzajemnéasova ani $cna koordinace
uvedenych staveb se stavbou rekonstrukce VO nénénu

j) Seznam pozemi a staveb dofenych provadénim stavby

Katastralni
uzemi Parceld Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Poruba 145/1| ostatni plocha SMO, ProkeSovoaséim803/8,

729 30 Moravska Ostrava,

MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,

708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 377 ostatni plocha SMO, ProkeSovogséim803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 287 ostatni ploch

152

52

Poruba 290 ostatni ploch

Poruba 295 ostatni ploch

152

Poruba 307 ostatni ploch

52

Poruba 379 ostatni ploch

52
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Katastralni
Uzemi

Parcelg

Druh pozemku

Vlastnik

Poznamka

Poruba

384

ostatni ploch

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

385

ostatni ploch

152

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

390

ostatni ploch

57

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

392

ostatni ploch

152

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

398

ostatni ploch

57

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

403

ostatni ploch

152

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

405

ostatni ploch

57

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

406

ostatni ploch

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

413

ostatni ploch

57

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

414

ostatni ploch

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

425

ostatni ploch

52

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

431

ostatni ploch

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba

445/1

ostatni ploch

5

SMO, ProkeSovo&séini803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba
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Katastralni

uzemi Parceld Druh pozemku Vlastnik Poznamka

Poruba 445/2|  ostatni plocha SMO, ProkeSovo&séim803/8,

729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

152

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 446 ostatni ploch

57

Poruba 447 ostatni ploch

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 453 ostatni ploch

152

Poruba 463 ostatni ploch

57

Poruba 464 ostatni plocha SMO, ProkeSovogséim803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 296 zasténa RPG Byty, s.r.o. Gregorova 2582/3, Moravska
plocha a nadvid Ostrava, 70197 Ostrava
Poruba 150 zahrada SMO, ProkeSovo #si1803/8,

729 30 Moravska Ostrava,
MODb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 444 ostatni ploch

57

Poruba 294 ostatni plocha SMO, ProkeSovogséim803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

SMO, ProkeSovoaséim 803/8,
729 30 Moravska Ostrava,
MOb Poruba, Klimkovicka 55/28,
708 56 Ostrava - Poruba

Poruba 376 ostatni ploch

57

A.4  Udaje o stavi®

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby
Jedna se 0 novou stavbu.

b) Ug&el uzivani stavby

Ucelem stavby je zajistit pozadovanést®iné technické parametry na a@ghvanych komunikacich
v souladu s fslusnymi technickymi normami a zvysit beZpest a spolehlivost ostlovaci soustavy
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oproti stavajicimu stavu. Rekonstrukce VO &pé ve vystav®d nového VO se svitidly
na samostatnych stozarech VO a kabely VO uloZeny@emi a v nasledné demontazi stavajiciho
zaizeni VO. Umistni novych stozdr VO je pizpusobeno mistnim podminkam, vlastnictvidwtych
pozemk: a inZenyrskym sitim a jejich ochrannym pésm

c) Trvala nebo dafasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich predpisi

Navrzena stavba nevyzZaduje ochranu dle jinych pcavdtedpisi.
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavi na stavby a obecnych technickych pozadavik
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &ri. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskail 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,

v platném zgni. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,

v platném z@ni a dle vyhlaskyc. 398/2009 Sb., v platném &ri. VeSkeré technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky pro zakiempebezbariérového uzivani staveb dle platnych
piedpisi budou s ohledem na charakter stavby dodrzeny.

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piredpisi

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtch a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpisi pozadavky na stavbu

nevyplyvaji.

g) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky a Ulevie&eni.

h) Navrhované kapacity stavby

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacitybgtaRealizaci stavby vznikne 67 kséwinych
mist, 38 ks stavajicich &elnych mist bude modernizovano. Celkouykpn os¥étlovaci soustavy je
cca 4,289 kW p predpokladané spibs elektrické energie 13 103 kWh/rok.

i) Zakladni bilance stavby

Energeticka bilance:

Instalovany pikon stavajici Rav= 8,890 kW
Instalovany pikon novy Rowy= 4,289 kW
Snizeni instalovanéhdifgonu AP = 4,601 kKW
Primérna doba provozu VO t = 4150 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici st} 36 894 kWh/rok
Spoteba elektrické energie nova nMé= 13 103 kWh/rok
Snizeni spdtby elektrické energie AW = 23 791 kWh/rok
Snizeni spdtby elektrické energie AWy, = 64,5 %
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Snizeni energetické na@rwsti os¥tlovaci soustavy AE = 85,648 GJ/rok
Snizeni emisni zé&te 27,835 tCshrok

Odpady vzniklé f realizaci stavby a Zisob nakladani €mito odpady — viz v odstavec g) bodu B.1
souhrnné technické zpravy.

)] Zakladni piredpoklady vystavby

Koordinace s jinymi stavbami — viz odstavecédsti A.3 Pévodni zpravy. Redpokladany termin
realizace je rok 2016 nebo 2017, potvrzeni termdnmozné po schvaleni planu investic SMO na
prisludny rok. Stavba nebudiernéna na vice etap.

k) Orientaéni ndklady stavby

Orientani stavebni nakladsini 4086 tis. K bez DPH.

[) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 — InZenyrskés gito elektinu a telekomunikace a jejich
vystavba.

m) Zat¥idéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veftejné osvtleni: 828.75.1.5

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka #ézeni

Neni provedencilenéni stavby na objekty a technickd a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci objektiiejeé technické infrastruktury - ¥&ného osstleni.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 TechnickéreSeni

a) Hlavni technické udaje

Napstova soustava 3x400/230V TN-C-S

Uréeni sit:
- rozvod VO 3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlm INPE st 50Hz, 230V, TN-S

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpé (prace na ¥&eni VO je mozno
provadt pouze v dob pusobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)
vngjsi vlivy uréeny Protokolent. 1/2011 — original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1,
AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2,
AP1, AQ2, AR1, AS2, BAl1, BC3, BD1, BE1, AT2,

AUl
Namrazova oblast N1 (dle PNE 33 3302)
Minimalni kryti el. gedneta svitidla - IP66

rozvadce, skinky apod. — IP54 / IP2X
Zivé casti - IP43 (p uzawenych dvikach stozat,
skingk)
- IP2X (i otevienych dvikach stoZar,
skingk)
Ochranné op&tni automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2. 411
Ochrana ped atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.

b) PoZzadované hodnoty pro osstleni:

Zatidéni dotenych komunikaci daid oswtleni a pozadované hodnoty pro &eni v souladu €SN
EN 13201-2:

. tiida —
komunikace oswtleni E Emin
ul. Hradtanska, ul. Urxova, ul. Gustava
Klimenta, ul. Porubska {fstup . .
k domim), ndm. Vit¢zslava Novaka S4 5az 7.5 Lix
v¢. odstavnych ploch
chodniky pro pSi - paténi S5 3az4,5Ix 0,6 Ix
chodniky pro psi - vedlejSi S6 2 az 31X 0,6 Ix

V ptipact dosazeni hodnoE vy3Sich neZ fedepsanych pro danoiidu osétleni, je nutno, aby
veskeré parametry vyhdly pro vysSi tidu oswtleni.

* Celéd dotena oblast je obytn4 se zklishym motoristickym provozem a je tkena Uzkymi a malo
frekventovanymi fistupovymi komunikacemi &stym jednosgrnym provozem a omezenym
vjezdem. V datené oblasti jsou dopravnim zemim vymezeny obytné zény, ve kterych je povolena
rychlost max. 20 km/hod., ve zbyvajicich Usecichryehlost omezena dopravnim zeaim do
30 km/hod., nebo typicka rychlost vozidel je s diele na mistni podminky je do 30 km/hod. Na
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zaklad uvedenych skut@osti je po projednani se spravou VO a investoemrpvedeno zedeni
dottenych komunikaci daid oswtleni kategorie S v souladu sg. normou.

Swételné technické vypdity
Vypocty byly zpracovany pomoci vypetniho programu pracujiciho s databazi charakterist
vybranych swtelnych zdroj a svitidel dle metodikfC'SN EN 13201-3. V nésledujicim textu jsou
uvedeny zakladni vstupni a vyftené hodnoty ve vybranych Usecich &kwaci soustavy pro
projektantem vybrana svitidla. Kompletngéginé technické vypéty jsou uloZeny u projektanta.

ul. Gustava Klimenta - mezi sto¥.9 ac. 10:

Sitka komunikace 4,2m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla typu 1 — specifikace viz TZ
zdroje LED, 5400 Im, 4000 K

zawsna vyska svitidel 5m

vzdalenost stoZarod obruby max. 5,3 m

roztes 38 m

intenzita E (komunikace) 5,3 Ix

intenzita K., (komunikace) 1,3 1x

ul. Porubska (bini — @istup k obytnym doiim) - mezi stoz¢. 58 ag. 60:

Sitka komunikace 4,4m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla typu 2 — specifikace viz TZ
zdroje LED, 3900 Im, 4000 K

zawsna vyska svitidel 5m

vzdalenost stozarod obruby 1,1m

rozte 37,7m

intenzita E (komunikace) 6,6 Ix

intenzita Ein (komunikace) 1,2 Ix

nam Vitzslava Novéaka - mezi sto¥.23 ag. 24:

Sitka komunikace 4,1m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla typu 3 — specifikace viz TZ
zdroje LED, 4300 Im, 4000 K

zawsna vyska svitidel 5m

vzdalenost stozarod obruby 0,7m

rozte 32m

intenzita E (komunikace) 5,9 Ix

intenzita Ein (komunikace) 1,4 Ix
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ul. Urxova — vnitroblok u Skoly (mezi stoZz.9 a¢. 11):

Sitka komunikace 10,5 m (6 m komunikace + 4,5 m
protilehla odstavna plocha pro automobily)

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla typu 4 — specifikace viz TZ

zdroje LED, 6000 Im, 4000 K

zawsna vyska svitidel 8m

vzdalenost stozarod obruby 1,6m

délka vylozniku 2m

roztes 39,3 m

intenzita E (komunikace) 7,0 Ix

intenzita Ein (komunikace) 2,9 Ix

intenzita E (protilehla odst. plocha) 5,1 Ix

intenzita Ein (protilehla odst. plocha) 2,7 Ix

Technicky popis

Nové zdizeni VO:
MontaZe nového ¥&eni VO budou provedeny dle vykiéegO-882/501 az VO-882/503.

Stavba je situovana v Méstské pamatkové zo# Ostrava — Poruba. NavrZzeny vzhled sitelnych
mist (stozami a svitidel) byl vramci projednavani projektové ddkumentace odsouhlasen
prislusnym organem statni pamatkové pi& — nutno dodrzet! PoZadovany vzhled novych
swételnych mist je Zejmy z Filoh €. 1,¢. 2,¢. 3.

Rekonstruované tzeni VO bude napojeno ze stavajicich kabelovyezhiadi VO v oblasti, které jsou
napéjeny ze stavajicich zapinacich ro&adRVvO 954, RVO 958, RVO 959 a RVO 979. S$asti
stavby je modernizace stavajiciho zapinaciho razeaRVO 959. V tomto rozvadi bude ve stavajici
skiini kompletr# vyménéna vnitni vyzbroj. Schéma zapojeni RVO 959 je ve vykre€e882/508.

Nova s¥telnd mista budou tvena:

1) Konickymi ocelovymi sadovymi stoZzary nadzemni vy&kgn v provedeni sitkem vetknutym
do zen& nebo v pirubovém provedeni (pmér v horni¢asti 60 mm, pimér ve spodnicasti
132 mm az 142 mm u vetknutych sta¥dt22 mm az 132 mm wipubovych stoZdér, tlou¥'ka
sttny diiku 4 mm, oboustranné Zarové zinkovani celého sipaa vetknutych stozardélka
diiku uena k vetknuti do ze#n0,8 m, nadzemné¢ast diku délky 5,0 m, zapu&ta dvika
min. 85 mm x 300 mm s uzamykanim, vySka spodnih@jekdviek 600 mm nad uUrovni
vetknuti, uvnit diiku Sroub pro upewmi elektrovyzbroje, ve spodriasti diku otvor se
zavitem pro montaZz uzerami cca 200 mm nad arovni vetknuti nebo ndttupou) s LED
svitidly typu 1 osazenymi n&itu. Vzhled s¥telného mista — vizitlohad¢. 1 (vySka 5 m).

2) Konickym ocelovym sadovym stoZzarem nadzemni vySky % provedeni sitkem vetknutym
do zen¢ (pramér v horni¢asti 60 mm, pimér ve spodnicasti 132 mm az 142 mm, tlal&
sttny diiku 4 mm, oboustranné Zarové zinkovani celého stiozfélka diku urena k vetknuti
do zen¢ 0,8 m, nadzemnééast diku délky 5,0 m, zapu&ta dvika min. 85 mm x 300 mm
s uzamykanim, vySka spodniho okrajereki600 mm nad Urovni vetknuti, uvndiiku Sroub
pro upevini elektrovyzbroje, ve spodriasti diku otvor se zavitem pro montaZz uzemn
cca 200 mm nad drovni vetknuti) s atypickym ocetovgvouramennym fiimym vyloZznikem
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(vyloZeni 0,5 m, osazeni nd&ikli 060 mm, ramendl60 mm, Uhel saeni ramen 90°, Ghel
vylozZeni nezatizeného vyloZzniku max. 4°, oboustatarové zinkovani, vyloznik nezvySuje na
stozaru zagsnou vysSku svitidla) se 2 ks LED svitidel typu 1zhléd stozaru je shodny jako
v piredchozim boé

3) Kobnickymi ocelovymi sadovymi stozary nadzemni vy&kgn v provedeni sitkem vetknutym
do zent nebo v pirubovém provedeni (pmér v horni¢asti 60 mm, pimér ve spodnicasti
132 mm az 142 mm u vetknutych sta¥at22 mm az 132 mm wipubovych stozZar, tlou¥’ka
sttny diiku 4 mm, oboustranné Zarové zinkovani celého gmiipaa vetknutych stozardeélka
diiku urcena k vetknuti do ze¥n0,8 m, nadzemnéast diku délky 5,0 m, zapu&ta dvika
min. 85 mm x 300 mm s uzamykanim, vySka spodnih@jekdviek 600 mm nad Udrovni
vetknuti, uvnit diiku Sroub pro upewimi elektrovyzbroje, ve spodmiasti diku otvor se
zavitem pro montaz uzerdmi cca 200 mm nad drovni vetknuti nebo ndttupou) s LED
svitidly typu 2 osazenymi n&i#tu. Vzhled s¥telného mista — viziitohac. 1 (vyska 5 m).

4) Konickymi ocelovymi sadovymi stozary nadzemni vygkgn v provedeni sitkem vetknutym
do zend (pramér v hornicasti 60 mm, pimér ve spodnicasti 127 mm az 136, tloti&a stny
diiku 4 mm, oboustranné Zarové zinkovani celého stigoaa vetknutych stozardélka diku
urcend k vetknuti do zefn 0,8 m, nadzemnicast diku délky 4,0 m, zapu&ta dvika
min. 85 mm x 300 mm s uzamykanim, vySka spodnih@jekdviek 600 mm nad Udrovni
vetknuti, uvnit diiku Sroub pro upewimi elektrovyzbroje, ve spodmiasti diku otvor se
zavitem pro montaz uzeram cca 200 mm nad drovni vetknuti) s LED svitidiypu 2
osazenymi naitku. Vzhled s¥telného mista — vizitohac. 1 (vySka 4 m).

5) Koénickymi ocelovymi sadovymi stozary nadzemni vy&kgn v provedeni sitkem vetknutym
do zeng (pramér v horni ¢asti 60 mm, pimér ve spodnicasti 132 mm az 142 mm, tlaika
sttny driku 4 mm, oboustranné Zarové zinkovani celého mtiozfelka diku utena k vetknuti
do zen¢ 0,8 m, nadzemné¢ast diku délky 5,0 m, zapu&ta dvika min. 85 mm x 300 mm
s uzamykanim, vySka spodniho okrajereki600 mm nad urovni vetknuti, uvndiiku Sroub
pro upevini elektrovyzbroje, ve spodristi diku otvor se zavitem pro montaz uzemn
cca 200 mm nad urovni vetknuti nebo naidybou) s LED svitidly typu 3 osazenymi nika.
Vzhled s¥telného mista — vizitohac. 2 (vySka 5 m).

6) stavajicimi sadovymi stozary (s vynénymi svodovymi kabely a elektrovyzbrojemi)
s novymi LED svitidly typu 1 osazenymi néildi. Vzhled s¥telného mista — viziHoha¢. 1
(sadové stozary jsou stavajici stapite).

7) stavajicimi sadovymi stozary (s vynénymi svodovymi kabely a elektrovyzbrojemi)
s novymi LED svitidly typu 2 osazenymi néildi. Vzhled s¥telného mista — viziHoha¢. 1
(stavajici sadové stozary jsotepazié stumovite).

8) stavajicim sadovym stozarem (s Wwnym svodovym kabelem a elektrovyzbroji)
s novym LED svitidlem typu 3 osazenym ri&d. Vzhled s¥telného mista — vizitohac. 2.

9) stavajicimi silnknimi stozary se stavajicimi dvouramennymi vyloZniky vymenénymi
svodovymi kabely a elektrovyzbrojemi) s novymi 2LED svitidel typu 4. Vzhled s¥elného
mista s jednoramennym vyloZznikem - viZiléha ¢. 3 (stozary jsou stavajici stiqvité
a vylozniky stavajici dvouramenné).

Specifikace LED svitidel typu 1:

Vzhled viz Priloha €. 1 (jedna se o lohu ¢. 4 dokumentu ,Koncepce vgtu svitidel néstského
mobilidre Pamatkové zony Poruba" odsouhlasaf@ysnym organem statni pamatkovég)é stavba
je situovana v Nistské pamatkové zérOstrava — Poruba a vzhledksinych mist podléha schvaleni
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prislusnym organem statni pamatkovégéechnické parametryobdélnikovy padorysny tvar, délka
640 mm az 660 mm bez upmwaci objimky (710 mm az 730 mn¢.wpewiovaci objimky), §ka
305 mm az 315 mm, vysSka 115 mm az 125 ninupewviiovaci objimce svitidla v poloze pro upéun
na vyloznik, plocha svitidla vystaven&mn max. do 0,06 f) hmotnost svitidla max. 10 kg, &t LED
30 az 40, dopokieny s¥telny tok zdrofi min. 5400 Im, funkce udrzovani konstantnihétsineho toku
po celou dobu Zivota, doba Zivota LED zdrajin. 100 000 hod. (Zivot zdriodle specifikace L80/F10,
pii zohledréni funkce udrzovani konstantnihossiného toku po celou dobu Zivota L100/F1Gjkpn
svitidla Wetré predradniku max. 52 W na koncigrpokladaného Zivota zdtgjbarva vyzéovaného
swtla neutrélni bila - 3900 K az 4100 Kledso svitidla z hliniku, kryti min. IP65 (Wipadt oddilené
optické a elektrick&asti je pro elektrickowast dostéujici kryti 1P44), autonomni stmivani svitidla
v pirednastaveném provoznim rezimu (od sepnuti do 221ai1% s¥tel. toku, od 22 hod. do 23 hod.
75 % s¥étel. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %&tsiného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tV
toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %és. toku), odolnost svitidla proti narazu min. 08, tida
ochrany | nebo Il, garance na LED modul min. 1Q tet LED driver min. 5 let, na svitidlo jako celek
min. 3 roky, barevné provedeni svitidla — anthrd®AL 7016 nebo gris 900 Sablé), dopiené
charakteristiky vyzéovani s¥telného toku svitidla iz Priloha €. 4, pii odliSnych charakteristikach
nutno garantovat dodrZzeni pozadovanychétedw technickych parameir pro dané zatdeni
komunikaci a navrzenou geometrii ¢8ovaci soustavy doloZzenim &eln¢ technickych vyps&ta —
bude o¥treno s¥telr¢ technickym ndfenim red gedanim stavby, svitidlo musi unim¥at osazeni na
diik @60 mm a na vyloznik s ramenem @60 mmg¢rzymaklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +10°
pii upevreni na vylozniku, v rozmezi min. 0°az +10f ppevreni na diku, zmény naklonu svitidla
max. po 5°, umishi predradnych pistroja a elektroniky ve svitidle (ne extein v piipad pouZziti
chladicich Zeber je nutno, aby byla urrist pouze v hornjasti svitidla, svitidlo vybavenagptovou
ochranou (min. 10 kV jednorazovéepeti pii Spickovéem proudu 10 A).

Specifikace LED svitidel typu 2:

Jedné se o svitidlo shodného designu a provedknivigse popsané LED svitidlo 1 (stejny vzhled,
rozmery, provedeni, parametry a funkce), odliSuje sezpojinym sé¥telnym tokem a fikonem
(doporuweny s¥ételny tok min. 3900 Im, iffkon . predfadniku max. 35 W na koncigdpokladaného
Zivota zdrofi, doporiené charakteristiky vy¥avani s¥telného toku svitidla jsou stejné jako u LED
svitidla 1 —viz Priloha¢. 4).

Specifikace LED svitidel typu 3:

Vzhled viz Friloha €. 2 (jedna se o #lohu ¢. 5 dokumentu ,Koncepce wyhu svitidel néstského
mobilidrfe Pamatkové zony Poruba” odsouhlaseaf@ysnym organem statni pamatkovég)é stavba
je situovana v Mstské pamatkové zérOstrava — Poruba a vzhledéginych mist podléha schvaleni
prislusnym organem statni pamatkov&eéechnické parametrykruhovy padorysny tvar, pkmer
590 mm az 610 mm, vySka bez upevaci objimky 90 mm az 100 mm, vySk&a upewviovaci objimky
190 mm aZ 200 mm, plocha svitidla vystavestiwmax. do 0,07 f hmotnost svitidla max. 8 kg,
pocet LED 20 az 30, dopotany setelny tok zdrofi min. 4300 Im, funkce udrzovani konstantniho
swtelného toku po celou dobu Zivota, doba Zivota LEiDoji min. 100 000 hod. (Zivot zdripjdle
specifikace L80/F10, ip zohledréni funkce udrzovani konstantnihoéiného toku po celou dobu
Zivota L100/F10), fikon svitidla ¥etre predfadniku max. 41 W na koncirgdpokladaného Zivota
zdroja, barva vyzéovaného sétla neutralni bila - 3900 K az 4100 Kleso svitidla z hliniku, kryti
min. IP65 (v pipact odclené optické a elektrickéasti je pro elektrickodast dostéujici kryti 1P44),
autonomni stmivani svitidla ¥grnastaveném provoznim rezimu (od sepnuti do 22 10i1% s¥tel.
toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %&tal. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %t&ineho toku, od 04 hod.
do 05 hod. 75 % stel. toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %&tal. toku), odolnost svitidla proti narazu
min. IK 08, tida ochrany | nebo II, garance na LED modul minletDna LED driver min. 5 let, na
svitidlo jako celek min. 3 roky, barevné provedsvitidla — anthracit (RAL 7016 nebo gris 900 Sablé)
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doporiené charakteristiky vyzavani sételného toku svitidla -viz Priloha €. 5, pri odliSnych
charakteristikach nutno garantovat dodrzeni poZaywh s¥telné technickych parametrpro dané
zafideni komunikaci a navrZzenou geometrii &dwwvaci soustavy doloZzenim &eln¢ technickych
vypocti — bude owieno s¥ételné technickym mdtenim ged gedanim stavby, svitidlo musi unmimtat
osazeni naitk @60 mm, umisini predradnych pistrojia a elektroniky ve svitidle (ne exteé)n svitidlo

bez vrgjSich chladicich Zeber, svitidlo vybaverfegtovou ochranou (min. 10 kV jednorazoviepeti

pii Spickovém proudu 10 A).

Specifikace LED svitidel typu 4:

Vzhled viz Priloha €. 3 (jedna se o lohu ¢. 1 dokumentu ,Koncepce vgtu svitidel néstského
mobilidre Pamatkové zony Poruba" odsouhlasaf@ysnym organem statni pamatkovég)é stavba
je situovana v Nistské pamatkové zérOstrava — Poruba a vzhledksinych mist podléha schvaleni
piislusnym organem statni pamatkovéegéechnické parametryobdélnikovy padorysny tvar, délka
640 mm az 660 mm bez upmwaci objimky (710 mm az 730 mn&.wpewiovaci objimky), Fka
430 mm az 440 mm, vysSka 115 mm az 125 nitnupeuiovaci objimce svitidla v poloze pro upéun
na vyloZnik, plocha svitidla vystaven&m max. do 0,06 Ay hmotnost svitidla max. 12 kg, ¢&i LED
30 az 40, dopokieny s¥telny tok zdrofi min. 6000 Im, funkce udrZzovani konstantnihsteiného toku
po celou dobu zivota, doba zivota LED zdrajin. 100 000 hod. (zivot zdriogle specifikace L80/F10,
pii zohledréni funkce udrzovani konstantnihoiného toku po celou dobu Zivota L100/F1Gjken
svitidla wetre predradniku max. 53 W na koncigdpoklddaného Zivota zdtgjbarva vyzégovaného
swtla neutrdlni bild - 3900 K az 4100 Kldso svitidla z hliniku, kryti min. IP65 (&ipact odctlené
optické a elektrick&asti je pro elektrickowkast dostaujici kryti IP44), autonomni stmivani svitidla
v prednastaveném provoznim rezimu (od sepnuti do 221af1% s¥tel. toku, od 22 hod. do 23 hod.
75 % s¥tel. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %&t®iného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %talV
toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %¢ssl. toku), odolnost svitidla proti ndrazu min. D8, fida
ochrany | nebo Il, garance na LED modul min. 10 met LED driver min. 5 let, na svitidlo jako celek
min. 3 roky, barevné provedeni svitidla — anthrd®AL 7016 nebo gris 900 Sablé), dop&ené
charakteristiky vyz#&ovani s¥telného toku svitidla iz P¥iloha €. 6, pri odliSnych charakteristikdch
nutno garantovat dodrZzeni poZadovanychéted technickych parametr pro dané zaidéni
komunikaci a navrzenou geometrii 88gvaci soustavy doloZzenim &eln¢ technickych vyps&ta —
bude o¥reno s¥telre technickym ndfenim fed gedanim stavby, svitidlo musi unim¥at osazeni na
diik @60 mm a na vyloZnik s ramenem @60 mmg¢rzymaklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +10°
pii upevréni na vylozniku, v rozmezi min. 0°az +10 ppevréni na diku, zneny naklonu svitidla
max. po 5°, umighi predradnych pistroji a elektroniky ve svitidle (ne exté)n v piipad pouziti
chladicich Zeber je nutno, aby byla urrist pouze v hornfasti svitidla, svitidlo vybavenagptovou
ochranou (min. 10 kV jednorazovéepti pri Spickovém proudu 10 A).

Ve vSech novych i déenych stavajicich stozarech VO budou osazeny niekér@vyzbroje s ji&tnim

6 A/gG, které umaiji pripojeni 3 kabel rozvodu VO a propojeni nezivyatésti (dikt stozat

a vylozniki) s ochrannym vodem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2X a rhuzjistit
pozadované kryti Zivycbasti stozarové rozvodnicei pzawenych dvikdch stoZar. Svody od svitidel
do elektrovyzbroji budou provedeny kabely CYKY-d3mnf. Nové kabelové rozvody v zemi budou
provedeny kabely CYKY-J 4x10 nfra CYKY-J 4x16 mm, spojkovani na stavajici kabely VO bude
provedeno kabely stejného typu jako stavajici (AYK¥ové stozary budouti komunikacim
orientovany tak, aby dkka stozak byla situovana proti sénu jizdy vozidel v pilehlém jizdnim pruhu.
Konce vSech kab@él (ve stoZzarech i rozvédich) budou uko®eny smrsovacimi kabelovymi
koncovkami.

Nové zdizeni VO lze uvést do provozu pouze se souhlaseavep VO.

Podrobny popis jednotlivych komponent z#&izeni VO je uveden v soupisu praci stavby a ve
vykazu vymér stavby.
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Natery:

VSechny nové ocelové stozary VO a vylozniky budodahy celé oboustragrzarov zinkovanée.
VSechny nové i déené stavajici stozary a vylozniky budoureay zakladnim nétem (pozinkované
specialnim na pozinkovany povrch) a 2 vrstvami mibb nagru. Vrchni n&kry stozati a vyloznika
budou provedeny v barevném odstinu RAL 70k@dqmeahajenim praci na staévbude barevny odstin
natra definitivné potvrzen).

VSechna nova i natirana deha stavajici s¥eln4 mista budoudtslovana.Cislovani ve vykresech je
pouze pracovni,cisla jednotlivych stoZzér budou pi realizaci stavby uf@sréna powrenym
pracovnikem spravy VQCislovani stozar natenych n&trem RAL 7016 bude provedeno barvou bilou,
velikost ¢islic i pismen 70 mm, ve vySce 2,2 m nad terénemim®& ke komunikaci, na strardiiku
prilehlé ke komunikaci. Dwka vSech stozér rozvadcu a skinék budou ozné&na vystraznymi blesky
v souladu s Hsl. normou.

Ovladani VO:

Nové zdizeni VO bude napojeno ze stavajicich roivd®, zpisob spinani a ovladaniizzeni VO
v dotené lokalit se nezrani.

Nové z&izeni VO bude napojeno ze stavajicich roivdtD. Stavajici zapinaci rozv&d RVO 959
bude kompleté prezbrojen. Spinani VO se v dehé oblasti proti stavajicimu stavu neénm
V RVO 959 budou osazeny dmni programovatelné spinaci hodiny s nastavenimasfiincasi dle
spinaciho kalendé VO pouZivaného v OstravV doké vyrazré snizené hustoty dopravniho ruchu
v naenich a¢asnych rannich hodinach budou svitidla VO stmivarpiednastaveném provoznim
rezimu — viz specifikace svitidel.

Ochranné op#&tni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojeC@&l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym voein dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
podminky odpovidajici Zsobu uzeméni si€. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchovych sely v nejmén priznivych mistech s ohledem na pouzité
jistici pristroje. NavrZzené jishi je Zejmé z vykreg VO-882/503, VO-882/508. Ve stavajicich
rozvadcich, ze kterych je napojeno novétizani VO, bude na dé&nych vyvodech osazeno {igt

16 A/gG.

Uzemréni, ochrana protifepsti, pred bleskem:

VSechny datené stozary a rozvétke budou uzemmy zemntem FeZn g10 mm, ktery spojuje vzdy
minimalné dva stoZzary nebo stozar a roz&&dozebiratelnym spojenim proéheni zemniho odporu.
Zemni bude uloZen na @nvykopu v zemid v hloubce min. 50 cm (dle hloubky kabelové ryhy
v prislusné ploSe). Na tento zerasie vodi¥ propoji gislusné stozary a bude také slouzitizgmreni
kabelového vedeni dI€SN 33 2000-4-41 ed. 2 @GSN 33 2000-5-54 ed. 2.{iPprichodu zemrie
zakladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betangechodovych Usecich v délkach min. 20 cm
nad povrch a 100 cm v zemi zemrghrargn pasivni antikorozni ochranou (&&m) dle pislusné
normy a navic bude zentnopaten zz smrvaci trubici. Zemnici svorka budédré ozna&ena dle
prisl. normy.U prirubovych stozam bude zemné& k zemnici svorce piveden pFes otvor v prirubé,
pro dodavatele grirubovych stozani je nutno specifikovat poZzadované provedeni stozar

Demontaze:

Po uvedeni rekonstruovanéhotizani VO do provozu bude demontovano stavajicititzeeai VO
v rozsahu dle vykrésVO-882/501 a VO-882/502.tpadné omezeni provozu @fevaci soustavy
musi byt s pedstihem projednano se spravcem VO. V mistech dirhiostavajicich stozavO bude
provedena demontaz zakiadgtozah — zaklady stozérbudou odkopany do min. hloubky 0,7 m, beton
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bude rozbit, stozary upaleny (pokud je spravou \6@aplovano fedani demontovaného stozaru VO,
bude stozar demontovan bez poskozenij, sdemontované stozary budou odsirgn jamy budou
zahazeny, povrch zhutn a budou provedeny terénni Upravy dle stavajmdtpl. V ramci stavby bude
bez nahrady zruSen stavajici zapinaci rozv&l/O 957 osazeny ve zdi budovy.i8kRVO 957 bude

ze zdi budovy demontovana, vznikly otvor bude @ozdmitnut a bude provedena oprava fasady
budovy v rozsahu deégni \&. barevného sladi. Fred zahajenim demontazi projedna zhotovitel se
spravcem VO - Ostravské komunikace, a.sispp nakladani s demontovanym materialentemz
bude proveden zapis. Na zaklatbhoto zapisu feda pozadovany material spravci VO, ostatni
zlikviduje v souladu se zakonem o odpadech a viastérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred redanim staveni§tzabezpé&i investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskowinnost vytgeni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operdtiv spravci. Dodavatel prokazatélrseznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace prowdds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach séze nachazetétSi mnozstvi kabél

Minimalné 14 dni ged zahajenim stavby &domi dodavatel stavby jednotlivé spravce inzenyiky
siti o zahajeni praciiifprovadni zemnich praci je nutné dodrzet pisérstanovené podminkygdhto
sprava ve vyjadenich, ktera jsou nedilnou s@sti této dokumentace. Vykopoveé prace prévaduze
rucn¢! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni sousedpécbel, sousedni parcely a na komunikace.
Navrzena trasa vykdpa umistni stozah vychazi z podkladl o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi
pozemk: a ze zji&ni pii prizkumu terénu.

Pri pokladani kabdl a stav® stozafi je nutno respektovat zakan 458/2000 Sb., v plathném &,
CSN 73 6005, ochranna péasma inzenyrskych siti, pudmitzemniho rozhodnuti, podminky
organizaci a spravcsiti uvedené ve vyjdédnich a dalSi souvisejici zakony, vyhlaskgdpisy a normy.
Trasy vykopové ryhy, umi&ti stozai a veSkeré koty ve vykrese jsou pouze ori@rita mohou byt
potvrzeny az po skuteém vytgeni vSech inZ. siti na méssamém jejich operativnimi spravci!
VSechny stavbou d&gné pozemky musi byt po dokami praci uvedeny doupodniho stavu
a protokolars predany vlastnikovi k uzivani.

Vzorovéiezy provedeni zakladstozati jsou ve vykrese VO-882/504, vzorokezy ulozeni kabélVO
a kiizeni kabelu VO s jinymi inZenyrskymi &iti jsou ve vykresech VO-882/505 az VO-882/507.

V zeleni a v chodnicich budou kabely VO uloZenywyieopu 35x50 cm v ochrannych korugovanych
trubkach HDPE/LDPHI75 mm. Do vykopu se chréatky pro kabely budou klast na srovhané dno
vykopu do fidéné strusky (chodniky a zpesmé plochy) neboiesaté zeminy (volny teréro ulozeni
se chraniky v zeleni zasypou vrstvou stejného materidluoadice 8 cm nad povrch chr&hy

a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terébprigdénou struskou (chodniky, zpesme plochy)
po spodni hranu definitivnich povrchovych Upravsy#aje nutngadre hutnit po vrstvach 20 cm. Trasa
se oznai ¢ervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedenimisgni musi odpovida€SN 73 6006.
Po zhutgni zasypu budou dé&gné povrchy neprodl€énuvedeny do fvodniho stavu v poZzadovaném
rozsahu. V odstavnych plochach a ve vjezdech nampky bude kabel VO uloZen v ochrannych
korugovanych trubkach HDPE/LDPEI75 mm ve vykopové ryze 35x80 cm, chidyi budou
obetonovany a nasleglzasypanyiidénou struskou a zasyp buddre zhutrén. V poZzadované vysce
nad chranikou bude umisha cervena vystrazna folie. VeSkeré &mé povrchy budou neprodten
uvedeny do fivodniho stavu v poZzadovaném rozsahu.

Pro gechod kabelu igs komunikace bude proveden protlak pod komuniKebfantka HDPE
(1110 mm v hloubce min. 120 cm). Vipack, Ze nebude mozné proveést protlak pod komunikaceb
prostup zhotovenipkopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém be{@Aiwcm) budou umishy
2 ks chraniky HDPE[1110 mm, chrarky budou obetonovany, ve vysSce 30 cm nad chikanni bude
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poloZenaervena vystrazna folie. Zasyp vykopoveé ryhy budereden ziidéné strusky nebo lomového
kameniva, budéadreé zhutren a bude opravena konsttuk vrstva komunikace a povrch komunikace
bude uveden dotpodniho stavu v poZzadovaném rozsahitekBpy komunikaci je nutno prové&doo
castech nebo je nutno provést jind éeat, aby byl v max. mozné reizajisSén provoz na d@enych
komunikacich.

V mistech provaghi vykopovych pracve stavajicich asfaltovych povrSici{po dohod se spravcem
piisludné plochyi komunikace) bude dle pozadavku UMOb Poruba powemtaven v $fi 0,5 m na
obé strany od hran vykopa a pracovni spary budou zality modifikovanou zabuk

Chrantky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanyiyrobcem chrariek, rezervni trubky
v prostupech budou na koncich dpaly originalnimi wky, konce trubek s kabely a spoje
(nap. pti napojeni protlak, konce apod.) budou zagsty proti zanaSeni vhodnou hmotou. Material
a provedeni chragek musi byt vhodné pro dané pouziti (mech. odo)ndsplotni odolnost
dle stanovenych wsich vlivi apod.) V mistech, kde kabely nelze chranit ochwanitrubkou
(nag. spojky), bude provedena dodaté mechanicka ochrana kalbéhag. cihly, bet. korytko apod.).

O povoleni zvlastniho uzivani komunikaci pozadeaetiaik s dostatmym predstinem ped zahgjenim
stavebnich praci u odboru dopravy a komunalniclzesluUMOb Poruba ve smyslu zékona
¢. 13/1997 Sb., ve 2ni pozdjSich fedpisi a zakonnych op#ni, jichz se povoleni dotyka. Zabor
vefejného prostranstvi podléha ra@érschvaleni. Zasah do komunikaci a zgewch ploch Ize provést
pouze po projednani a se souhlasem vlastnika. ZRealstavby nesmi dojit k poSkozeni acisteni
okolnich komunikaci, &etrg jejich sowasti a pisluSenstvi. Zajighi bezpeénosti pohybu chodc

v pribéhu stavby bude v souladu se zakoner861/2000 Sb., v platném &mi. BEehem stavby nebude
zamezen Pstup chodd. Stavebni materidl musi byt uloZen tak, aby nebgtooZeno zdravi
a bezpénost obyvatel. ViEjna prostranstvi a pozemni komunikace se prosi&E¥esmi pouzit jen
ve stanoveném nezbytném rozsahu a&dBb ukoieni jejich uzivani jako stavenidinusi byt uvedeny
do pivodniho stavu. Stavbou zfigtené komunikace, chodniky, vpusti apod. musi byt odiers
vycisteny. Po ukoreni stavby budou d&tné pozemky uvedeny dtddného stavu aredany
majetkovym spravian (mistni komunikace a ¥&néa zelé). Pred zdhozem kabelovych tras musi byt
veskeré prace ipvzaty spravcem VO. iP kiiZzeni kabel VO svn kabely CEZ Distribuce, a.s.

a s horkovodnimi siti je nutno kabel VO v chrage chranit betonovymi Zlaby $gsahem 1m na
oh¢ strany od fidorysného prmmétu cizi si€ (piipadre jeji chranéky, kanalu apod.).

Min. 10 dmi pfed zahajenim stavby bude spravce VO (OK, a.s.,egaD tel.¢. 595 621 355,
724 358 212, e-mail: dekar@okas.cz) pisemyzvan k pedani staveni§tstavbou dateného VO.
Vytyéeni siti VO provede udrzba VO OK, aXi predani stavenist bude proveden pisemny zapis,
kde budou dohodnuty podminky provozu a udrzby stavbu dot¢eného z&izeni VO, sodinnost

s provozem udrzby VO, ip. dalSi podminky spravy VO.Technik spravy VO bude zvan kgjimce
kabelovych vedeni VOipd zdhozem a ke kontrole stavby a o tom bude pevsvedpis do stavebniho
deniku. V gipadt umistni reklamniho zédzeni na stozarech VO bude upozom reklamni odéeni
Ostravskych komunikaci, a.s. Zadn&éma proti PD nesmi byt provedena béedzhoziho projednani
se spravcem VO a projektantemiefimka z#izeni VO bude sprév VO oznamena minimaén
s predstinem 7 din Pred zapojenim nového VO do &iVO bude provedena argalloZzena vychozi
revize nového Useku, do té doby bude zapinani pti@lyy zkouSek a provedeni revize z vliastniho
zdroje zhotovitele. Dle vyj&dni spravce VO je poZzadovano v ramciéngivyéhoiizeni na zhotovitele
stavby ped podanim cenové nabidky geg@ objednanim dodavek materialu projednat techimkég
postupy a dodavky (zejména svitidla) se spravou VO.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energetickizerd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném & a technickymi normami,
zejména PNE 33 3301, PNE 34 106@N 33 2000-5-52C°SN EN 50341-1,2 @SN 73 6005. Zazeni
CEZ Distribuce, a.s. je nutnored zahajenim praci vyti a pracovnici, kté budou provagt préace,
budou s polohou #¥&eni a jeho ochrannymi pasmy prokazatelaznameni. ifed vlastnim zahajenim
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praci v ochrannych pasmech energetickyctizeai CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany
zhotovitel stavby pozadat o souhlagirmosti v ochranném pasmuiizeni distribdni soustavyCEZ
Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi dodeatajeni praci je nutnaiglusnému provoznimu
utvaru CEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit min. 3 drifggem. Vykopové prace provée do hloubky
vétsSi nez 0,4 m nesmi byt prowdy v okoli podgrnych bod si€ nizkého nagti ve vzdalenosti mensi
nez 1,5 m. V fipac obnaZeni kabelu nebo poskozeni energetickétisera CEZ Distribuce, a.s. je
nutno neprodleh kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860xddlenost zaklad stozati od
plagdt stavajicich kabél CEZ distribuce, a.s. musi byt min.0,5m. Je zakdézananipulovat

s obnazenymi kabely pod n#jm. Odkryté kabely musi byt za vypnutého staadre vyvéSeny,
chrarény proti poskozeni a ozdeny vystraznou tabulkou dieSN 34 3510. fed zahozem kabelové
trasy musi byt provozovatel kabglpiislusny provozni tutva€ EZ Distribuce, a.s) vyzvan ke kontrole
uloZeni. Pokud toto nebude zaji¥v, vyhrazuje siCEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované
misto znovu odkryt. Vilpadt, Ze nebude moci byt dodrzen minimalni odstup stoad zaklad, je
nutno podminky umighi a ochrany zézeni projednat na mistse zastupcen€EZ distribuce, a.s.
Stavajici kabelové vedeni nn a vn v maigtizeni bude uloZzeno do chraky s pesahem 1 m po obou
stranach od mistariZeni. Ri pohybu nebo pracich v blizkosti nadzemniho vedense nesmi osoby,
predméty a prostedky nemajici povahuii@bu giblizit k Zivym ¢astem blize nez 2 m.idby a podobna
zarizeni musi byt umishy tak, aby v jakékoliv poloze byly vSechny jeji&sti mimo ochranné pasmo
vedeni, a musi byt zamezeno vyrangtiana. Ukoteni stavby je nutno neprodkenhlasit gislusnému
provoznimu Gtvar@EZ Distribuce, a.s.

V zajmovém Uzemi stavby se nachéazi energetickiéerd v majetkulCEZ ICT Services, a.s., které je
chraréno ochrannym pasmem podle z&k127/2005 Sb., v plathém &ri nebo technickymi normami.
Pred zahajenim zemnich praci je nutno objediasne vytgeni polohy PKV u ICT Services, a.s. 15
dna predem. V prostoru 1,5m na kazdou stranu vedeni tjgonprovadt vykopoveé prace pouze dmug.

V piipad obnazeni nebo poskozeni komudikidio vedeni zdzeni CEZ Distribuce, a.s. je nutno
neprodle® kontaktovat poruchovou linku tel. 840 850 86{ppdre tel. 591 114 466, tel. 591 113 219,
mob. 606 770 025. Ukéeni stavby je nutno prokazatélnahlasit pracovnikoWCEZ ICT Services,
a.s.

Stavbou budou déeny podzemni tepelné sibalkiaCR, a.s., Region Severni Morava, které je nutno
pied zah4jenim praci vytif. S predstihem min. 7 dnpred zahajenim praci je nutno piseénuneédomit
Zavod Distribuce a sluzby, resptigiusnou sluzebnu lokality Dalki@R, a.s. V mistech, kde dojde
k soulghu nebo ke ¥zeni s teplarenskym #aenim, je ped zdhozem poZzadovano pisemmévpeti
zastupcem lokality se zapisem do deniku. Stozary M@ou situovany mimo ochranné pasmo
teplarenského #eeni. Kizeni kabal VO je nutno vést kolmo na tepeln&satmimo €lesa tepelnych
kompenzatar a Sachtic. V mistechtiZeni kabely ulozit do betonové chréky s glesahem 1 m na éb
strany od vijjSi hrany teplovodniho kanalu. &it terénu vytyi lokalita Ostrava — Poruba |, 1l (oblast
Poruba — jizniéast p. Petr Navrat tel. 595 694 513, mobil 721 28, petr.navrat@dalkia.cz, mobil
602 535 635). Kazdé poskozeni teplarenskéhiemai je nutno neprodlénohlasit na Zakaznickou
linku tel. ¢. 800 800 860.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazieyee vodovody a kanalizai stoky v provozovani OVak, a.s.,
které jsou chramy ochrannymi pasmy.Bd zahajenim stavby je nutno provésesme vytgeni
zaizeni OVak, a.s. Viflpadt, Ze nebude mozno dodrzet ochranna pasma katrdkhastok, budou
prace provaghy v souladu s Dohodou mezi OVakK, a.s a OK, a.<ine8.3.2002. Patky stodamusi
byt situovany mimo ochranné pasmo vodovodrtadii v provozovani spotamosti OVakK, a.s., pokud
by v odivodrenych pgipadech nebylo moZzno dodrzet toto ochranné pasmusi oyt lic patky
min. 0,8 m od lice potrubi a patka musi byt zalezenn. 0,5 m pod niveletou dna potrubi. Protlaky
pod komunikacemi je nutno prou#dtak, aby nedoSlo k poruSeni stavajicihgizani OVakK, a.s.

V piipact kiizeni protlaku s vodovodem je nutno provésinéukopanou sondu k @weni hloubky
uloZeni vodovodu. Zahajeni stavby je nutno 14 gifedem oznamit spateosti OVak, a.s., zastupci
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provozi OVakK, a.s. budou ifzvani ke kontrole fed zadhozem a k z&wecné kontrolni prohlidce
(provoz vodovodni sittel. 597 475 502, provoz kanaltra sit tel. 597 475 411).

V zajmovém Uzemi se nachazi telekomué&ikasit OVANET, a.s. a OVA!IIICLOUD.net, a.s.iéd
zahajenim praci bude provedeno vgtyi, @i zemnich pracich nebude pouZzito mechaiisnprostoru
1,5 m na kazdou stranu od osy krajniho kabelu. eébtaik radre zabezp& podzemni komunikani
vedeni pi praci iproti poSkozeni nepovolanou osobou, ok&mphlasi kazdé poskozeni na tel.
724 228 844. f&d zakrytim obnazeného kabelu bude vyzvan sprasdeRtrole. Na vy§enou trasu
nebude usklatbvan stavebni material i€l zapoéetim praci pozada zhotovitel spravce situcleni
souhlasu ginnosti v ochranném pasmu. V§eni telekomunikéniho vedeni bude provedeno na
zaklad pisemné objednavky za uplatu.

V zajmovém Uzemi se nachazi telekomuéikasit a z&izeni PODA a.s.,iprealizace dojde k doeni
HDPE trubek, do kterych jsou zafouknuty telekomatik optické kabely PODA a.s. V zajmovém
Uzemi se planuje rozéni podzemni telekomuni&ai sit PODA a.s., p realizaci stavby rize dojit

k dotteni HDPE trubek a telekomunik#ich optickych kabél PODA a.s. R realizanich pracich je
nutné dbat na existenci telekomuriikého z&izeni a neposkodit je. fiPprovadni vykopovych praci
musi byt dodrzena prostorova norrf@®N 73 6005. Red zapéetim zemnich praci stavebnikovi
telekomunik&ni zdaizeni vytgi p. Mrva — 597 578 044, 775 233 729. Kabel buderenu viditelg
oznd&en a pracovnici realizace budou s timto vedenirkgaateld seznameni zapisem do stavebniho
deniku. Telekomunikani zaizeni nesmi byt pojiZztho ®€zkymi mechanismy a v jeho ochranném
pasmu nesmi byt ukladan material staveénif{kopové prace v ochranném pasmu tekizani budou
provedeny rané. Fri odkryti delSiho Useku HDPE trubek je nutné vedmabezpét proti prohybu

a poskozeni. Odkryti telekomuntkdho zd&izeni je teba nahlasit (p. Mrva - 597 578 044,
775 233 729). ¢d zdhozem provedenych zemnich praci je nutfigvgt na kontrolu zastupce
PODA a.s.

V zajmovém uzemi se nachazi komukikiasi€ sdruzeni Poruba.NET, o.sield zahajenim praci bude
provedeno vytyeni, i zemnich pracich nebude pouZzito mechadismprostoru 1,5 m na kazdou
stranu od osy krajniho kabelu. Stavebidkirg zabezp& podzemni komunikani vedeni fi praci

i proti posSkozeni nepovolanou osobou, okataihlasi kazdé poSkozeni na tel. 736 628 408,
599 999 999, pap sms zpravou mimoiadni dny na tel. 604 767 822ield zakrytim obnazeného
kabelu bude vyzvan spravce ke kontrole. Na dsmpu trasu nebude uskismvan stavebni material.
Pred zapoetim praci pozada zhotovitel spravce siuctleni souhlasu &nnosti v ochranném pasmu.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi plynarenskizesd RWE Distribani sluzby, s.r.o., které je
nutno ged zahajenim praci vyt§. Pied zahajenim praci je nutné zabe&Hpeytyceni zdizeni
RWE Distribini sluzby, s.r.o. Plynarenské iizeni bude chramo v souladu €SN 73 6005,
TPG 702 04, fipadreé v souladu s dalSimitpdpisy souvisejicimi se stavbou. Pracovnici, préyéid
stavebnicinnosti na stav budou prokazatetnseznameni s polohou plynarenskéhtizami. Je nutno
dbat, aby Zadnym Zgobem nedoSlo k poskozeni plynarenskéhtizeni. Kazdé (i sebemensi)
poSkozeni plynarenského fzzeni (&. izolace, signalizmiho vodte, vystrazné félie atd.) bude
neprodled oznameno na tetislo 1239. Odkryté plynarenskétizzeni musi byt po celou dokradre
zabezpeéeno proti poSkozeni. Vifpad pouziti bezvykopovych technologii (narotlaki) bude ped
zahgjenim praci tmé provedeno obnazeni plynarenskéhéizami v mist kiizeni. Red provedenim
zasym vykopi v ochranném pasmu plynarenskéharizzni bude provedena kontrola dodrzeni
stanovenych podminek a kontrola plynarenskéehtizemi. Kontrolu provede ifslusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min. & giedem ped poZadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarensk&izani, ktera nebyla odkryta. O provedené kontrol@ebsepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi bytizani zasypano. Obnazené plynarenskézeai bude
pied zasypem vykopuadre podsypano a obsypanézénym piskem, zhutno a bude osazena
vystrazna folie zluté barvy, ve v soulad@SN 73 6006. Nové stozary VO budou urdrigt mimo
ochranné pasmo plynoviadRWE Distribi&ni sluzby, s.r.o.
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Pred realizaci stavby bude pro zvlastni uzivani mistimunikace pozadan odbor technicky a provozni
UMOb Poruba o povoleni zvlastniho uzivani podles&2d zakona o pozemnich komunikaciciedP
zahajenim stavby bude odboru technickému a prowaztiMOb Poruba oznameno uzivantejaého
prostranstvi, podana Zadost o povoleni vjezdu radrik apod. Mista #zeni kabeal s mistnimi
komunikacemi — namCs. Exilu, nam. Vit. Novéka, ul. M Kopeckého, ul.xdva, ul. G. Klimenta,
vcéetre chodniki, kde je to technicky mozné, budou provedeny pketla V mistech ijekopu
asfaltovych chodnik pripadré zpevrené plochy (po dohad se spravcem MK) pracovni spary
Vv Zivicném povrchu nutno provést ‘& ryhy s pesahem 0,5 m na kazdou stranu. Zalit
modifikovanou zalivkou. Zasypy ryh budou provedergy Sérkodrt nebo tidéné strusky. Datené
povrchy chodnilk a pevienych ploch budou obnoveny. Vozidla stavby budouwnristni komunikace
vyjizdét ociStena. V gipact zn&isténi mistni komunikace bude zavada neproilmfstragna. Stavbou
zanesené uini vpusti mistni komunikace budou po do&emi praci wyistény. Vozidla stavby

a mechanizmy budou vyjigtlze stavby na mistni komunikace&idgina. V gipad zn&isteni budou
zavady ihned odstrény pomoci ¢isticiho stroje, rén¢, ostikem cisterny. Bhem stavby bude
zachovan na komunikaci préfich bezpény prichod chodé min. Stky 1,5 m, ¥etné bezpé&nostnich
odstup a bude umozma obsluznost sousednich nemovitosti.

V mist stavby se nachéazeji &ielektronickych komunikaci (dale SEK) ve vlastnicty, Czech
Republic, a.s., které je nutndeo zahajenim praci nechat Wity Pracovnici, ktd budou na stavb
provadt prace, budou s polohou SEK prokazateteznameni. Zahajeni stavby buderexigtihem
oznameno  padtenému  pracovnikovi (Radim  Ker, tel. 596 682 978, 602 438 599,
radim.konar@telefonica.com). Dojde-li provadni zemnich praci k odkryti podzemniho vedeni SEK
O, Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzzatréstnance posfeného ochranou sitke
kontrole vedeni f&d zakrytim. AZ po provedeni kontroly lze provéshaz. Jakékoliv ipadné
poSkozeni SEK je nutno neprodéeohlasit na telcislo 800 184 084. DalSi podminky jsou uvedeny ve
vyjadieni @ Czech Republic, a.s.

Stavbou dojde rowi ke stetu s podzemnim komunikaim vedenim UP@eska republika, a.s. (dale
PKV). Pred zahdjenim vykopovych praci pozadat o &gty PKV. Ri zjiSténi rozporu skut@&ného
uloZzeni PKV od geodetického vyni nutno perusit provadné prace a informovat o skitesti
pracovnika UPCCeska republika, a.s.fiPkiizeni a southu se z#izenim UPC nutno dodrZet
CSN 73 6005 &SN 332160. Red zakrytim obnazeného vedeni PKV bude vyzvan péstPC
Ceskéa republika, a.s. ke kontrole stavu. Zahoz jénagrovést pouze po povoleni pracovnika UPC
Ceska republika, a.s. Nebude-li toto slo, je mozno pozadovat &pé odkryti PKV. Jakékoliv
poskozeni zdzeni PKV je nutno neprodl&nohlasit powienému pracovnikovi UPCQCeské
republika, a.s.

Predpokladana lita vystavby ¥etns popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2016on2®17, potvrzeni terminu stavby je mozné
az na zaklagl schvaleného planu investic SMO n#&sjusSny rok. Postup vystavby aith vystavby
budou pednttem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investoretaviey. Redpokladana lita
vystavby je do 6 rsidl od zahajeni stavby.

PouZité pedpisy a hormy

a) Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb., ré&eni vladyc¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., raeni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., tizeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zékon. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
¢. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zéakon. 361/2000 Sb., vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., zakon
¢. 309/2006 Sb., z&kort. 133/1985 Sh., zakort. 185/2001 Sb., zakort. 114/1992 Sb., vyhlaSka

- 20 -



Rekonstrukce VO oblast Ostrava - Poruba
Gustava Klimenta - DPS fijen 2014

¢. 398/2009 Sb., vyhlaska. 381/2001 Sb., vyhlaSka:. 383/2001 Sb., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhldsSka ¢. 269/2009 Sb., r&zeni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb.,  z&kon ¢.183/2006 Sb.,  vyhlaSka501978 Sb.,  vyhlaSka 73/2010 Sb.,
zak.¢. 127/2005 Sh. — vSe v platnémean

b) Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009)SN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)CSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012);SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010)SN 33 2000-4-45 (01/1996J;SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)°SN 33 2000-4-473 (02/1994, #ma 01/1996, oprava 07/2007)SN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010);SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989),;SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢KN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011),CSN 73 6100-2 (10/2008(;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,&mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, zma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007X;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, z#éma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, zma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/20I1AFN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
CSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)SN EN 206-1 (09/2001, zny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%HN 83 9061 (02/2006§;SN I1SO 3864-1 (12/2012)

c) Ostatni pedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 (RGT702 04, Dopokieni ES 33.02.98,
Doporuteni ES 00.02.94.

Fotodokumentace stavby

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel fotodokuraentkamerovou nahravku)apodniho stavu
mistnich komunikaci v rozsahu stavby.

Pro (tely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresa,Noveé zaizeni”. VSechny fotografie
budou uloZzeny ve forméatu *.jpg s minimalnim roztifa 1280x960 a barevné hloubce 16,7 milion
barev (24bit). Kazdé jednotlivé Z&zeni VO bude dokladovano min. jednim samostatnyimisem.

Zavazné doklady kigjimacimutizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dpravena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelr®, jednoznané a trvanlivym zpisobem a musi byt ogaha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohldSeni o vlastnostech, navody k obstuadrzls komponent zdzeni VO.

3. Zprava o vychozi revizi s nalezitostmi di&N 33 1500, 33 2000-6

4. Swtelne technické mieni os¥tlovaci soustavy VO.

N

- 21 -



Rekonstrukce VO oblast Ostrava - Poruba
Gustava Klimenta - DPS fijen 2014

5. Geodetické zagteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedektastralnichcisel
ve 4 vyhotovenichaetre elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg.

6. Geodetické zagteni nového VO v ochranném pasmu kanalizace OVaK valigitalni fornd
(predat OVaK, a.s. pragtdnictvim OK, a.s.)

7. Digitalni fotodokumentace stavby.

8. Doklad o naloZzeni s demontovanym materialem VO

9. Doklady o naloZeni s odpady

10. Stavebni denik

11.Protokol o pedani a fevzeti praci s uvedenim ¢a demontovanych a novych&glnych mist

€) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zdizeni véejného osstleni bude napojeno ze stavajicich roz¢@da rozvod, které jsou
napojeny z distribkniho rozvoduCEZ Distribuce, a.s. Na&eSeni stavajici dopravni infrastruktury
stavba nema vliv.

f) ReSeni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podttovaném a svazném Gzemi

Béhem stavby musiistat zachovana dopravni obsluha okolnich objekivreZz piistup chodaé nebude
zamezen. Stavba VO respektuje stavajici dopravieiclanickou infrastrukturu a nevyvol&ebozky
stavajicich dopravnich staveb ani cizich inZenykkgiti. Rijezd ke stavenisti je po stévajicich
verejnych komunikacich. Stavbou nedojde ke émén organizace dopravy na vySe uvedenych
komunikacich. Hpadné kratkodobé dopravni omezeni budéeno zhotovitelem stavby formou
schvaleného prozatimniho dopravnihocami. Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby
podle aktualni paeby.

g) Vliv stavby na Zivotni prostredi areSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nesmi dojit ke Zm#ni podzemnich a povrchovych vod. VeSkerpadna
manipulace svodam zavadnymi latkami v&atiavby bude prov@&da tak, aby bylo zabréno
nezadoucimu uniku zavadnych latek didy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke Zwoir odtokovych po#ni v predmétné lokalit.
Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrémhnickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym
unikam olejovych naplni.

Zasahy do viejné zelen

Pri realizaci stavby budou dodrzeny podminky stanévee vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sokasti Koordinovaného stanoviska MMO. VSichni pradovrse musi H své terénnic¢innosti
chovat ohledupl& k okolnimu prosedi, zejména nevjiZl montaznimi vozy na ozel&né plochy, p
pohybu montazniho koSe neolamovétive stroni.

Nové stozary jsou navrzeny v maximalni mozné&miimo koruny stavajicichrelvin. V celé trase jsou
kabely VO ulozeny v chragkach, aby v fipadt budouci poruchy bylo mozno kabely pouze protahnout
bez nutnosti provad rozsahlé vykopovée prace. Poskozené travnaté plochsi byt dany bez
zbyteiného odkladu do gvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetné oseti travou musi byt
vzdy provedena v celéispasma celkového poskozeni travniku, tedy nejastul vykopové ryhy, ale

i mista odkladani vykopku, ryhy po pojezdadi techniky apod.

Zachovavanéigviny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyzvmizZe dojit k jejich dateni, budou

v souladu s 87 odst. 1 zakohal14/1992 Sb., v platném&mi, chragny pred poSkozovanim adgnim

v nadzemni i podzemndasti. Vykopy budou provady v poZzadované vzdalenosti od pat kihen
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stromi. Zachovavané i@viny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyjzvmize dojit Kk jejich
dotteni, budou vsouladu s 87 odst.1 zakonall4/1992 Sh., v platném &, chragny
pied posSkozovanim a d¢enim v nadzemni i podzemgasti. Okraje vykofp pro kabely a zaklady
stozafi budou v poZzadované vzdalenosti od pat kinstromi. Nelze-li poZzadované vzdalenosti
dodrzet, bude pokladka chréek provedena protlakem v hloubce min. 100 cm, rwmié jamy budou
ve vzdalenosti min. 3m od pat knterstromi. VeSkeré vykopy budou provady ruené. Bude
piihlédnuto kCSN 83 9061, zejména k b 4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. V dosahu korun strdmdou
vykopy pro uloZeni kabeélprovagny Setrg, nebude pojizgho mechanizaci mimo zpeumé plochy
a nebude zde skladovan material a vykopova zenthaprovadni praci na stawb nesmi byt
poSkozeny kieny stroni o priméru vétSim nez 3 cm.

Realizace stavby si vyZzada ké&ceni 3 ks strammekolika ket a dale #ezy rekolika stromi a ke, Za
vykacené teviny a tim vzniklou ekologickou Ujmu ke byt pozadovana nahradni vysadba.
O povoleni  k&ceni tdvin rostoucich mimo les pozadda vsouladu s usbds8 3
vyhlasky¢. 395/1992 Sb. vlastnik pozemksi fdjemce nebo jiny opragny uzivatel se souhlasem
vlastnika) pisluSny organ ochrany fipody. Povoleni ke kacenii@vin podle ust. 88 odst. 3
vyhlasky¢. 114/1992 Sb. nenidba u devin rostoucich mimo vyznamné krajinné prvky, pokpdiuji
charakteristiku danou ust. 88 odst. 2 vyhla&k§95/1992 Sb.

s

V zajmu ochrany vol&zijicich drulii ptaki nesmi dojit ke kacenielvin s obsazenymi hnizdy, které by
melo za nasledek umysiné poskozeni,ceni a odstrati hnizd a vajec ptakci jejich amysiné
usmrceni. Aktualé pired kadcenim bude provedena vizualni kontralevidy z hlediska ipadného
zahnizdni ptaki. V pripack zjisSteni zahnizdni je nutné ke kaceniigtoupit az po ukateni hnizdni.

Zpusob likvidace odpad

Pri provadni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovitliovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaSkau 381/2001 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb., vzpozdjSich gredpig.

Pri stavle I1ze gredpokladat vznikéchto, grevazré demolinich, odpad:

. . Druh . dalSi nakladani
kéd odpadu| nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
200121 zévka a jiny odpad obsahujici | nebezpeény | 105 ks spec. likvidace
rtut’
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebenye | do 30 kg spec. likvidace
17 0101 beton ostatni do 25 m | skladka
17 02 03 plastoveé svitidlo ostatni 105 ks spewidikce nebo
dalsi vyuziti
17 04 10 kabely ostatni do 650 m spec. likvidace
17 04 05 ocelovy stozar ostatni 65 ks ¢raB suroviny
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 70 m| skladka
17 09 04 srsné stavebni a demol. odpad ostatni do'7 m | skladka
17 03 01 asfaltové s¥ai obsahujici dehet nebezpg | do 6 ni spec. likvidace
17 04 05 ocelovy rozv&d, skiinka ostatni 1 ks gbné suroviny

Pivodce odpaidl, dodavatel stavby, musi shrordaXané odpady vyidit podle drufi a kategorii
a musi vést ibéZnou evidenci o odpadech atspbech nakladani s nimi. Odpady musi bgdany
pouze subjektu, ktery je opré&mk nakladani a zpracovaniigiusnych druh odpad. Tuto skuténost
je nutno dolozit.

Nebezpeéné odpady:
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S nebezpymi odpady vzniklymi fi stavebnicinnosti Ize nakladat jen se souhlaseiislpSného
spravniho tadu dle 8§ 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakazano opalovat izokaciahtovanych kabglve volné pirode

vzhledem Kk uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely budadedpodevzdanim do &t

upraveny autorizovanou firmou.

Ostatni odpady:

Pri vykopovych pracich vzniknerebytek vykopané zeminy.t4, kterd bude odvezena na skladku nebo
bude vyuZita p terénnich Upravach. Demontovany material, kieey dlale vyuzit, bude v rozsahu
pozadovaném spravcem V@pan tomuto spravci.

h) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich keiné piistupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivagewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase uloZzen v zemi. Po dobu prémédtavby musi byt vykopy po dobu odkryti zajist
dodavatelem pro bezgmost dopravniho provozu a pohybu chindseprodleg po uloZeni chragek
apod. musi byt vykopy zahazeny a v co nejkrat§ame povrchy uvedeny doiayodniho stavu.
Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfeimy.

i) Prazkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni jejich vysledki do projektove
dokumentace

V ramci zpracovani PD stavby nebyly provedeny Zapeeialni pkizkumy ani ngieni.

j) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a vyskovy systém

Je pouzit sotadnicovy systéem JTSK a vySkovy systém BpkedPzahajenim stavby bude po wggi
vSech datenych inZz. siti provedeno vygni stavby dle vykrésVO-882/501 a VO-882/502.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana oKostavby pred negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZzena tak, aby jeji vliv na okolni gqoky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zajih pristup na navazujici pozemky a komunikad@&iné omezeni provozu musi
byt co nejkratSi. Po ukdeni stavby budou vesSkeré pozemky uvedenyidogniho stavu. Vykopovy
material nesmi byt skladovan mimocemé pozemky. Stavbou nebude ohrozena stabilitanftol
staveb vetrg negipustného petvareni.

[) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou provény v souladu sislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob
realizace stavby. Ve smiloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotlewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @paty bezpénostni pedpisy a nézeni.
Pro ochranu fed drazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provadgnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajiha polohou a krytim.
Oznaseni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo zizeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat disledré vesSkeré pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.
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B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrZeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #aeni ¢i objektu. Navrzené z&eni VO vyhovuje proigdpokladané
mechanické zatiZzeni. Pouziti vyhovujiciho materiglg‘'edepsanymi parametry musi garantovat
zhotovitel stavby.

B.3 PozZarni bezpé&nost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které platiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za gredpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho ptedt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich g) a |) bodu B.1 souhrnnéniekb zpravy.

B.5 Bezpenost pri uzivani

Stavba se nachéazi vereg¥ pristupnych prostorech. Manipulovat seizanim VO mohou pouze
powiené osoby sijslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykil.50/1978 Sb., v platném &ami.
Pri realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré plgieépisy, nézeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi eliizeni. Zdizeni VO
musi byt pibézné pravidelr udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v painych intervalech
danych pislusnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥xeni. ZjiStné zavady je
nezbytné neprodl€nodstraovat. Ri zatidéni prostedi, vemz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezp@eho, je mozno prace naiizeni VO provadt pouze tehdy, fsobi-li vrejsi vlivy
kategorie AD max. AD1.

B.6 Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatiplusné pedpisy a normy.

B.7 Reseni Fistupu a uzivani stavby osobami s omez. schopnastihybu a orientace

Zatizeni véejného osetleni neni wkeno pro pimé uzivani osobami ve foenkontaktu osob s timto
zarizenim. Z#izeni vdejného os#tleni je navrzeno tak, aby nebranilo pohybu osabmezenou
schopnosti pohybu a orientace po stavajicich kokagigh.

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase uloZzen v zemi. Po dobu prémédtavby musi byt vykopy po dobu odkryti zajist
dodavatelem pro bezgmost dopravniho provozu a pohybu chindseprodleg po uloZeni chragek
apod. musi byt vykopy zahazeny a v co nejkrat§ame povrchy uvedeny doiayodniho stavu.
Prozatimni dopravni ztani si zajisti dodavatel stavby podle aktualnigimt na zaklaglschvaleného
projektu prozatimniho dopravniho Zeai.

B.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Stavba je navrZena tak, aby Skodlivé vlivggiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzZet veSkeré pozadavky denych orgah a spravé dottenych inzenyrskych siti.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

Vetejné os¥tleni pgispiva k ochraé majetku a osob ve ¥ernich a nénich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvéleny radowsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikacears.
Pro plreni funkce civilni ochrany obyvatelstva nenfizani VO ugeno.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Technicka zprava

Informace o rozsahu a stavu stavenis, predpokladané Uupravy
stavenisSt, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, fpjezdy
a pristupy na staveniSg

Rozsah staveni&tje zZrejmy z vykred VO-882/501 a VO-882/502. Nejsouregplpokladany upravy
stavenist, jeho oploceni apod. iffezd a pistup na stavenit bude zaji&n po stavajicich
komunikacich.

Vyznamné sit technické infrastruktury

Prehled vyskytu siti technické infrastruktury je ugedve vykresech VO-882/501 a VO-882/502.
Je nutno dodrZet podminky sprawdech datenych siti, které jsou uvedeny v doklado@séti.

Pred pgedanim staveni§tzabezpé& investor (organizace zafigjici inZenyrskouc¢innost) vytgeni
vSech podzemnich inZenyrskych siti a 0 tom budegaien zapis do stavebniho deniku.

Napojeni staveniS€ na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisSt
apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elelny, odvodrEni stavenist apod. V pipact
potreby si zhotovitel zajisti dodavku vody a el. energnap. pro zkuSebni provoz VO) vlastnimi
mobilnimi zdroji.
Upravy z hlediska bezp&nosti a ochrany zdravi tfetich osob, wetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohwba orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZovata nadmérné neobtzovala teti osoby

a neznematvala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt provag

v souladu s platnymi hygienickymigpisy (hl¢nost, prasnost, doba prowad praci apod.). Vykopy
podél chodnik musi byt po dobu odkryti zaj&ty dodavatelem pro bezpst pohybu chodc
Vykopana zemina a swnesmi byt ukladana na stavajici chodniky. Nepreédfm uloZeni chragek
musi byt vykopy zahazeny. Prozatimni dopravnicenasi zajisti dodavatel stavby podle aktualni
potreby a dle poZadavkspravé dottenych komunikaci.

Uspoiradani a bezpé&nost staveniS€ z hlediska ochrany ve. zajmi
Pri dodrzeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. aipdodrzeni pozZadawvk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k naiusehrany viejnych zajni.

Redeni zaizeni stavenide
V piipadt pozadavku zhotovitele na undist za&izeni stavenist (bude-li zizeni zaizeni stavenist
zhotovitel v nabidce navrhovat a vyZadovat) rozleoda zaklagl navrhu zhotovitele UMOb Poruba,
ktery vyda pislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

Popis staveb z&izeni stavenisS€ vyzadujicich ohlaseni
Stavba nevyZadujaizeni za@izeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaSeni.
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Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&nosti
a ochrany zdravi, plan bezpé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisSti podle zakona o zajis&¢ni dalSich podminek bezpénosti
a ochrany zdravi pFi praci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl zdpqrace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou¥ o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
piedpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy ge@pisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt ey
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni 2aK309/2006 Sbh., v platném éni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli poZzadostdsty pouzitych pruk (stozary, vylozZniky,
svitidla apod.).

Pro ochranu fed udrazem el. proudem je navrZzeno ochrannéiapatautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisili a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provagnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, udrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivatepglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&izeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat dsledreé vesSkeré pedpisy a néizeni pro praci v blizkosti #¥&zeni pod nagtim.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k och¥rafivotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zpravy.

Orientaéni Ihiaty vystavby a prehled rozhodujicich diléich termind

Dodavatel stavby bude aan ve vylrovém fizeni dle zakona. 137/2006 Sb., v platném &mi.
Terminy Ihity vystavby, harmonogram praci apod. budadedpttem SOD mezi objednatelem
a zhotovitelem. Realizace stavby je@Ezné predpokladana v roce 2016 nebo 2017.

Rozhodujici Ifity:
- nabyti pravni moci a doba platnosti rozhodnutfrdsgni stavby
- vyZzadani povoleni uzivaniiggnych ploch
- predani a fevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:
Zawrecna kontrolni prohlidka bude provedena po wem stavby.

b) Vykresova ¢ast
Zasady organizace vystavby - celkova situace stawbypzsah stavenitjsou Zejmé z vykres
V0O-882/501 a VO-882/502, které jsou gasticasti C projektové dokumentace.
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C. SITUACNI VYKRESY

Seznam vykrasa @iloh:

© ©®© N o g bk~ w NP

VO-882/500
VO-882/501
VO-882/502
VO-882/503
VO-882/504
VO-882/505
VO-882/506
VO-882/507
VO-882/508

10.Prilohac. 1

11.Ptilohac. 2

12. Prilohad.

13. Prilohad.
14.Ptilohacg. 5
15. Prilohad.

Umisini stavby v katastru nemovitosti
Situace a vyigni stavby — 1¢ast

Situace a vyigni stavby — 2¢ast

Schéma rozvodu VO

Provedeni zakladgtozah vysSky 4 ma5m
Vzorovéezy uloZeni kabelu VO
Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

Kizeni kabelu VO s horkovodem
Schéma zapojeni RVO 959

Hiloha¢. 4 dokumentu ,Koncepce wyhu svitidel néstského mobilige
Pamatkové zony Poruba"

Hiloha¢. 5 dokumentu ,Koncepce vyt svitidel néstského mobilige
Pamatkoveé zony Poruba”

Hiloha¢. 1 dokumentu ,Koncepce wyhu svitidel néstského mobilige
Pamatkové zony Poruba"

Krivky svitivosti LED svitidel typu 1 a typu 2
Krivky svitivosti LED svitidla typu 3
Krivky svitivosti LED svitidla typu 4
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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Neni provedencileréni stavby na objekty a technickda a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objekitejne technické infrastruktury - kegného osstleni
a cely objekt je podrok¥popsan v souhrnnisti projektové dokumentace.
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E. DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

CD - Telematika, a.s., Servis kabelovych siti Olomdiam. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin

Ceské Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany siti, Siekéa2117/1, 169 00 Praha 6ieBnov

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/108 02 Ostrava — Vitkovice

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 53 Pdaha

CEZ Teplarenska, a.s., Bezava 2212/30, 251 ORicany

Dalkia Ceska republika, a.s., Region Severni Morava, Eetirska 5562/17, 709 74 Ostravareovice

Dalkia Industry CZ, a.s., Zelena 2061/88a, 709 #tdya — Marianské Hory

Dopravni podnik Ostrava a.s., Rbdadova 494/2, 701 71 Ostrava

10. Evraz Vitkovice Steel, a.s., Stramberska 2871/89,00 Ostrava

11. GTS Czech s.r.o.,iBmyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

12. Hasksky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vy3ia@vi0, 700 30 Ostrava — Zéh

13. Interhome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Brék- Michle

14. ltself s.r.o., Palavské nasti 4343/11, 628 00 Brno - Zidenice

15. MMO - Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 @stra

16. MMO - Odbor ochrany zivotniho prasti, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

17. MMO - Utvar hlavniho architekta, OPPaKS, Proke3o&m. 8, 729 30 Ostrava

18. OKD, a.s., Informéni technologie, Stonavska 2179, Doly, 735 06 Kar&in

19. OKK Koksovny, a.s., Koksarni ul. 1112, 702 24 Ostra Rivoz

20. Ostravské komunikace., a.s., sprava VO, Novove2k&/25, 709 00 Ostrava

21. Ostravskeé vodarny a kanalizace, a.s., Nadraznil28/3729 71 Ostrava

22. OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravarivéz

23. PODA, a.s., 28ijna 1168/102, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

24. Poruba.NET, o.s., Pod nemocnici 2057, 708 00, @str&oruba

25. Povodi Odry, statni podnik, Varenska 49, 701 26a&vat

26. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava

27. RWE Distribi&ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

28. Sitel, spol. s r.0., Nad Elektrarnou 1526/45, 106P@aha 10

29. SMO, UMOb Ostrava - Poruba, odbor pravnich vitafjstavby a zivotniho prasdi, Klimkovicka 55/28, 708 56
Ostrava - Poruba

30. SMO, UMOb Ostrava - Poruba, odbor technicky a provoKlimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

31. Sprava ZDC, s.o., ®Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

32. 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 12®faha 4 — Michle

33. T-Mobile Czech Republic, a.s., Totkbva 2144/1, 149 00 Praha 4

34. UPCCeska republika, s.r.o., Zavisova 5, 140 00 Praha 4

35. Vitkovice Reality Developments, s.r.o., Ruska 2881/ 706 02 Ostrava — Vitkovice

36. Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradska 167,aBraha 10

37. Vypis Udaji z katastru nemovitosti

38. Zapis z projednani PD ze dne 10.12.2013

CoNooOkr~wWNE

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcfinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnichigrpisi nebyla
Zpracovana.

- 30 -



Rekonstrukce VO oblast Ostrava - Poruba
Gustava Klimenta - DPS fijen 2014

F. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby jsou sestaveny v cenove hkadi2014.

Ocereény soupis praci je uveden pouze v soupravl - pro pateby investora stavby. V ostatnich
soupravach DPS je soupis praci bez cen. &ymednotlivych poloZzek soupisu praci vychazeji
z vykazu vyngr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dapti informace k jednotlivym polozkam.
Vykaz vymer spolu se soupisem praci jsou v elektronické toma CD, které slouzi jako podklad pro
zpracovani nabidek.

1. Sestaveni néaklad stavby "Rekonstrukce VO oblast Gustava Klimenta"

2. Soupis praci stavby " Rekonstrukce VO oblast Gustaa Klimenta"
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