

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

Vaše značka: \_\_\_\_\_  
Ze dne: \_\_\_\_\_  
Č. j.: SMO/064226/13/LPO/Kys  
Sp. zn.: S-SMO/240154/12/LPO/32

Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá  
Telefon: +420 599 442 035  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: [skysela@ostrava.cz](mailto:skysela@ostrava.cz)

Datum: 21.02.2013

**Veřejná zakázka „Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad“, č. vz. 240195 -  
Dodatečné informace č. 9 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

Máme dotaz k Dodatečným informacím č.8. VV objektu SO 01.1. při vyplňování Krycího listu rozpočtu Objektu ve sloupci C Náklady na umístění stavby tyto náklady zahrnuje pod DPH 15% což je špatně. Bohužel Tyto propočítavající buňky jsou uzamčeny, takže je nemůžeme ani opravit. Zašlete prosím opravené VV.

**Odpověď:**

V krycím listě ve sloupci C je uvedeno DPH 15% na materiál, který ale není obsažen v rozpočtu s 21% DPH - to je vypočteno správně. Přesto přikládáme položkový soupis, ve kterém nejsou buňky uzamčeny - viz příloha č. 1 těchto dodatečných informací.

**Ing. Eva Seborská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Příloha:**

Příloha č. 1: Opravený VV – SO 01.1



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

