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1 Uvod

Po vystavbé kolejisté s novou osovou vzdalenosti bude stavajici trolejové vedeni vyménéno
za nové. Po demontazi puvodnich trolejovych dratd budou nainstalovany nové trolejové
draty dvoukolejného provozu v celém dotéeném Useku Nadrazni (od zastavky Dul Jindfich u
30.dubna po délice 37/0 u Zamecké). Nové trolejové draty budou uchyceny do posunutych
poloh ve vSech dotéenych mistech do novych trolejovych zavést na prevésovych lanech
uchycenych na okolnich budovach, na stavajicich trakénich stozarech a tfech novych
trakénich stozarech €.1 az 3. Nové trakéni stozary budou Zarové zinkovany typu D10.
Vsechny 3 nové trakCni stozary budou vyuzity pro instalaci svitidel vefejného osvétleni v
ramci SO 401 Pfelozka vefejného osvétleni.

Celkova délka dvojkolejného trolejového vedeni je cca 800m.

V trolejovém vedeni v Gseku 30.dubna - Ceskobratrska bude obnoveno posilovaci napajeci
vedeni. Trolejové vedeni bude doplnéno o tfeti stfedovou trolej.
Celkova délka obnoveného nasvorkovaného posilovaciho vedeni je cca 132m.

V ramci tohoto stavebniho objektu bude nové provedena vyzbroj napajeciho bodu 37/22 a
vyménéno kfizeni TRAMXTBUS v kfizovatce s Ceskobratrskou.

V ramci tohoto stavebniho objektu bude nové provedena i kabelaz odsavaciho bodu z
kolejisté u skfiné ZS4 u zaslepeni JureCkovy ulice. Kabelaz odsavaciho bodu ma od
kolejisté po skfif ZS4 délku cca 10m.

Nové bude provedeno v misté stozaru napajeciho bodu 37/22 ukolejnéni pfipojenim kabelu
CHBU 1x50mm? k nejbliz&i tramvajové kolejnici u Hollarovy ulice.

Ukolejnéni vzdugného déleni v kfizeni TRAMXTBUS u Ceskobratrské bude provedeno na
stozaru 38/1 také do nového kolejisté pomoci chrani¢ek polozenych v ramci komunikaci -
SO 403 Chranicky DPO.

2 Hlavni technické udaje soustavy

Elektricka sit TRAM trolej. vedeni stejnosmérna,1PEN DC 600V TN-C (+pdl v koleji)
Jmenovité napéti trolej. vedeni 600V DC

Izolace trol. vedeni proti zemi dvojita

Vyska troleje 5,5m

Priifez troleje Cu 120 mm?®

Pfevésova lana ocelové pozinkované lano 50 mm?

Tlumici lana parafilové lano 13,5mm s pfislusnymi koncovkami
Maximalni namahani Ya pevnosti

Izolatory smyckove silikonové 25kN

Zaveés troleje prosty a pruzny

Klikatost trolejového vedeni + 35cm

Stozary nové ocelové zarové zinkované trubkové typu

D10 s antikorozni manzetou, s hornim primérem
245mm a dale stavajici ocelové trubkoveé stozary

Zavésy na budovach stavajici - odzkouset na tahovou silu 10kN
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Ochrana proti zkratu rychlym vypnutim rychlovypinaci
Ochrana proti prepéti trol. vedeni ruzkové a varistorové bleskojistky

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim:

- Zivych &asti DC,TN-C 600V — polohou, izolaci

- neZivych casti DC,TN-C 600V - dvojitou izolaci

Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 edice 3:

- trakeni trolejové vedeni AA8,AB8,AD4,AF2,AG2,AH2,AQ3,AS2,BA5
Prostor nebezpecny

Podminky prostfedi silné znecisténi

3 Obecné pozadavky na trakéni stozary

Provozovatel tramvajového trolejového vedeni - DPO ma tyto pozadavky na nové
dodavané trakeni stozary:

Trakéni stozary budou vyhovovat pfedepsanym vrcholovym tahim

Stozary typu C budou mit horni primér 168mm, stozary typu D budou mit horni
primér 245mm

Jednotlivé stupné stozaru stejného prlifezu budou vyrobeny vzdy z jednoho
nesvafovaného celistvého kusu

Trakeni stozary budou vzdy zarové zinkované

Stozary typu C10, D10, D11 - tj. pro osazeni (vetknuti) dovnitf zakladu budou
dodany s protikorozni manzetou, ktera bude nahofe po celém obvodu stozaru
pfivafena. Z divodu zachovani pozadované zatizitelnosti stozari nebudou tyto
svary dérové.

Stozary typu Cpp8,5 a Dpp8,5, které budou ur¢ené do chodnikd, tj. jejich pFiruby
budou zadlazdéné, budou mit nad pfirubou pfivafenu po celém obvodu také
protikorozni ochranu, ktera bude mit délku 400mm

Stitky dodavatele stozar(i budou na stozar pfilepeny (bez vrtani dér)

Oznaceni stozarl (typ stozaru/rok vyroby) bude formou navaru provedeno ve
vySce 10-15 cm nad protikorozni manzetou

Zakladové rosty pro pfirubové stozary typu Cp8,5 a Dp8,5 budou provedeny bez
povrchové upravy. Zavitové tyCe budou na horni Casti roStu vycnivat pouze
v délce, ktera postaci pro uchyceni stozaru+vysku podlozky+matice+ochranné
Kkrytky

Pozadavkem DPO je také provést vzdy prohlidku a pfejimku stozaru technikem DPO ve
vyrobnim zavodé pfed jejich expedici. Technik DPO zkontroluje svary a zplUsob obrouseni
pred zinkovanim. Pfi pfejimce budou dolozeny protokoly o provedené vizualni kontrole svar(
- VTPw opravnénou osobou.
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4 Technické reseni

a) Trolejové vedeni

Po vystavbé kolejisté s novou osovou vzdalenosti bude stavajici trolejové vedeni vyménéno
za nové. Po demontazi puvodnich trolejovych dratd budou nainstalovany nové trolejové
draty dvoukolejného provozu v celém dotéeném uUseku Nadrazni (od Dolu Jindfich po délice
37/0 u Zamecké). Trolejové draty budou uchyceny do posunutych poloh ve v3ech
dotéenych mistech do novych trolejovych zavésu na prevésovych lanech uchycenych na
okolnich budovach, stavajicich trakénich stozarech a tfech novych trakénich stozarech ¢.1
az 3.

Trolejové vedeni v Useku 30.dubna - Ceskobratrska bude doplnéno o tieti stfedovou trolej,
ktera je nainstalovana jako posilovaci napajeci vedeni. Toto posilovaci vedeni je v dneSnim
stavu nainstalovano, ale v dobé jednokolejného provozu bude v useku od ul. 30.dubna po
konec u Ceskobratrské sneseno. Bude obnoveno aZ v tomto cilovém stavu trolejového
vedeni. Treti trolejovy drat bude nasvorkovan na ukonceni u 30.dubna a uchycen na pevné
zavésy mezi trolejemi nad osami koleji. Na udrovni stozaru 38/1 bude stfedova trolej
ukoncena a zakotvena na budové Nadrazni 40 a stozaru 505/2a.

Pfevésova lana budou provedena nové. Pfevésy mezi budovami budou s parafilovymi
tlumici v délkach uvedenych na vykrese €. 2. Parafilovy tlumi¢ bude uchycen na zavésu na
budové a dale, za smyckovymi izolatory, budou pouZita ocelova lana 50mm?. Stavajici
kotevni zavésy ve zdivu budou zkontrolovany a tahové vyzkouSeny na tah 1 tuna tj. 10kN.

Vlastni nové trolejové draty budou na stavajici trolejové draty naspojkovany v kfizovatce s
ulici 30.dubna u zastavky Dul Jindfich a po cca 800 metrech ukonéeny v déli¢ich stozaru
37/0 u Zamecké. Trolejové draty budou uchyceny v novych trolejovych zavésech typu
Omega, bocnich, Delta minorokovych a pevnych zavésech. Na vyznacenych mistech budou
na pfevésovych lanech provedeny kabelové propojky trolejovych dratl. Nové provedena
bude i veSkera kabelaz do troleji - tj. kabely napajeciho bodu 37/22, kabelaz délice 37/0 a
kabely pro bleskoijistky vzdusného déli¢e v kfizeni TRAMxTBUS v kfizovatce ulic Nadrazni x
Ceskobratrska.

Z divodu posunu osové vzdalenosti koleji v kiizovatce ulic Nadrazni x Ceskobratrska bude
nové provedeno kfizeni TRAMxTBUS tak, aby izolované déleni bylo v tramvajovych trolejich
a trolejbusoveé stopy zustaly nepferusené napajené.

b) Trakéni stozary

V ramci tohoto SO budou nové vystaveny 3 trakéni stozary oznaceny Cisly 1 az 3.

Nové trakcni stozary budou zarové zinkovany typu D10 pro osazeni do hranolového
zakladu s antikorozni manzetou. Hranolové zaklady trak&nich stozard budou betonové o
rozmérech 1,8x1,8m s hloubkou 2m. Patky budou z betonu C25/30 XA1. Uprostfed
hranolového zakladu budou umistény betonové skruze o praméru @ 500mm pro osazeni
stozaru do hloubky 1,5m. Cela délka vetknuti do zakladu bude natfena asfaltovym lakem
VSechny 3 nové trakéni stozary budou vyuzity pro instalaci svitidel vefejného osvétleni. V
zakladech stozarl budou provedeny chraniCkové prostupy pro kabely VO. Rozvodna
skiinka VO bude na stozar pfipaskovana ve vySce cca 0,6m nad terénem. Vrtanym
prostupem bude do stozaru zaveden kabel, ktery bude vnittkem pfiveden az ke svitidlu na
vylozniku. Vrtany prostup bude utésnén. Technické feSeni vefejného osvétleni neni
soucasti tohoto objektu, ale je soucasti SO 401 PfeloZka vefejného osvétleni.
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Trakéni stozary budou do zakladl osazeny tak, aby byly v zaklonu 2% nadzemni vySky.
Zaklon bude proveden v opacném sméru vzhledem Kk vyslednici zatiZzeni stoZaru
prevésovymi lany. Zaklon pfi nadzemni vySce 8,5m je ve vrcholu 170mm tj. 1,15°.

c) Napajeci bod

Na stavajicim stozaru 37/22 bude nové provedena vedkera vyzbroj napajeciho bodu, s
tahlovym odpojovacem, s kabelazi do troleji, s rizkovou bleskojistkou a ukolejnénim. Dva
privodni napajeci kabely z ménirny zlistanou zachovany stavajici.

d) Trakéni kabely odsavaciho bodu a ukolejnéni

V ramci tohoto stavebniho objektu bude nové provedena i kabeldz stavajiciho odsavaciho
bodu z koleji§té u skfiné ZS4 u zaslepeni JureCkovy ulice. Od skiiné ZS4 budou kolmo do
tramvajového kolejisté (k jednotlivym kolejnicim) pfivedeny 4 kabely CHBU 1x240mm? a
souc¢asné 4 kabely pro méfeni CYA 1x4mm? a 1 kabel ukolejnéni CHBU 1x50mm? kopanym
prostupem komunikace. Kopany prostup pod komunikaci bude proveden obetonovanymi
chrani¢kami 5x110mm v hloubce minimalné 1,3m. Pokud v8ak budou stavajici prostupy
vyhovujici, tak se vyuZiji tyto. Kabelaz odsavaciho bodu ma od kolejisté po skfih ZS4 délku
cca 10m. DalSi trasa trakénich kabell od skfiné ZS4 do trakéni ménirny nebude dotéena a
zUstane zachovana stavajici.

Nové bude provedeno i stavajici ukolejnéni v misté stozaru napajeciho bodu 37/22
pfipojenim kabelu CHBU 1x50mm? k nejbliz&i tramvajové kolejnici u Hollarovy ulice.

Ukolejnéni vzdugného déleni v kfizeni TRAMXTBUS u Ceskobratrské bude provedeno na
stozaru 38/1 také do nového kolejist€ pomoci chrani¢ek polozenych v ramci stavby
komunikaci - Rekonstrukce ul. Nadrazni v Ostravé, SO 403 Chranicky DPO. Do chranicky
bude zataZen kabel CHBU 1x50mm? k nejbliz§i tramvajové kolejnici. Na tomto stozaru
budou nové provedeny i varistorové bleskojistky ve skfini.

Z duvodu vymeény kolejisté i v misté stavajiciho usekového déleni na stozaru 37/0 u
Zamecké ulice bude i zde nové provedeno ukolejnéni. Na toto ukolejnéni budou svedeny
dvé nové varistorové bleskoijistky ve skfini a stavajici rizkova bleskojistka napajeciho bodu.

VSechna ukolejnéni budou na pfisluSnou kolejnici pfipojena pomoci kovovych skfinék dle
standardu provozovatele.

5 Zemni prace

Vykopoveé prace musi byt provadény tak, aby nedo$lo k padu osob do vykopu a k sesuti
stén. K zabrané proti padu do vykopu je nutno pouzit bud jeho zakryti, nebo ohrazeni
dvoutyCovym zabradlim 1,1 m vysokym, pfipadné vytvofeni technické zabrany ve
vzdalenosti 1,5 m od okraje vykopu.

Zajisténi stability svislych stén vykopl nutno provadét pazenim v zastavéném uzemi od
hloubky 1,3 m. Technické pozadavky na provedeni pazeni musi byt obsazeny v
dodavatelské dokumentaci. Do nezajisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat,
podkopavani svahu je zakazano. Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany vykopkem ¢i okolnim
provozem, nutno ponechavat minimalné 50 cm volny pruh se zaji§ténim proti pfipadnému
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padu uvolnéné zeminy. Pfed vstupem pracovnikl do vykopu musi byt ze stén odstranény
uvolnéné kusy a pfipadné zavady na konstrukci pazeni.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubsich 1,3 m jsou povinni pouzivat ochrannou pfilbu
a nesmi tyto prace vykonavat osamocené. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi
byt minimalné 80 cm, a to proto, aby byla zajist€éna bezpetna manipulace, montaz di
jakakoliv jina prace na provadéném podzemnim vedeni. Pfi pferuseni zemnich praci (jedna
se o Casovy uUsek minimalné 24 hodin) musi byt stav zabezpeleni vykopu ovéfen
odpovédnym pracovnikem.

Vykopy u pfilehlych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znalenim a vystraznym
osvétlenim. Pfes vykopy musi byt v mistech pfistupnych vefejnosti bezpelny prechod o
Sifce 1,5 m a musi byt vybaven zabradlim se zarazkou.

U vrtnych praci se musi zabezpecovat po skon€eni prace vSechny vrty o priméru vétSim 20
cm bud zakrytim, nebo ohrazenim.

6 Prabéh vystavby

Vystavba bude koordinovana s celou stavbou.

Vystavba trakénich stozari bude provadéna po jednotlivych stozarech po domluvé se
spravcem VO a se zhotovitelem SO 401, protoze stozary 1 a 3 jsou nahradou za
osvétlovaci stozary. Vystavba stozart probéhne pred zahajenim jednokolejnych
provozu v roce 2016, protoze stozar ¢.3 je pouzivan pro povéseni provizorniho trolejového
vedeni pro jednokolejny provoz. Po vystavbé stozar( budou prevéSena dotéena lana na
nové stozary a uchyceny trolejové draty.

Ve vyluce tramvajového provozu v lété 2016 bude vystavéno nové kolejisté s novou osovou
vzdalenosti a po jeho vystavbé budou demontovany pldvodni a namontovany nové trolejové
draty dvoukolejného provozu v celém dotéeném Useku Nadrazni - tj. od trolejovych spojek
Dolu Jindfich po déli¢e 37/0 u Zamecké v celkové délce cca 800m.

Po vystavbé nového kolejisté bude také nové provedena kabelaz odsavaciho bodu u skfiné
ZS4 u zaslepeni Jure€kovy ulice a vSechna pozadovana ukolejnéni.

Vystavba bude feSena projektem organizace vystavby ZOV — Zasady organizace vystavby.

7 Kategorizace odpadu

Zhotovitel je ve smyslu Zakona o odpadech &. 185/2001 Sb. dle §4 odstavce x) puvodcem
odpadl. Zhotovitel - plvodce odpadu, je povinen veskery vznikly odpad pfedat osobé
opravnéné k jeho prevzeti podle Zakona o odpadech €. 185/2001 Sb. dle §12.

Dle VyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 vzniknou touto stavbou tyto

odpady:
17 01 01 beton 10m?
17 04 01 méd 1,5t
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17 04 05 zelezo a ocel 1t
17 04 11 kabely 0,1t
17 05 04 zemina a kameni 20 m®

Odpadni material vznikly touto stavbou bude ekologicky zlikvidovan, nebo bude odvezen na

skladku, kterou si zajisti zhotovitel, vyjma vytéZenych kabell a trolejovych dratu, ktere jsou
majetkem DPO a budou pfevezeny do arealu Ustfednich dilen DPO v Martinové.

8 Zaver

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN, Vyhlagkou MD 177/1995 Sb.
a dle Zakona o drahach 266/1994 Sb. Montazni navody jednotlivych komponentu
trolejového vedeni jsou dodavkou vyrobce, nebo jsou feSeny v Mistnim bezpecnostnim
pracovnim predpisu - MPBP Dopravniho podniku Ostrava a.s. Pfed uvedenim do provozu je
nutno provést revizi dle CSN 33 1500 a bude vydan Prikaz zpusobilosti uréeného
technického zafizeni.

Po ukondeni stavby bude provedeno geodetické zaméfeni a provozovateli musi byt
pfedana projektova dokumentace dle skuteéného provedeni.

Technické feseni SO 655 - Uprava trakéniho vedeni bylo konzultovano s provozovatelem -
Dopravnim podnikem Ostrava a.s.

. odborem Dopravni cesta, stfediskem Vrchni vedeni

. oddélenim revize a technicka kontrola
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