

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/332441/15/ZFUN/Wro

Sp. zn.: S-SMO/287905/15/ZFUN/4

Uchazeč

Vyřizuje: Ing. Simona Wroblowská

Telefon: +420 599 443 431

E-mail: swroblowska@ostrava.cz

Datum: 18. 9. 2015

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Kanalizace ul. Jahodová – PD+AD**“:

#### **Dotaz č. 1:**

Ve smlouvě o dílo uvádíte v čl. I. bod 7. - "... Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k. ú. Petřkovice u Ostravy – II. etapa...".

Prosíme o sjednocení s názvem předmětné zakázky.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel sjednotil název díla a **upravuje přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, čl. I., odstavec 7, a to takto:**

#### **Upravené znění**

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města v rámci zpracování projektových dokumentací pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. projektové dokumentace a další dokumenty nezbytné pro provedení díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

#### **Dotaz č. 2:**

Ve smlouvě o dílo uvádíte v čl. II. bod 3. - "Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr ze dne 30. 06. 2014, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK a.s.“)."

Investiční záměr, který je součástí zadávací dokumentace je ale vypracován dne 17.6.2015. Máme brát jako závazný dokument tento záměr ze dne 17.6.2015, nebo došlo dne 30.6.2015 k jeho aktualizaci a revizi?

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Jako závazný podklad pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr ze dne 17. 6. 2015. **Zadavatel upravuje přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, čl. II., odstavec 3, a to takto:**

### Upravené znění

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr ze dne 17. 06. 2015, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK a.s.“).

#### **Dotaz č. 3:**

Ve smlouvě o dílo uvádíte v čl. V. bod 2. „Termín provedení průzkumných prací v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání výsledků provedených průzkumů objednateli) činí max. 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy“

a

v čl. V. bod 4. „Termín zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí max. 6 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí.“

Jelikož se jedná podle našeho uvážení o velmi hraniční termíny, bylo by možné je prodloužit?

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

**Zadavatel termíny prodloužil a upravuje přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, čl. V., odstavec 2. a 4., a to takto:**

### Upravené znění

2. Termín provedení průzkumných prací v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání výsledků provedených průzkumů objednateli) činí ..... týdnů **(doplň uchazeč - max. 6 týdnů)** od nabytí účinnosti této smlouvy.
  
4. Termín zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí ... týdnů **(doplň uchazeč - max. 8 týdnů)** od předání pravomocného územního rozhodnutí.

#### **Dotaz č. 4:**

Ze zadávací dokumentace je zřejmé, že v stávajících stokách byl proveden videomonitoring.

Rádi bychom se informovali, zda byl tento videomonitoring zrealizován pro celou délku potrubí stávajících stok určených pro rekonstrukci a zda bude tento záznam poskytnut úspěšnému uchazeči.

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

Videomonitoring nebyl proveden v celé délce potrubí stávajících stok určených pro rekonstrukci, byl proveden jen zčásti a bude zadavatelem poskytnut uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva.

### **Ing. Eva Seborská**

zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek, externího financování,  
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha č. 1: Požadavky na obsah smlouvy o dílo – upravené znění