Provedeni zakladu

konického stoZaru v zeleni
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Zasyp zeminou — hutnit

Piskova vypl¥

Trubka pro ustaveni d¥iku
PVC—U 8250x6,2

Betonovy prstenec
C25/30 XF-2

chrann@ trubka pro prichod kabelu,
v_z4kl. roufe vrtat 2x otvor 860

DolnT betonovy v&nec C25/30 XF 2
pro upevnéni zdkladové roury

50

min. 8250

600 x 600

Upozorné&nt:

Podkladovy beton C25/30 XF 2

* PouZit origindlni zakladovy rost dodavany vyrobcem stoZ&ru pro konkrétni stozar!
Pripadné svary musi byt situovany tak, aby bylo moZno po osazeni zarudit jejich
kompletni zaliti v betonu.

Zakladovy betonovy hranol provést s armovanim.

Zakladové rosty objednat u vyrobce min. v nadzemni &asti s povrchovou Upravou

pozinkovdnim (nebo ekvilantnt).

Technologie a postup betonovani zdkladt budou pFed zahdjenim praci projedndny se spravcem VO.
Veskeré svary musi byt kompletn& zality v betonu.

V&echen spojovaci material (matice, podloZky apod.) musi mit povrchovou Gpravu
odol@vajici dlouhodob& pové&trnostnim vlivim (zinkované nebo ekvivalentn).

Matice budou po dotaZeni nakonzervovany a opatfeny plastovou ochrannou &epickou (krytkou).

PFi propovédéni vykopl pro zéklady stozart nutno zajistit vykopy proti sesuvu!

Prirubové stoZary objednat u vyrobce s otvorem v pFirub& pro protaZeni zemni¢e min. FeZn 10 mm!

Pro betonovani zdkladd nelze pouZit suché beton. smési bez predchoziho dtkladného promiseni s vodou!

Provedent z@kladt pFirubového stozdaru v zeleni
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4xmatice s pruZnou
podloZkou + uzaviend matice
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zdkladovy rost*
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Z8hoz zeminou — hutnit!

Ochr. trubky pro pruchod

kabelt do stoZaru

Beton C25/30 — XF2

z@kladovy hranol provést
s_armovanim

ocelové@ betondrska vyztuz 920
(privatit k zakl. rostu)

otvor pro odvod vody
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Provedeni ru&ntho vykopu

(1 : 50)
_ 1400

Aktualizace 01/2016

bez jejtho predchozitho pisemného souhlasu.

Obsah vykresu je dusevnim viastnictvim projek&ni kancelfe PTD Muchové, s.r.o. a nesmi bgt (ani jeho &ast) upravovén, pfedan tFeti stran& nebo pouZit k jingm G&elum,

Vypracoval: Ing. Petr Gavlovsky

Kontroloval: Ing. Radim Gres @ b H
Schvalil: Ing. Alena Muchové ==l

Investor: Statutdrni mésto Ostrava Datum: brezen 2013

Nazev stavby:

Rekonstrukce VO PribéZzna
Ostrava, méstsky obvod Poruba

Vykres:

PTD Muchova, s.r.o.
Olesni 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

M&Fitko: 1:20(1:50) _ Stupeti: DPS

Provedeni zdakladd kdénickych stozard vysky 6 m

VO—-824/504




