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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifika ční údaje stavby 
 Název stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení Průběžná 

 Místo stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 

 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

 Zpracovatel PD: PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava – Muglinov 

  Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

 

Základní charakteristika stavby: 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení na 
ul. Průběžné v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Opavskou v Ostravě – Porubě. V rámci stavby bude 
nově postaveno 62 ks světelných míst, zrušeno bude 48 ks stávajících světelných míst a jeden odbočný 
rozváděč, na 7 ks stávajících podpěr VO bude provedena modernizace zařízení VO. Zvýšení počtu 
světelných míst je dáno nasvětlením 9 přechodů pro chodce v dotčeném úseku ul. Průběžné. 

Účel stavby: 

Účelem stavby je zajistit požadované světelně technické parametry na osvětlované komunikaci 
v souladu s příslušnými technickými normami a zvýšit bezpečnost a spolehlivost osvětlovací soustavy 
oproti stávajícímu stavu. Rekonstrukce VO spočívá ve výstavbě nového VO se svítidly 
na samostatných stožárech VO a kabely VO uloženými v zemi a v následné demontáži stávajícího 
zařízení VO v předepsaném rozsahu. 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Stavba se nachází v zastavěné části ostravského městského obvodu Poruba. Jedná se o rekonstrukci 
stávající soustavy veřejného osvětlení, která je za hranicí své životnosti. Převážná část stavby je 
situována v blízkosti poměrně frekventované ul. Průběžná. Údaje o dotčených pozemcích 
a majetkoprávních vztazích – viz tabulka dotčených parcel v souhrnné technické zprávě a dokladová 
část. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci zpracování PD byl proveden průzkum v terénu a byly zjištěny informace o výskytu stávajících 
inženýrských sítí v dotčeném území. Stávající inženýrské sítě byly informativně zakresleny do PD 
podle poskytnutých podkladů správců těchto inženýrských sítí. Zakreslení všech inženýrských sítí je 
pouze informativní, proto je nezbytně nutné, aby organizace, která bude na stavbě provádět 
inženýrskou činnost, zabezpečila přesné vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením výkopových 
prací, a aby tyto sítě byly respektovány dle podmínek uvedených ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
Rovněž je nutno respektovat veškeré požadavky majitelů dotčených nemovitostí a orgánů státní správy, 
jejichž seznam je uveden v PD. 

Výchozí podklady pro zpracování PD: 
- katastrální a technická mapa příslušné oblasti 
- vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy 
- vyjádření majitelů dotčených pozemků 
- pasportizace stávajícího veřejného osvětlení 
- návaznost na stávající VO 
- ČSN EN 13201, ČSN 33 2000-7-714 a další příslušné a související normy 
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Napojení zařízení VO bude provedeno na stávající rozvody VO. Stavba VO respektuje stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky stávajících dopravních staveb ani cizích 
inženýrských sítí. Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Stavbou nedojde ke 
změně organizace dopravy na výše uvedených komunikacích. Případné krátkodobé dopravní omezení 
bude řešeno zhotovitelem stavby před zahájením stavby formou schváleného prozatímního dopravního 
značení. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí byly do projektové dokumentace 
zapracovány. Pro stavbu bylo odborem výstavby a životního prostředí ÚMOb Poruba vydáno Územní 
rozhodnutí č. 221/2015/výst, v právní moci od 19.1.2016. Rovněž podmínky tohoto územního 
rozhodnutí jsou dodrženy. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Stavba je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
v platném znění. Stavba bude provedena dle požadavků uvedených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
v platném znění a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Platnou územně plánovací dokumentací pro danou lokalitu je Územní plán Ostravy (schválený 
usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 dne 21.5.2014 s účinností od 6.6.2014. Platná 
územně plánovací dokumentace v dané lokalitě nestanovuje závazné podmínky podrobné prostorové 
regulace. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 

V zájmovém území stavby byl zjištěn záměr „Výstavba bytových domů na ul. Průběžná“, jehož 
investorem je AMP INVEST a.s., zpracována dokumentace ve stupni DUR v roce 2001, projektant 
GSP s.r.o. Stavba rekonstrukce VO s touto stavbou nekoliduje. Dle sdělení investora uvedené stavby 
není v blízké době plánována realizace ani pokračování projekčních prací, v případě obnovení zájmu 
stavbu realizovat bude zpracována nová PD. Vzájemná věcná a časová koordinace obou staveb není 
nutná. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2016, potvrzení termínu realizace stavby je možné 
až po schválení plánu investic SMO na příslušný rok. Postup výstavby a lhůta výstavby budou 
předmětem smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a investorem stavby. 

i) Zhodnocení technicko-ekonomické efektivnosti stavby 

Zařízení veřejného osvětlení v rekonstruované oblasti je již za hranicí své životnosti, technický stav 
mnoha stávajících stožárů VO je nevyhovující a může pro své okolí představovat nebezpečí, několik 
stožárů VO již před zpracováním PD muselo být odstraněno nebo vyměněno z důvodu velmi špatného 
stavu. Kompletní rekonstrukce VO zajistí zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení VO a dále zajistí 
požadované světelně technické parametry na osvětlovaných komunikacích, což má příznivý vliv 
na bezpečnost motoristického provozu, jakož i na bezpečnost chodců a majetku, ve večerních, nočních 
a časných ranních hodinách. 

Stavba veřejného osvětlení je stavba liniová, osvětlováno bude cca 2 km komunikací. Nové VO 
v prvních třech letech provozu nebude vyžadovat rozsáhlou a nákladnou údržbu, životnost nového 
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zařízení VO je závislá na dodržení kvality stavebních prací a materiálu a na následném provádění 
pravidelné preventivní údržby podle konkrétního plánu. Realizace stavby přinese díky použití 
moderních svítidel s LED technologií i přes zvýšení počtu světelných míst snížení instalovaného 
příkonu osvětlovací soustavy o cca 4,88 kW oproti stávajícímu stavu při výrazném zlepšení parametrů 
osvětlovací soustavy a zvýšení bezpečnosti na dopravně nebezpečných úsecích komunikací, zejména na 
přechodech pro chodce. 

j)  Klasifikace stavebních prací a stavebního díla 
Klasifikace produkce CZ-CPA 4222 – Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba. 

k) Zatřídění stavby dle klasifikace stavebních objektů 
Veřejné osvětlení: 828.75 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

Stavba je situována v zastavěné části městského obvodu Poruba v katastrálním území Poruba - sever. 
Zájmové území stavby se nachází v blízkosti dopravně velmi významných a frekventovaných 
komunikací ul. Opavská a ul 17. listopadu. V současnosti se v dotčeném území nachází stávající 
zařízení veřejného osvětlení, které bude nahrazeno novým. Předmět stavby není kulturní památkou, 
stavba se nenachází v památkově chráněném území. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Jedná se o liniovou stavbu inženýrské sítě – veřejného osvětlení. Dle Územního plánu města Ostravy 
jsou stavbou dotčené pozemky určeny pro funkční využití: „Bydlení hromadné“, „Bydlení individuální, 
„Sportovní areály“, „Drobná a ochranná zeleň“ a „Lesy“. ÚHA MMO posoudil stavbu a konstatoval, že 
stavba není v rozporu s Územním plánem města Ostravy. 

Nová světelná místa podél ul. Průběžná budou tvořena silničními osvětlovacími stožáry jmenovité 
výšky 10 m s výložníky a LED svítidly, v kratším úseku komunikace navazujícím na již vybudovaný 
úsek budou použita svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Pro osvětlení přechodů pro chodce 
jsou navrženy kónické osvětlovací stožáry jmenovité výšky 6,0 m s krátkými výložníky a LED svítidly 
se speciální optikou pro nasvětlování přechodů pro chodce. Pro osvětlení přístupu na chodník 
k ul. Hrabek je navržen kónický osvětlovací stožár jmenovité výšky 6,0 m s LED svítidlem na dříku, 
pro osvětlení chodníku u ul. Průběžné v blízkosti autobusové smyčky je navržen kónický osvětlovací 
stožár jmenovité výšky 6,0 m se svítidlem s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 50 W na dříku. 

c) Technické řešení 

H l a v n í  t e c h n i c k é  ú d a j e  
 Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S 
 Určení sítě: 
 - rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C 
 - svody ke svítidlům 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S 
 - napojení světelné vánoční výzdoby 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S 
 Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpečné (práce na zařízení VO je možno 

provádět pouze v době působení vnějšího vlivu 
kategorie AD maximálně AD1) 
(vnější vlivy určeny Protokolem č. 1/2011 – 
originál uložen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, 
AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, 
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1) 

 Minimální krytí el. předmětů svítidla - IP66 
  rozváděče, skříňky apod. - IP44 / IP2X 
 živé části - IP43 (při uzavřených dvířkách stožárů, 
          skříněk) 
       - IP2X (při otevřených dvířkách stožárů, 
          skříněk) 
 Ochranné opatření    automatické odpojení od zdroje   
        dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411 
Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemněním.  
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Zatřídění dotčených komunikací do tříd osvětlení dle přílohy Generelu VO SMO a požadované hodnoty 
pro osvětlení v souladu s ČSN EN 13201-2: 
 

  komunikace 
třída 

osvětlení L   U0 (-) U1 (-) TI (%) SR E  Emin 

ul. Průběžná ME5 0,5 cd.m-2 0,35 0,4 max. 15 0,5 - - 

cyklostezky S5 - - - - - 3 lx 0,6 lx 

chodníky pro pěší S6 - - - - - 2 lx 0,6 lx 

 
Požadavky pro osvětlení přechodů pro chodce na ul. Průběžné (ME5) dle TKP 15: 
 
nejnižší udržovaná průměrná 

svislá osvětlenostE min 
nejvyšší udržovaná průměrná 

svislá osvětlenostE max 

Celková 
rovnoměrnost 

U0 (-) základní 
prostor 

doplňkový 
prostor 

všechny prostory 

30 lx 20 lx 100 lx min. 0,4 

 

S vě t e l n ě  t e c h n i c k é  v ý p oč t y  

Výpočty byly zpracovány pomocí výpočetního programu pracujícího s databází charakteristik 
navržených světelných zdrojů a svítidel dle metodiky ČSN EN 13201-3. V dalším textu jsou uvedeny 
příklady světelně technických výpočtů ve vybraných úsecích komunikací. Ostatní výpočty jsou uloženy 
u projektanta. 
 

ul. Průběžná (mezi stož. č. 34p a č. 35p):  

šířka komunikace 7,2 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla 3 – specifikace viz TZ 

zdroje LED, 7800 lm, 4000 K 

závěsná výška 10 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 2,6 m 

délka výložníku 2 m 

rozteč 41,7 m 

jas L  (komunikace) 0,60 cd.m-2 

rovnoměrnost U0  0,54 

rovnoměrnost Ul 0,54  

prahový přírůstek TI 6,4 % 

SR 0,61 

intenzita E  9,3 lx 

intenzita Emin 3,4 lx 
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ul. Průběžná (mezi stož. č. 56 a č. 57):  

šířka komunikace 10,3 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla 4 – specifikace v TZ, náklon 5° 

zdroje LED, 8800 lm, 4000 K 

závěsná výška 10 m 

vzdálenost stožárů od komunikace 4,2 m 

délka výložníku 2 m 

rozteč 34,8 m 

jas L  (komunikace) 0,60 cd.m-2 

rovnoměrnost U0  0,36 

rovnoměrnost Ul 0,71  

prahový přírůstek TI 8,4 % 

SR 0,55 

intenzita E  10,8 lx 

intenzita Emin 5,6 lx 

 
ul. Průběžná – přechod pro chodce P5 (mezi stož. č. 55p a č. 55/1):  

šířka přechodu 4,0 m 

délka přechodu (šířka komunikace) 7,4 m 

soustava samostatné osvětlení každé strany přechodu 

svítidla  LED svítidla 1 (Luma 1 s charakteristikou 

  vyzařování R8 – specifikace viz TZ) 

zdroje LED, 14000 lm, 5700 K 

závěsná výška 6,0 m 

vzdál. stožárů od přechodu (kolmo ke komunikaci) 0,8 m 

vzdál. stožárů od přechodu (podél komunikace) 2,0 m 

délka výložníku 0,5 m 

svislá intenzita E min základní prostor 53,9 lx 

rovnoměrnost celková základní prostor 0,41 

svislá intenzita E min doplňkový prostor přilehlý 79,6 lx 

svislá intenzita E min doplňkový prostor protilehlý 22,1 lx 

 

Pozn.: Rovnoměrnost v prostorech doplňkových se vyhodnocuje pouze v případě, že se jedná o prostor 
prodloužený doplňkový. Vzdálenost a poloha svítidel vůči přechodu je stejná z obou směrů, uvedené 
výpočty tedy platí pro oba směry.  

T e c h n i c k ý  p o p i s  

Nové zařízení VO: 

Montáže nového zařízení VO budou provedeny dle výkresů VO-824/501 a VO-824/502. 
Rekonstruované zařízení VO bude napájeno ze stávajících zapínacích rozváděčů RVO 916, RVO 922, 
RVO 924 a ze stávajícího odbočného rozváděče RVOO 921/1. 
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Nová světelná místa budou tvořena: 

1) Třístupňovými ocelovými bezpaticovými silničními stožáry jmenovité výšky 10 m v provedení 
s dříkem určeným k vetknutí do země nebo přírubovém (∅168/133/89 mm, oboustranné žárové 
zinkování, u vetknutých stožárů zesilovací manžeta v místě vetknutí do země a délka dříku 
určená k vetknutí do země 1,5 m, nadzemní výška 8,2 m, Tnmin=1,24 kN, zapuštěná dvířka 
100x400 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, u přírubových stožárů příruba 
400x400 mm se 4 otvory Ø26 mm osazenými s roztečí 300x300 mm) s jednoramennými nebo 
dvouramennými ocelovými výložníky (vyložení 2 m, osazení na dřík ∅89 mm, průměr 
výložníku 60 mm, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování, 
u dvouramenných výložníků úhel sevření ramen 180°, výložníky na popsaných stožárech 
s nadzemní výškou dříku 8,2 m zajišťují závěsnou výšku svítidel 10 m) a LED svítidly 3 (viz 
specifikace níže), na stožárech č. 44, 56, 57, 62 a 65 na ul. Průběžné budou osazena LED 
svítidla 4 (viz specifikace níže). 

2) Stávajícími ocelovými bezpaticovými stožáry VO s dříky zkrácenými na nadzemní výšku 8,2 m 
s novými ocelovými jednoramennými výložníky (vyložení 2 m, osazení na dřík zkráceného 
stožáru – nutno ověřit skutečný průměr, průměr výložníku 60 mm, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování, výložníky na popsaných zkrácených stožárech 
s nadzemní výškou dříku 8,2 m zajišťují závěsnou výšku svítidel 10 m) a LED svítidly 3 (viz 
specifikace níže), na stožárech č. 49 a č. 50 na ul. Průběžné budou osazena LED svítidla 4 (viz 
specifikace níže). 

3) Třístupňovými ocelovými bezpaticovými silničními stožáry jmenovité výšky 10 m v provedení 
s dříkem určeným k vetknutí do země nebo přírubovém (∅168/133/89 mm, oboustranné žárové 
zinkování, u vetknutých stožárů zesilovací manžeta v místě vetknutí do země a délka dříku 
určená k vetknutí do země 1,5 m, nadzemní výška 8,2 m, Tnmin=1,24 kN, zapuštěná dvířka 
100x400 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, u přírubových stožárů příruba 
400x400 mm se 4 otvory Ø26 mm osazenými s roztečí 300x300 mm) s jednoramennými 
ocelovými výložníky (vyložení 2 m, osazení na dřík ∅89 mm, průměr výložníku 60 mm, úhel 
vyložení nezatíženého výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování, výložníky na popsaných 
stožárech s nadzemní výškou dříku 8,2 m zajišťují závěsnou výšku svítidel 10 m) 
a výbojkovými svítidly 6 (viz specifikace níže) s vysokotlakými sodíkovými výbojkami 100 W 
(E40, světelný tok 10,7 klm, T). 

4) Stávajícím ocelovým bezpaticovým stožárem jmenovité výšky 10 m s novým ocelovým 
jednoramenným výložníkem (vyložení 2 m, osazení na dřík ∅89 mm, průměr výložníku 60 mm, 
úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování, výložník na popsaném 
stávajícím stožáru s nadzemní výškou dříku 8,2 m zajišťují závěsnou výšku svítidla 10 m) 
a výbojkovým svítidlem 6 (viz specifikace níže) s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 100 W 
(E40, světelný tok 10,7 klm, T). 

5) Kónickými ocelovými stožáry jmenovité výšky 6 m v provedení s dříkem určeným k vetknutí do 
země nebo přírubovém (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku ve spodní části 
u vetknutých stožárů 146 mm a u přírubových stožárů 136 mm, u vetknutých stožárů délka 
dříku určená k vetknutí do země 1 m, tloušťka stěny dříku 4 mm, zapuštěná dvířka 
min. 85x300 mm, výška dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí nebo min. 500 mm nad spodní 
částí příruby, u přírubových stožárů příruba 400x400 mm se 4 otvory pro kotevní šrouby 
osazenými s roztečí 300x300 mm) s jednoramennými přímými výložníky (vyložení 0,5 m, 
rameno Ø60 mm, provedení pro osazení na stožár s dříkem Ø76 mm, kryt proti zatékání vody 
do stožáru, úhel vyložení nezatíženého výložníku 2°až 4°, výložník na stožáru nezvyšuje 
závěsnou výšku svítidla, povrchová úprava oboustranným žárovým zinkováním) 
a LED svítidly 1 se speciální pravostrannou optikou pro nasvětlování přechodů pro chodce (viz 
specifikace níže), na stožáru č. 66/1 bude osazeno LED svítidlo 2 (viz specifikace níže). 
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6) Stávajícím kónickým ocelovým stožárem jmenovité výšky 6 m s jednoramenným přímým 
výložníkem (vyložení 0,5 m, rameno Ø60 mm, provedení pro osazení na stožár s dříkem 
Ø76 mm – průměr horní části dříku nutno ověřit, kryt proti zatékání vody do stožáru, úhel 
vyložení nezatíženého výložníku 2°až 4°, výložník na stožáru nezvyšuje závěsnou výšku 
svítidla, povrchová úprava oboustranným žárovým zinkováním) a LED svítidlem 1 se speciální 
pravostrannou optikou pro nasvětlování přechodů pro chodce (viz specifikace níže). 

7) Kónickými ocelovými stožáry jmenovité výšky 6 m v provedení s dříkem určeným k vetknutí do 
země nebo přírubovém (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku ve spodní části 
u vetknutých stožárů 146 mm a u přírubových stožárů 136 mm, u vetknutých stožárů délka 
dříku určená k vetknutí do země 1 m, tloušťka stěny dříku 4 mm, zapuštěná dvířka 
min. 85x300 mm, výška dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí nebo min. 500 mm nad spodní 
částí příruby, u přírubových stožárů příruba 400x400 mm se 4 otvory pro kotevní šrouby 
osazenými s roztečí 300x300 mm) s jednoramennými šikmými výložníky (vyložení 1,5 m, 
rameno Ø60 mm s šikmým ukončením Ø60 mm délky 250 mm - 135° - viz Detail 1 ve výkrese 
VO-824/502, provedení pro osazení na stožár s dříkem Ø76 mm, kryt proti zatékání vody do 
stožáru, úhel vyložení nezatíženého výložníku 2°až 4°, výložník na stožáru nezvyšuje závěsnou 
výšku svítidla, povrchová úprava oboustranným žárovým zinkováním) a LED svítidly 1 se 
speciální pravostrannou optikou pro nasvětlování přechodů pro chodce (viz specifikace níže). 

8) kónickým ocelovým stožárem jmenovité výšky 6 m v provedení s dříkem určeným k vetknutí do 
země (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku ve spodní části 146 mm, délka dříku 
určená k vetknutí do země 1 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná dvířka 
min. 85x300 mm, výška dvířek  600 mm nad úrovní vetknutí) s LED svítidlem 5 (viz 
specifikace níže). 

9) kónickým ocelovým stožárem jmenovité výšky 6 m v provedení s dříkem určeným k vetknutí do 
země (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku ve spodní části 146 mm, délka dříku 
určená k vetknutí do země 1 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná dvířka 
min. 85x300 mm, výška dvířek  600 mm nad úrovní vetknutí) s výbojkovým svítidlem 7 (viz 
specifikace níže) s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 50 W (E27, světelný tok 4,4 klm, T). 

 

Specifikace LED svítidel 1: 

Luma 1 (60 LED, XIP, ConstaFlux, světelný tok 14 000 lm, barva světla studeně bílá – CW 5700 K, 
speciální pravostranná optika R8 pro nasvětlování přechodů, Psys start 102 W, Psys end 111 W, doba 
života 100 000 hod. (L80/F10), post top Ø60 mm/side entry Ø32-60 mm, Flat Glass, Class I, IP66, 
barva Gris 900 Sablé nebo RAL 7016, autonomní stmívání - od sepnutí do 22 hod. 100 % světel. toku, 
od 22 hod. do 23 hod. 75 % světel. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 % světel. toku, od 04 hod. do 05 
hod. 75 % světel. toku, od 05 hod. do vypnutí 100 % světel. toku) - Poznámka: vzhledem k přímé 
návaznosti na ul. 17. listopadu s již nasvětlenými přechody pro chodce je požadováno použití 
stejných svítidel (vzhled a optické vlastnosti) jako na přechodech na ul. 17. listopadu, které byly 
nasvětleny v roce 2016. 

 

Specifikace LED svítidel 2: 

Luma 1 (60 LED, XIP, ConstaFlux, světelný tok 14 000 lm, barva světla studeně bílá – CW 5700 K, 
optika R5, Psys start 102 W, Psys end 111 W, doba života 100 000 hod. (L80/F10), post top 
Ø60 mm/side entry Ø32-60 mm, Flat Glass, Class I, IP66, barva Gris 900 Sablé nebo RAL 7016, 
autonomní stmívání - od sepnutí do 22 hod. 100 % světel. toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světel. 
toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 % světel. toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % světel. toku, od 05 hod. do 
vypnutí 100 % světel. toku) - Poznámka:  jedná se o totéž svítidlo jako LED svítidlo 1, avšak 
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s odlišnou optikou, rovněž v tomto případě je vzhledem k návaznosti na nasvětlené přechody na 
ul. 17. listopadu požadováno použití uvedeného svítidla. 

 

Specifikace LED svítidel 3: 

Doporučený počet LED 30 až 50, doporučený světelný tok zdrojů min.7800 lm, funkce udržování 
konstantního světel. toku po dobu předpokl. života, doba života LED zdrojů min. 100 000 hod. (život 
zdrojů dle specifikace L80/F10), příkon včetně předřadníku max. 59 W na konci předpokládaného 
života, barva vyzařovaného světla neutrálně bílá - 3900 K až 4100 K, těleso svítidla z hliníku, krytí 
min. IP65 (v případě oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou část dostačující krytí IP44), 
odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08, autonomní stmívání svítidla v přednastaveném provozním 
režimu (od sepnutí do 22 hod. 100 % světelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světel. toku, od 23 
hod. do 04 hod. 50 % světelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % světelného toku, od 05 hod. do 
vypnutí 100 % světelného toku), elektrická třída I, garance na LED modul min. 10 let, na LED driver 
min. 5 let, na svítidlo jako celek min. 3 roky, požadovaný vzhled a rozměry svítidla: obdélníkový tvar 
svítidla, rozměry – délka 600 mm až 760 mm bez upevňovací objímky, šířka 300 mm až 450 mm, 
výška 90 mm až 140 mm při upev. objímce svítidla v poloze pro upevnění na výložník, plocha svítidla 
vystavená větru max. do 0,07 m2, hmotnost svítidla max. 12 kg, barevné provedení – anthracit (RAL 
7016 nebo gris 900 Sablé), doporučené char. vyzařování světelného toku – viz Příloha č. 1, při 
odlišných charakteristikách nutno garantovat dodržení požadovaných světelně technických parametrů 
na komunikaci pro dané zatřídění komunikace a geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně 
tech. výpočtů – bude ověřeno světelně tech. měřením před předáním stavby, svítidlo musí umožňovat 
osazení na výložník s ramenem Ø60 mm, změny náklonu svítidla v rozmezí min.  -10° až +10° při 
upevnění na výložníku, změny náklonu svítidla max. po 5°, umístění předřad. přístrojů a elektroniky ve 
svítidle (ne externě), v případě použití chladících žeber pro účinnější chlazení je z estetických důvodů 
doporučeno jejich umístění v horní části svítidla, svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou (minimálně 
10 kV jednorázové přepětí při špičkovém proudu 10 A) - Poznámka: Z důvodu zachování 
jednotného vzhledu osvětlovací soustavy na ucelené části ul. Průběžné je požadováno, aby vzhled 
LED svítidel 3 byl stejný nebo obdobný jako u výše popsaných LED svítidel 1 a 2 (Luma 1). 

 

Specifikace LED svítidel 4: 

Jedná se o svítidlo shodného typu (design a provedení) jako výše popsané LED svítidlo 3 (stejný 
vzhled, rozměry, provedení, parametry a funkce vč. stmívání), odlišuje se pouze jiným světelným 
tokem a příkonem (doporučený světelný tok zdrojů min. 8800 lm při udržování konstantního 
světelného toku po dobu předpokl. života LED zdrojů, příkon vč. předřadníku max. 68 W na konci 
předpokl. života zdrojů, doporučené charakteristiky vyzařování světelného toku svítidla – viz Příloha 
č. 2). 

 

Specifikace LED svítidel 5: 

Doporučený počet LED 10 až 30, doporučený světelný tok zdrojů min.5000 lm, funkce udržování 
konstantního světel. toku po dobu předpokl. života, doba života LED zdrojů min. 100 000 hod. (život 
zdrojů dle specifikace L80/F10), příkon včetně předřadníku max. 41 W na konci předpokládaného 
života, barva vyzařovaného světla neutrálně bílá - 3900 K až 4100 K, těleso svítidla z hliníku, krytí 
min. IP65 (v případě oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou část dostačující krytí IP44), 
odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08, autonomní stmívání svítidla v přednastaveném provozním 
režimu (od sepnutí do 22 hod. 100 % světelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světel. toku, od 23 
hod. do 04 hod. 50 % světelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % světelného toku, od 05 hod. do 
vypnutí 100 % světelného toku), elektrická třída I, garance na LED modul min. 10 let, na LED driver 
min. 5 let, na svítidlo jako celek min. 3 roky, požadovaný vzhled a rozměry svítidla: obdélníkový tvar 
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svítidla, rozměry – délka 550 mm až 700 mm bez upevňovací objímky, šířka 260 mm až 380 mm, 
výška 90 mm až 140 mm při upev. objímce svítidla v poloze pro upevnění na výložník, plocha svítidla 
vystavená větru max. do 0,07 m2, hmotnost svítidla max. 10,5 kg, barevné provedení – anthracit (RAL 
7016 nebo gris 900 Sablé), doporučené char. vyzařování světelného toku – viz Příloha č. 3, při 
odlišných charakteristikách nutno garantovat dodržení požadovaných světelně technických parametrů 
na komunikaci pro dané zatřídění komunikace a geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně 
tech. výpočtů – bude ověřeno světelně tech. měřením před předáním stavby, svítidlo musí umožňovat 
osazení na dřík Ø76 mm, umístění předřad. přístrojů a elektroniky ve svítidle (ne externě), v případě 
použití chladících žeber pro účinnější chlazení je z estetických důvodů doporučeno jejich umístění 
v horní části svítidla, svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou (minimálně 10 kV jednorázové přepětí 
při špičkovém proudu 10 A) - Poznámka: Jedná se o zmenšenou variantu LED svítidel 3 a 4. 
 

Specifikace výbojkových svítidel 6: 

Vzhled a technické parametry z důvodu návaznosti odpovídají stávajícím svítidlům Civic na stožárech 
VO u OC Globus (předřadné přístroje pro vysokotlakou sodíkovou výbojku 100 W, elektronický 
předřadník, kompenzované svítidlo, patice E40, možnost osazení vysokotlakých sodíkových výbojek 
100 W s baňkou tvaru T, těleso svítidla z tlakově litého hliníku, difuzor – tvrzené ploché sklo, šrouby 
a spony – nerez. ocel, povrchová úprava svítidla – šedá prášková barva RAL 9006, možnost osazení 
svítidla na výložník Ø49 mm až 60 mm nebo na dřík Ø60 mm až 76 mm, krytí min. IP 66, kabelová 
průchodka pro připojovací kabel Ø8 až 13 mm, přístup k předřadníku shora a k optic. systému zespodu 
po uvolnění rychloupínacího prvku z nerezové oceli, reflektor z lesklého eloxovaného hliníku, 
hmotnost do 6,5 kg, odolnost proti nárazu svítidla IK 08, třída ochrany II, rozměry: délka 620 mm až 
660 mm, šířka 260 mm až 300 mm, výška svítidla 170 mm až 190 mm, doporučené char. vyzařování 
světel. toku svítidla – viz Příloha č. 4 - při odlišných charakteristikách nutno garantovat dodržení 
požadovaných světelně technických parametrů pro dané zatřídění komunikací a navrženou geometrii 
osvětl. Soustavy doložením světelně technických výpočtů – bude ověřeno světelně technickým 
měřením před předáním stavby. Ve svítidle bude osazena vysokotlaká sodíková výbojka 100 W (E40, 
baňka T, světelný tok min. 10700 lm). 

 

Specifikace výbojkových svítidel 7: 

vzhled a rozměry odpovídající výbojkovým svítidlům 6, tech. specifikace - předřadné přístroje pro 
vysokotlakou sodíkovou výbojku 50 W, konvenční předřadník, kompenzované svítidlo, patice E27, 
možnost osazení vysokotlakých sodík. výbojek 50 W s baňkou tvaru T, těleso svítidla z tlakově litého 
hliníku, difuzor – tvrzené ploché sklo, šrouby a spony – nerezová ocel, povrchová úprava svítidla – 
šedá prášková barva RAL 9006, možnost osazení svítidla na výložník Ø49 až 60 mm nebo na dřík Ø60 
až 76 mm, krytí min. IP66, kabelová průchodka pro připojovací kabel Ø8 až 13 mm, přístup 
k předřadníku shora a k optickému systému zespodu po uvolnění rychloupínacího prvku z nerez. oceli, 
reflektor z lesklého eloxov. hliníku, hmotnost do 7 kg, odolnost proti nárazu svítidla IK08, tř. ochrany 
II, doporučené char. vyzařování světel. toku svítidla – viz Příloha č. 5, při odlišných charakteristikách 
nutno garantovat dodržení požadovaných světelně tech. parametrů pro dané zatřídění komunikací 
a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně technických výpočtů – bude ověřeno 
světelně technickým měřením před předáním stavby. Ve svítidle bude osazena vysokotlaká sodíková 
výbojka 50 W (E27, baňka T, světelný tok min. 4400 lm). 

 

Ve všech nových stožárech VO budou osazeny nové elektrovýzbroje s jištěním 6 A/gG, které umožňují 
připojení 3 kabelů rozvodu VO a propojení neživých částí (dříků stožárů a výložníků) s ochranným 
vodičem. Elektrovýzbroje budou mít krytí min. IP2X a musí zajistit požadované krytí živých částí 
stožárové rozvodnice při uzavřených dvířkách stožárů. Svody od svítidel do elektrovýzbrojí budou 
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provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm2. Nové kabelové rozvody v zemi budou provedeny kabely 1-
AYKY-J 4x16 mm2, 1-AYKY-J 4x25 mm2, 1-AYKY-J 4x35 mm2 a 1-CYKY-J 4x25 mm2. Všechny 
konce kabelů v rozváděčích i ve stožárech budou opatřeny smršťovacími kabelovými koncovkami. 
Nové stožáry budou vůči komunikacím orientovány tak, aby dvířka stožárů byla situována proti směru 
jízdy vozidel v přilehlém jízdním pruhu. LED svítidlo 2 na stožáru č. 66/1 bude vybaveno bočními 
clonami, které zamezí případnému oslnění řidičů a dopadu světelného toku mimo požadovaný prostor. 

Nové zařízení VO lze uvést do provozu pouze se souhlasem správce VO. Provedení zařízení VO musí 
být v souladu s platnými předpisy ZTKP. 

Podrobný popis jednotlivých komponent zařízení VO je uveden v soupisu prací stavby a ve výkazu 
výměr stavby. 

 
Nátěry: 

Všechny nové stožáry i výložníky budou dodány celé oboustranně žárově zinkované a budou natřeny 
základním nátěrem (na pozinkovaný povrch speciální) a 2 vrstvami vrchního nátěru. Vrchní nátěry 
stožárů jmenovité výšky 10 m a výložníků na těchto stožárech budou provedeny barvou stříbrnou 
(RAL 9006), dříky stožárů do výšky 1,4 m nad zemí budou natřeny barvou šedou (RAL 7046). Barevné 
provedení nátěrů kónických 6 m stožárů bude provedeno barvou stříbrnou (RAL 9006). Projektant 
doporučuje použít ekologických, vodou ředitelných barev. Výše popsaným způsobem budou natřeny 
i dotčené ponechávané stávající stožáry VO. 

Číslování stožárů ve výkresech je pouze pracovní, čísla jednotlivých stožárů budou při realizaci stavby 
upřesněna pověřeným pracovníkem správy VO. Číslování stožárů bude provedeno barvou černou 
(RAL 9005), velikost číslic i písmen 70 mm, ve výšce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci, na 
straně dříku přilehlé ke komunikaci. Stávající stožáry u autobusové točny č. 98 až 100/3 je nutno 
přečíslovat v návaznosti na nové zařízení VO. Dvířka všech stožárů, rozváděčů a skříněk budou 
označena výstražnými blesky v souladu s přísl. normou. 

Ovládání VO: 

Nové zařízení VO je napojeno ze stávajících zapínacích rozváděčů RVO 924, RVO 922, RVO 916 
a z odbočného rozváděče RVOO 921/1. Způsob spínání a ovládání VO v dotčené lokalitě se nezmění. 
Navržená LED svítidla na ul. Průběžná umožňují stmívání v nastaveném provozním režimu. Impulsní 
kabely nebudou v rámci stavby pokládány. 

Ochranné opatření: 

Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411. Všechny neživé části 
budou propojeny s ochranným vodičem dle čl. 411.3.1.1 a toto spojení musí splňovat přesně stanovené 
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Pro požadovanou dobu odpojení od zdroje byla 
kontrolována impedance poruchových smyček v nejméně příznivých místech s ohledem na použité 
jistící přístroje. Na dotčených vývodech rozváděčů bude osazeno jištění dle výkresu VO-824/502. 

Uzemnění, ochrana proti přepětí, před bleskem: 

Nové ocelové stožáry a rozváděče budou uzemněny zemničem FeZn ø10 mm, který spojuje vždy 
minimálně dva stožáry nebo stožár a rozváděč rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. 
Zemnič bude uložen na dně výkopu v zemině v hloubce min. 50 cm. Na tento zemnič se vodivě propojí 
příslušné stožáry a bude také sloužit k přizemnění kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 
a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Schéma uzemnění je zřejmé z výkresu VO-824/502. Při průchodu zemniče 
základem stožáru bude po celé délce uložené v betonu a v přechodových úsecích v délkách min. 20 cm 
nad povrch a 100 cm v zemi zemnič chráněn pasivní antikorozní ochranou dle příslušné normy a navíc 
bude zemnič opatřen zž smršťovací trubicí. Zemnící svorka bude řádně označena dle přísl. normy. 
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U přírubových stožárů bude zemnič k zemnící svorce přiveden přes otvor v přírubě, pro dodavatele 
přírubových stožárů je nutno specifikovat toto požadované provedení stožárů. 

Demontáže: 

Po uvedení rekonstruovaného zařízení VO do provozu bude demontováno stávajícího zařízení VO 
v rozsahu dle výkresu VO-824/501. Případné omezení provozu osvětlovací soustavy musí být 
s předstihem projednáno se správcem VO. V místech demontáží stávajících stožárů VO bude 
provedena demontáž základů stožárů – základy stožárů budou odkopány do min. hloubky 0,7 m, beton 
bude rozbit, stožáry upáleny (pokud je správou VO požadováno předání demontovaného stožáru VO, 
bude stožár demontován bez poškození), suť a demontované stožáry budou odstraněny, jámy budou 
zaházeny, povrch zhutněn a budou provedeny terénní úpravy dle stávající plochy. Před zahájením 
demontáží projedná zhotovitel se správcem VO - Ostravské komunikace, a.s., způsob nakládání 
s demontovaným materiálem, o čemž bude proveden zápis. Na základě tohoto zápisu předá požadovaný 
materiál správci VO, ostatní zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech a vlastní směrnicí o nakládání 
s odpady. 
Přes demontovaný stožár č. 66 na ul. Průběžné je v současnosti převěšen kabel nn cizího 
vlastníka, který slouží pro napojení přilehlého stánku. Před zahájením stavby správce VO 
písemně oznámí vlastníkovi přípojky předpokládané zahájení prací a vyzve jej k zajištění 
odstranění tohoto zařízení ze stožáru VO. 

Z e m n í  p r á c e  a  u l o ž e n í  k a b e l u  

Před předáním staveniště zabezpečí investor nebo organizace provádějící inženýrskou činnost vytýčení 
všech stávajících inženýrských sítí jejich operativními správci. Dodavatel prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou těchto sítí. 

Pozor: V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! Minimálně 14 dní před 
zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských sítí o zahájení prací. 
Výkopové práce provádět pouze ručně! Výkopek nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel, 
sousední parcely a na komunikace. 

Vzorové řezy uložení kabelů VO v zemi a křížení kabelů VO s cizími inž. sítěmi jsou uvedeny 
ve výkresech vzorových řezů VO-824/505 ažVO-824/507, vzory provedení základů stožárů jsou 
ve výkresech VO-824/503 až VO-824/504. Navržená trasa výkopů a umístění stožárů dle výkresu VO-
824/501 vychází z podkladů o vedení ostatních inženýrských sítí, vlastnictví pozemků a ze zjištění při 
průzkumu v terénu. Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb. 
v platném znění, ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí, podmínky stavebního povolení 
a další související zákony, vyhlášky, předpisy a normy. Trasy výkopové rýhy, umístění stožárů 
a veškeré kóty ve výkrese VO-824/501 jsou pouze orientační a mohou být potvrzeny až po skutečném 
vytýčení všech inž. sítí na místě samém jejich operativními správci. Vzdálenost líců nových stožárů VO 
od okrajů komunikací musí být minimálně 0,5 m. Při provádění výkopů pro základy stožárů, jam pro 
protlaky pod komunikacemi či při překopech komunikací musí zhotovitel vhodným způsobem zajistit 
bezpečnost pracovníků proti sesuvu zeminy do výkopu dle příslušných předpisů. 

V terénu a v chodnících budou kabely uloženy ve výkopu 35x50 cm v korugovaných ochranných 
trubkách HDPE/LDPE ∅75 mm, nad kterými bude umístěna červená výstražná fólie, která plní funkci 
výstrahy při následných výkopových pracích v místech uloženého kabelového vedení VO. Počty 
chrániček ve výkopech jsou dle počtu kabelů. Do výkopu v chodnících a zpevněných plochách se 
chráničky pro kabely kladou na srovnané dno výkopu do vrstvy tříděné strusky frakce 0 až 16 mm, 
v zeleni do vrstvy zeminy zbavené hrubých nečistot a větších kamenů. Po uložení se chráničky s kabely 
zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm nad povrch chráničky. Trasa se označí červenou 
folií z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění musí odpovídat ČSN 73 6006. Zásyp výkopových rýh 
nad obsypem kabelů bude v chodnících a komunikacích po překopech proveden z řádně zhutněné 
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tříděné strusky frakce 0 až 16 mm. Veškeré dotčené povrchy budou neprodleně uvedeny do původního 
stavu. V místech, kde je to technicky možné a kde není vhodné rozbíjet stávající povrch asfaltových 
chodníků v dobrém stavu, jsou navrženy protlaky pod chodníky, hloubka uložení chrániček bude 
min. 50 cm pod povrchem. V ostatních případech bude povrch chodníků rozebrán a po provedení prací 
neprodleně opraven. 

Pro přechody kabelů pod komunikacemi a vjezdy budou v max. možné míře využity stávající prostupy, 
v místech, kde stávající prostupy nejsou, nebo je technický stav stávajících prostupů nevyhovující, 
budou provedeny nové protlaky pod komunikacemi tvořené chráničkami HDPE φ110 mm uloženými 
v hloubce min. 120 cm. Před prováděním protlaků je nutno ověřit hloubky uložení všech inženýrských 
sítí, které mohou být realizací protlaku dotčeny. V případě, že pod komunikací nelze z technických 
důvodů provést protlak, bude prostup pod komunikací po předchozím projednání se správcem 
komunikace proveden překopem - ve výkopu 50x120 cm na podkladovém betonu (10 cm) budou 
umístěny chráničky z HDPE ∅110 mm (počet dle počtu kabelů + 1x rezerva), chráničky budou 
obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami bude položena červená výstražná fólie. Zásyp výkopové 
rýhy bude proveden z tříděné strusky frakce 16 až 32 mm (řádně zhutněné na 45 MPa), bude opravena 
konstrukční vrstva komunikace a povrch vozovky bude uveden do původního stavu. Případný překop 
komunikací je nutno provádět po částech nebo je nutno provést jiná opatření, aby byl v max. možné 
míře zajištěn provoz na dotčených komunikacích či chodnících. 

V komunikacích a chodnících se stávajícím živičným povrchem budou opravy povrchů provedeny v šíři 
0,5 m na každou stranu od hran výkopů a pracovní spáry budou zality modifikovanou zálivkou! 

Chráničky kabelů budou spojovány originálními spojkami dodávanými výrobcem chrániček, rezervní 
trubky v prostupech budou na koncích opatřeny originálními víčky, konce trubek s kabely a spoje, např. 
při napojení prostupů a protlaků, budou zajištěny proti zanášení vhodnou hmotou. Materiál a provedení 
chrániček musí být vhodný pro dané použití (mech. odolnost, teplotní odolnost dle stanovených 
vnějších vlivů atd.). V místech, kde kabely nelze chránit ochrannou trubkou, bude provedena dodatečná 
mechanická ochrana kabelů cihlami, betonovými korýtky, atd. Před záhozem kabelových tras musí být 
veškeré práce převzaty správcem VO. Při křížení kabelů VO s vn kabely ČEZ Distribuce, a.s. je nutno 
kabel VO v chráničce chránit betonovými žlaby s přesahem 1 m na obě strany od půdorysného průmětu 
cizí sítě, případně její chráničky, kanálu apod. 

Komunikace nesmí být v průběhu stavby žádným způsobem poškozovány a znečišťovány. Vozidla 
stavby a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo 
znečištění komunikací a veřejného prostranství. Dojde-li při stavební činnosti k znečištění komunikací 
nebo veřejného prostranství, budou tyto ihned vyčištěny. Po celou dobu provádění stavby musí být 
zajištěn přístup k nemovitostem a umožněn průjezd sanitním vozidlům záchranné zdravotní služby 
a vozidlům HZS MSK. Případná poškození komunikací budou neprodleně opravena.  

Zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců na komunikacích v průběhu stavby bude v souladu 
se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění. Během stavby musí zůstat zachována dopravní obsluha 
okolních objektů, rovněž přístup chodců a provoz na cyklostezce nebude zamezen. Případné omezení 
provozu na ul. Průběžné bude realizováno podle dokumentace dočasného dopravního značení, 
schváleného PČR MŘ – DI Ostrava a příslušným silničním správním úřadem, který rovněž stanoví 
k žádosti dopravní příkaz pro osazení potřebných značek v místě. Stavební materiál musí být uložen 
tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se 
pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání 
jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu. Zpětný zásyp výkopů v MK bude proveden 
struskou. Stavba musí být provedena tak, aby nemohla způsobit ohrožení provozuschopnosti 
pozemních komunikací v dosahu stavby a uhrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích 
přiléhajících ke staveništi. Vozidla stavby budou na místní komunikace vjíždět očištěna. Stavbou 
znečištěné komunikace, chodníky, vpusti apod. musí být neprodleně vyčištěny. Těžká nákladní vozidla 
nebudou vjíždět na chodníky. V nezbytně nutném případě je nutno si předem zajistit povolení odboru 
technického a provozního ÚMOb Poruba. Stožáry VO budou osazeny přednostně mimo stávající 
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chodníky a zpevněné plochy, ve výjimečných případech, kdy je umístění v chodníku či zpevněné ploše 
nezbytné, bude vždy zachována průchozí šířka min. 150 cm. Stávající DZ na demontovaných stožárech 
VO bude převěšeno na nové stožáry VO nebo sloupky DZ bez změny umístění. 

Umístění inž. sítí v silničních pozemcích nebo v tělesech místních komunikací a provádění stavby na 
nich je zvláštním užíváním komunikace. O jeho povolení musí být po předchozím souhlasu vlastníka 
komunikace požádán příslušný silniční správní úřad, tj. v tomto případě ÚMOb Poruba (odbor 
technický a provozní). Případné stanovení místní úpravy silničního provozu na MK vydá v případě 
potřeby ÚMOb Poruba. V případě potřeby umístění dopravního značení na ul. Průběžnou je nutno 
požádat odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. Před zahájením stavby bude odboru technickému 
a provoznímu ÚMOb Poruba oznámeno užívání veřejného prostranství. 

Min. 10 dnů před zahájením stavby bude správce VO (OK, a.s., p. Dekař, tel. č. 595 621 355, 
724 358 212, e-mail: dekar@okas.cz) písemně vyzván k předání staveniště stavbou dotčeného VO. 
Vytýčení sítí VO provede údržba VO OK,a.s. Při předání staveniště bude proveden písemný zápis, kde 
budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, součinnost s provozem 
údržby VO, příp. další podmínky správy VO. Technik správy VO bude zván k přejímce kabelových 
vedení VO před záhozem a ke kontrole stavby a o tom bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V případě umístění reklamního zařízení na stožárech VO bude upozorněno reklamní oddělení 
Ostravských komunikací, a.s. Žádná změna proti PD nesmí být provedena bez předchozího projednání 
se správcem VO a projektantem. Přejímka zařízení VO bude správě VO oznámena minimálně 
s předstihem 7 dnů. 

V zájmovém území stavby se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je 
chráněno ochrannými pásmy dle zák. č. 458/20000 Sb., v platném znění a technickými normami, 
zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je nutno před zahájením prací 
vytýčit a pracovníci, kteří budou provádět práce, budou s polohou zařízení a jeho ochrannými pásmy 
prokazatelně seznámeni. Před vlastním zahájením prací v ochranných pásmech energetických zařízení 
ČEZ Distribuce, a.s. musí konkrétní vybraný zhotovitel stavby požádat o souhlas s činností 
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a stanovené podmínky musí 
dodržet. Zahájení prací je nutno příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. nutno oznámit 
min. 3 dny předem. Výkopové práce prováděné do hloubky větší než 0,4 m nesmí být prováděny 
v okolí podpěrných bodů sítě nízkého napětí ve vzdálenosti menší než 1,5 m. Vzdálenost mezi 
betonovými základy stožárů VO a kabel NN a VN ČEZ Distribuce, a.s. musí být větší než 0,5 m. 
V případě obnažení kabelu nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je nutno 
neprodleně kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860). Před záhozem kabelové trasy musí být 
provozovatel kabelů (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s) vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto nebude zajištěno, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu 
odkrýt. Stávající kabelové vedení nn a vn v místě křížení bude uloženo do chráničky s přesahem 1 m po 
obou stranách od místa křížení. Při pohybu nebo pracích v blízkosti nadzemního vedení vn se nesmí 
osoby, předměty a prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem blíže než 2 m. Jeřáby 
a podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v jakékoliv poloze byly všechny jejich části mimo 
ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. Ukončení stavby je nutno neprodleně 
ohlásit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. 

Navrhovaná trasa VO křižuje na obratišti autobusů (ul. Průběžná x ul. Opavská) přípojky vody a NN 
pro sociální zařízení DPO, a.s. a nachází se v blízkosti autobusových zastávek. Před zahájením prací je 
nutno zajistit vytýčení příslušných sítí. Veškeré práce je nutno provádět v souladu s bezpečnostními 
předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 73 6005. Provoz MHD musí být po 
dobu stavby zachován. Výkopové práce v blízkosti přípojek budou prováděny ručně se zvýšenou 
opatrností. Po celou dobu stavby bude zachován přístup k sociálnímu zařízení na autobusovém 
obratišti. Investor po celou dobu stavby zodpovídá za všechny škody a úrazy, které případně mohou při 
stavbě vzniknout. Min. 3 týdny před zahájením stavby investor projedná s vedením odboru Řízení 
provozu (p. Fober – tel. 725 822 454 nebo p. Fister – tel. 725 975 095) zajištění obslužnosti předmětné 
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lokality. Každé zjištěné nebo způsobené poškození majetku DPO, a.s. je nutno neprodleně oznámit na 
Energetický dispečink DPO, a.s. – tel. 597 401 330. Po odkrytí a před záhozem přípojek budou správci 
zařízení vyzváni ke kontrole uložení (p. Majchrovský – tel. 597 402 592). 

V zájmovém území stavby se nachází vodovody, kanalizační stoky a kanalizační sběrač v provozování 
OVaK, a.s., které jsou chráněny ochrannými pásmy. Před zahájením stavby je nutno provést přesné 
vytyčení zařízení OVaK, a.s. V případě, že nebude možno dodržet ochranná pásma kanalizací, budou 
práce prováděny v souladu s Dohodou mezi OVaK, a.s a OK, a.s. ze dne 8.3.2002 (stožáry budou 
přírubové, osa vedení VO min. 1 m od osy kanalizace atd.). Protlaky pod komunikacemi je nutno 
provádět tak, aby nedošlo k porušení stávajícího zařízení OVaK, a.s. V případě křížení protlaku 
s vodovodem je nutno provést ručně kopanou sondu k ověření hloubky uložení vodovodu. Zahájení 
stavby je nutno 14 dnů předem oznámit společnosti OVaK, a.s., zástupci provozů OVaK, a.s. budou 
přizváni ke kontrole před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce (provoz vodovodní sítě 
tel. 597 475 506, provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411). 

V zájmovém území stavby se nachází plynárenské zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o., které je 
nutno před zahájením prací vytýčit. Před zahájením prací je nutné zabezpečit vytýčení zařízení 
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenské zařízení bude chráněno v souladu s ČSN 73 6005, 
TPG 702 01, případně v souladu s dalšími předpisy souvisejícími se stavbou. Pracovníci, provádějící 
stavební činnosti na stavbě budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. Je nutno 
dbát, aby žádným způsobem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Každé (i sebemenší) 
poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) bude 
neprodleně oznámeno na tel. číslo 1239. Odkryté plynárenské zařízení musí být po celou dobu řádně 
zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před 
zahájením prací ručně provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Před provedením 
zásypů výkopů v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení 
stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dnů předem před požadovanou kontrolou. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odkryta. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení zasypáno. Obnažené plynárenské zařízení bude 
před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 73 6006. Nové stožáry VO budou umístěny mimo 
ochranné pásmo plynovodů RWE Distribuční služby, s.r.o. Podrobnosti ohledně křížení a souběhu 
kabelu VO s plynárenským zařízením budou před zahájením prací upřesněny se zástupcem 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 

V místě stavby se nacházejí sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví Telefónica O2 

Czech Republic, a.s., které je nutno před zahájením prací nechat vytýčit. Pracovníci, kteří budou na 
stavbě provádět práce, budou s polohou SEK prokazatelně seznámeni. Zahájení stavby bude 
s předstihem oznámeno pověřenému pracovníkovi (Radim Koňař, tel. 596 682 978, 602 438 599, 
radim.konar@o2.com). Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení SEK 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou 
sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po provedení kontroly lze provést zához. Jakékoliv případné 
poškození SEK je nutno neprodleně ohlásit na tel. číslo 800 184 084. Další podmínky jsou uvedeny ve 
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Stavbou dojde rovněž ke střetu s podzemním komunikačním vedením UPC Česká republika, a.s. (dále 
PKV). Před zahájením výkopových prací požádat o vytýčení PKV. Při zjištění rozporu skutečného 
uložení PKV od geodetického vytýčení nutno přerušit prováděné práce a informovat o skutečnosti 
pracovníka UPC Česká republika, a.s. Při křížení a souběhu se zařízením UPC nutno dodržet 
ČSN 73 6005 a ČSN 332160. Před zakrytím obnaženého vedení PKV bude vyzván zástupce UPC 
Česká republika, a.s. ke kontrole stavu. Zához je možno provést pouze po povolení pracovníka UPC 
Česká republika, a.s. Nebude-li toto splněno, je možno požadovat zpětné odkrytí PKV. Jakékoliv 
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poškození zařízení PKV je nutno neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi UPC Česká 
republika, a.s. 

Parcely dotčené stavbou jsou uvedeny ve výpisech údajů z katastru nemovitostí, jež jsou součástí 
dokladové části PD a v následující tabulce: 

 

Katastrální 
území Parcela Druh pozemku Vlastník Poznámka 

Poruba - 
sever 

3624/1 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3633/1 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3633/2 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3652 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3653 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3654/1 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3655/1 ostatní plocha AMP invest a. s. 
Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 

  

Poruba - 
sever 

3655/10 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 729 30 

  

Poruba - 
sever 

3655/23 ostatní plocha Hlaváč Jiří, Slavíkova 1389/2, Ostrava, Poruba, 
708 00, 1/6, Hlaváč Tomáš, Na Makytůvkách 

90/11, Ostrava,Pustkovec, 708 00, 5/6 

  

Poruba - 
sever 

3655/25 ostatní plocha Kaša Lumír, Výškovická 2554/96, Ostrava, 
Zábřeh, 700 30, 2/3,Macková Bohumila,Vrbky 

905, Ratíškovice, 696 02, 1/3 

  

Poruba - 
sever 

3655/41 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3655/43 ostatní plocha AMP invest a. s. 
Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 

  

Poruba - 
sever 

3655/46 ostatní plocha AMP invest a. s. 
Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 

  

Poruba - 
sever 

3655/48 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3655/51 ostatní plocha Adamcová Zdeňka RNDr., Nová Červená Voda 
85, Stará Červená Voda, 790 53, 1/6 

Holušová Zdeňka, Sokolovská 1338/35, Ostrava, 
Poruba, 708 00, 1/6 Žalská Kateřina 

Jiřinková 1614/5, Ostrava, Poruba, 708 00 1/2 
Židlíková Věra Ing. Na Makytůvkách 333/13, 

Ostrava, Pustkovec, 708 00 1/6 

  

Poruba - 
sever 

3655/64 ostatní plocha AMP invest a. s. 
Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 

  

Poruba - 
sever 

3655/70 ostatní plocha AMP invest a. s. 
Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 

  

Poruba - 
sever 

3655/72 ostatní plocha AMP invest a. s. 
Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 

  

Poruba - 
sever 

3655/85 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3655/87 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 
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Katastrální 
území Parcela Druh pozemku Vlastník Poznámka 

Poruba - 
sever 

3751/1 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/3 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/4 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/5 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/9 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/19 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/20 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/171 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/177 ostatní plocha Lazar Zdeněk 
Pustkovecká 11/124, Ostrava, Pustkovec, 708 00 

  

Poruba - 
sever 

3751/187 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3751/189 ostatní plocha Otisk Jiří 
Pustkovecká 61/76, Ostrava, Pustkovec, 708 00 

  

Poruba - 
sever 

3751/202 ostatní plocha Kříbek Antonín 
Pustkovecká 39/100, Ostrava, Pustkovec, 708 00 

  

Poruba - 
sever 

3673/34 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

3717/1 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

4424/10 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

4460/1 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

4460/2 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

4460/6 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

4460/18 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

Poruba - 
sever 

4460/20 ostatní plocha SMO, MO Poruba 
Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 56 

  

 

P o u ž i t é  pře d p i s y  a  n o r m y  

a) Právní předpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 616/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 173/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 179/1997 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., 
zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 47/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 (vyhláška 
č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 30/2001 Sb., zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., vyhláška 
č. 398/2009 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., 
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vyhláška č. 269/2009 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška 
č. 501/2006 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 501978 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., 
zák. č. 127/2005 Sb. – vše v platném znění. 

b) Technické normy: 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009), ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, změna 04/2010), ČSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010), ČSN 33 2000-4-45 (01/1996), ČSN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002), ČSN 33 2000-4-473 (02/1994, změna 01/1996, oprava 07/2007), ČSN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-5-537 (02/2001), ČSN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012), ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, změna 12/2012), 33 2000-6 (09/2007), 
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012), ČSN 33 0166 ed. 2 (07/2002), ČSN 33 0360 (07/1989), ČSN 33 
1500 (03/91, změny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/2007), ČSN 33 3210 (03/1987, změna 11/2002), 
ČSN 33 3320 (05/1996, změna 05/1997), ČSN EN 50341-1 (11/2002, změna 03/2010, oprava 
04/2012), ČSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/2007), ČSN EN 50423-1,2 (obě 09/2005), ČSN 35 
9754 (07/1975), ČSN 73 6005 (09/1994, změna 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003), ČSN 73 6006 
(08/2003), ČSN 73 6100-1 (10/2008, změna 07/2011), ČSN 73 6100-2 (10/2008), ČSN 73 6100-3 
(11/2007), ČSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005, změny 01/2009, 04/2013), ČSN 73 6102 ed. 2 
(06/2012), ČSN 73 6110 (01/2006, změna 02/2010, oprava 04/2012), ČSN 73 6201 (10/2008, změna 
01/2012), ČSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007), ČSN EN 40-1 (10/1995), ČSN EN 40-2 (06/2005), 
ČSN EN 40-3-1(08/2001), ČSN EN 40-3-2 (08/2001), ČSN EN 40-3-3 (12/2003), ČSN EN 40-4 
(07/2006, oprava 01/2007), ČSN EN 40-5 (12/2002), ČSN EN 40-6 (12/2002), ČSN EN 40-7 
(07/2003), ČSN CEN/TR 13201-1 (03/2007), ČSN EN 13201-2 (05/2005, změna 03/2007), ČSN EN 
13201-3 (05/2005, změna 03/2007, oprava 05/2007), ČSN EN 13201-4 (05/2005, změna 03/2007), 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006), ČSN EN 60529 (11/1993, změna 04/2001), ČSN 
EN 60446 ed. 2 (03/2008, změna 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013), 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012), ČSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 206-1 (09/2001, změny 
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/2008), ČSN 83 9061 (02/2006), ČSN ISO 3864-1 (12/2012) 

c) Ostatní předpisy: 

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporučení ESČ 33.02.98, 
Doporučení ESČ 00.02.94. 

F o t o d o k u m e n t a c e  s t a v b y  

Pro účely pasportizace VO bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace nového zařízení VO. 
Dokumentace bude odevzdána v digitální formě na CD v adresáři „Nové zařízení“. 

Všechny fotografie budou uloženy ve formátu *.jpg s minimálním rozlišením 1280x960 a barevné 
hloubce 16,7 miliónů barev (24bitů). Každé jednotlivé zařízení VO bude dokladováno min. jedním 
samostatným snímkem. 

Z á v a z n é  d o k l a d y  k  pře j í m a c í m u  ř í z e n í :  
1. Kompletní dokumentace stavby. Dokumentace musí být opravena dle skutečného stavu 

dodavatelem stavby zřetelně, jednoznačně a trvanlivým způsobem a musí být opatřena 
podpisem a razítkem zhotovitele. 

2. Atesty, prohlášení o vlastnostech, návody k obsluze a údržbě komponent zařízení VO. 
3. Zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500, 33 2000-6 
4. Světelně technické měření osvětlovací soustavy VO. 
5. Geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy s uvedením katastrálních čísel 

ve trojím vyhotovení včetně elektronické formy ve formátu dgn, dxf nebo dwg. 
6. Geodetické zaměření nového VO v ochranném pásmu kanalizace OVaK, a.s. v digitální formě 

(předat OVaK, a.s. prostřednictvím OK, a.s.) 
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7. Digitální fotodokumentace stavby. 
8. Doklad o naložení s demontovaným materiálem VO 
9. Doklady o naložení s odpady 
10. Stavební deník  
11. Protokol o předání a převzetí prací s uvedením počtu demontovaných a nových světelných míst 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Nové zařízení veřejného osvětlení bude napojeno ze stávajících rozváděčů, které jsou napojeny 
z distribučního rozvodu ČEZ Distribuce, a.s. Na řešení stávající dopravní infrastruktury stavba nemá 
vliv. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stavba VO respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky stávajících 
dopravních staveb ani cizích inženýrských sítí. Výkopy v komunikacích a podél komunikací musí být 
po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravy a pohybu chodců a musí být neprodleně 
po uloženích chrániček zaházeny a zhutněny a v co nejkratší době musí být povrchy uvedeny do 
původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 
Veškeré požadované podmínky pro návrh staveb budou dodrženy. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

V l i v  s t a v b y  n a  p o v r c h o v é  a  p o d z e m n í  v o d y  

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná 
manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 
Povinností firem je mít montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným 
únikům olejových náplní. 

Z á s a h y  d o  v eře j n é  z e l e ně  
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření odboru OŽP MMO, které 
je součástí Koordinovaného stanoviska MMO. Všichni pracovníci se musí při své terénní činnosti 
chovat ohleduplně k okolnímu prostředí, zejména nevjíždět montážními vozy na ozeleněné plochy, při 
pohybu montážního koše neolamovat větve stromů.  

Nové stožáry jsou navrženy v maximální možné míře mimo koruny stávajících dřevin. V celé trase jsou 
kabely VO uloženy v chráničkách, aby v případě budoucí poruchy bylo možno kabely pouze protáhnout 
bez nutnosti provádět rozsáhlé výkopové práce. Poškozené travnaté plochy musí být dány bez 
zbytečného odkladu do původního stavu. Definitivní povrchová úprava včetně osetí trávou musí být 
vždy provedena v celé šíři pásma celkového poškození trávníku, tedy nejen vlastní výkopové rýhy, ale 
i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky apod. 

Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou 
v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením 
v nadzemní i podzemní části. Výkopy budou prováděny v požadované vzdálenosti min. 2,5 m od pat 
kmenů stromů. Nelze-li požadované vzdálenosti dodržet, bude pokládka chrániček provedena 
protlakem v hloubce min. 100 cm, zápachové jámy budou ve vzdálenosti min. 3 m od pat kmenů 
stromů.  V dosahu korun stromů budou výkopy pro uložení kabelů prováděny šetrně, nebude pojížděno 
mechanizací mimo zpevněné plochy a nebude zde skladován materiál a výkopová zemina. Při 
provádění prací na stavbě nesmí být poškozeny kořeny stromů o průměru větším než 3 cm. V rámci 
stavby není požadováno kácení vzrostlých keřů a dřevin. Případný nezbytný ořez větví stromů musí být 
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proveden odborně způsobilou osobou, aby nedošlo k poškození dřevin ve smyslu ust. §8 odst. 1 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., vč. narušení 
jejich habitu. Při realizaci bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména l bodům 4.6, 4.8, 4.10, 4.11 
a 4.12. 

Jakýkoliv zásah do vzrostlé zeleně bude dále před provedení prací projednán s oddělením životního 
prostředí odboru právních vztahů, výstavby a životního prostředí ÚMOb Poruba. Kmeny stromů 
v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením bedněním. 

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít k zásahu do dřevin s obsazenými hnízdy, které 
by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné 
usmrcení. Aktuálně před kácením bude provedena vizuální kontrola dřeviny z hlediska případného 
zahnízdění ptáků. 

Část stavby bude umístěna ve vzdálenosti menší než 50 m od pozemků parc. č. 3674/2,  3674/10, 
3674/7, 3674/6 v k.ú. Poruba-sever a parc. č. 860/1 v k.ú. Stará Plesná, které jsou určeny k plnění 
funkce lesa. Dle ust. §48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal 
OOŽP MMO podle §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kladné závazné 
stanovisko k umístění stavby do 50 m od okraje lesa. 

Z p ů s o b  l i k v i d a c e  o d p a dů  

Při provádění prací dojde ke vzniku odpadu, který je nutno likvidovat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 381/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. - vše v platném znění.  

Při stavbě lze předpokládat vznik těchto odpadů: 
 

kód odpadu název 
Druh 

odpadu 
množství 

další nakládání 
s odpadem 

20 01 21 zářivka a jiný odpad obsahující 
rtuť 

nebezpečný 62 ks spec.likvidace 

20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky  nebezpečný do 15 kg spec.likvidace 
17 01 01 beton ostatní do 15 m3 skládka 
17 02 03 plastové svítidlo ostatní 62 ks spec. likvidace nebo 

další využití 
17 04 10 kabely ostatní do 700 m spec.likvidace 
17 04 05 ocelový stožár ostatní 48 ks sběrné suroviny 
17 04 05 ocelový výložník ostatní 57 ks sběrné suroviny nebo 

další využití 
17 05 04 zemina nebo kameny ostatní do 80 m3

 skládka 
17 09 04 směsné stavební a demol. odpady ostatní do 8 m3 skládka 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet nebezpečný do 3 m3 spec. Likvidace 
17 04 05 ocelový rozváděč, skříňka ostatní 1 ks sběrné suroviny 
 

Dodavatel stavby musí shromažďované odpady vytřídit podle druhů a kategorií a musí vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady musí být předány pouze subjektu, který je 
oprávněn k nakládání a zpracování příslušných druhů odpadů. Tuto skutečnost je nutno doložit. 

Nebezpečné odpady: 

S nebezpečnými odpady vzniklými při stavební činnosti lze nakládat jen se souhlasem příslušného 
správního úřadu dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Tyto odpady musí být zajištěny proti odcizení 
a neoprávněné manipulaci s ním. Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě 
vzhledem k uvolňování jedovatých látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru 
upraveny autorizovanou firmou. 
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Ostatní odpady: 

Při výkopových pracích vznikne přebytek vykopané zeminy tř. 4, která bude odvezena 
na skládku nebo bude využita při terénních úpravách. Demontovaný materiál, který lze dále využít, 
bude v rozsahu požadovaném správcem VO předán tomuto správci. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO jsou umístěny převážně v zeleni mimo zpevněné plochy, 
kabelový rozvod VO je v celé trase uložen v zemi. V případě, že je stožár VO potřeba umístit 
ve stávajícím chodníku nebo zpevněné ploše, zejména z důvodu dodržení normami předepsaných 
parametrů osvětlení na komunikacích, je vždy dodržena min. volná průchozí šířka větší než 1,5 m 
a stožár VO bude označen jako pevná překážka kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po dobu provádění stavby musí být výkopy podél komunikací 
a v komunikacích po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravního provozu a pohybu 
chodců. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být výkopy zaházeny a v co nejkratším čase 
povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle 
aktuální potřeby. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

V rámci zpracování PD stavby nebyly provedeny žádné speciální průzkumy ani měření.   

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Mapové podklady pro zpracování PD byly poskytnuty Magistrátem města Ostravy, oddělením GIS, 
ve formátu *.dxf. Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Před zahájením stavby 
bude po vytyčení všech dotčených inženýrských sítí provedeno vytyčení stavby na základě vytyčovacích 
výkresů stavby. 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

Stavba není členěna na jednotlivé objekty. Celá projektová dokumentace je dokumentací jednoho 
objektu – veřejného osvětlení. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení  

Stavba je navržena tak, aby její vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
stavby musí být zajištěn přístup na navazující pozemky a komunikace. Případné omezení provozu musí 
být co nejkratší. Po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový 
materiál nesmí být skladován mimo určené pozemky. Stavbou nebude ohrožena mechanická stabilita 
okolních staveb včetně nepřípustného přetvoření. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy platnými v době 
realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které 
normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
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provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích 
v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit veškeré podmínky správců těchto vedení. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Zařízení VO je navrženo tak, aby nebyla ohrožena jeho mechanická odolnost a stabilita ani mechanická 
odolnost a stabilita cizího zařízení či objektu. Navržené stožáry VO vyhovují pro předpokládané 
mechanické zatížení, rozměry a provedení základů byly kontrolovány dle příslušné normy. Použití 
vyhovujícího materiálu s předepsanými parametry musí garantovat zhotovitel stavby. 

3. Požární bezpečnost   

Stavba VO tvoří zvláštní druh staveb, pro které platí příslušné ČSN, a na které se nevztahuje 
ČSN 73 0802. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou specifikovány v zákoně 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Umístění zařízení VO nijak neomezuje nebo 
neznemožňuje evakuaci osob a zvířat při požáru a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba VO nepodléhá posouzení a schválení Krajským hygienikem. Provoz veřejného osvětlení nemá 
za předpokladu pravidelné údržby negativní vliv na zdraví osob a zvířat ani na kvalitu životního 
prostředí. Požadavky na ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků při provádění stavby jsou 
uvedeny v odstavcích f) a l) bodu 1. souhrnné technické zprávy. 

5. Bezpečnost při užívání  

Stavba se nachází ve veřejně přístupných prostorech. Manipulovat se zařízením VO mohou pouze 
pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.  
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné předpisy, nařízení, vyhlášky a technické normy. 
Před uvedením do provozu musí být zařízení VO podrobeno výchozí revizi el. zařízení. Zařízení VO 
musí být průběžně pravidelně udržováno ve vyhovujícím technickém stavu, v pravidelných intervalech 
daných příslušnou normou musí být prováděny periodické revize el. zařízení. Zjištěné závady je 
nezbytné neprodleně odstraňovat. Při zatřídění prostředí, v němž je zařízení VO umístěno, jako 
prostředí nebezpečného je možno práce na zařízení VO provádět pouze tehdy, působí-li vnější vlivy 
max. AD1.  

6. Ochrana proti hluku 

Zařízení VO není zdrojem hluku. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné předpisy a normy.  

7. Energetická bilance 

Příkon stávajícího VO Pistáv = 10,525 kW 

Příkon nového VO  Pinový = 5,646 kW 
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Snížení instalovaného příkonu soustavy VO ∆Pi = 4,879 kW 

Spotřeba el. energie stávajícího VO Wrok = 43 679 kWh / rok 

Spotřeba el. energie nového VO vč. stmívání* Wrok = 18 571 kWh / rok 

Snížení spotřeby el. energie vč. stmívání* ∆ Wrok = 25 108 kWh/rok (tj. o 57%) 

* Funkcí stmívání jsou vybavena LED svítidla 1 až 5 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nové stožáry VO jsou umístěny převážně v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod VO je 
v celé trase uložen v zemi. V případě, že je stožár VO potřeba umístit ve stávajícím chodníku nebo 
zpevněné ploše (zejména z důvodu dodržení normami předepsaných parametrů osvětlení na 
komunikacích), je vždy dodržena min. volná průchozí šířka větší než 1,5 m a stožár VO bude označen 
jako pevná překážka kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po 
dobu provádění stavby musí být výkopy podél komunikací a v komunikacích po dobu odkrytí zajištěny 
dodavatelem pro bezpečnost dopravního provozu a pohybu chodců. Neprodleně po uložení chrániček 
apod. musí být výkopy zaházeny a v co nejkratším čase povrchy uvedeny do původního stavu. 
Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba je navržena tak, aby škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu byly minimalizovány. Je nutno 
dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Veřejné osvětlení přispívá k ochraně majetku a osob ve večerních, nočních a časných ranních hodinách. 
Plán provozu, kontroly a údržby VO, schválený radou města Ostravy, je realizován Ostravskými 
komunikacemi, a.s. Pro plnění funkce civilní ochrany obyvatelstva není VO určeno. 
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C. SITUACE STAVBY 

 
1. VO-824/500 Umístění stavby v katastru nemovitostí 

2. VO-824/501 Situace a vytýčení stavby  

3. VO-824/502 Schéma rozvodu VO 

4. VO-824/503 Provedení základů stožárů výšky 10 m 

5. VO-824/504 Provedení základů kónických stožárů výšky 6 m 

6. VO-824/505 Vzorové řezy uložení kabelu VO 

7. VO-824/506 Vzorové řezy křížení kabelu VO 

8. VO-824/507 Křížení kabelu VO s horkovodem 

9. Příloha č. 1 Křivky svítivosti LED svítidla 3 

10. Příloha č. 2 Křivky svítivosti LED svítidla 4 

11. Příloha č. 3 Křivky svítivosti LED svítidla 5 

12. Příloha č. 4 Křivky svítivosti výbojkového svítidla 6 

13. Příloha č. 5 Křivky svítivosti výbojkového svítidla 7 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

S e z n a m  d o k l a dů :  
 
1. Adamcová Zdeňka, RNDr., Nová Červená Voda 85, 790 53 Stará Červená Voda, Holušová Zdeňka, 

Sokolovská 1338/35, 708 00 Ostrava, Žalská Kateřina, Jjiřinková 1614/5, 708 00 Ostrava, Židlíková Věra, Ing., 
Na Makytůvkách 90/11, 708 00 Ostrava 

2. AMP Invest a.s., Chopinova 576/1, 702 00 ostrava 
3. CZFO.NET s.r.o., Čujkovova 1740/38, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
4. ČD- Telematika, a.s., SKS Olomouc, skupina ochrany a dokumentace, Nám. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín 
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
6. České Radiokomunikace a.s., oddělení Ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
8. ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava, Vítkovice 
9. ČEZ ICT Services, a.s., 28. října 3132/152, 709 02 Ostrava 
10. ČEZ. a.s., OJ Teplárny, Teplárna Vítkovice, Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava, Vítkovice 
11. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 
12. Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava 
13. Hlaváč Jiří, Slavíkova 1389/2, 708 00 Ostrava, Hlaváč Tomáš, Na Makytůvkách 90/11, 708 00 Ostrava 
14. Interhome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle 
15. itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno 
16. Kříbek Antonín, Pustkovecká 39/100, 708 00 Ostrava 
17. Lazar Zdeněk, Pustkovecká 11/124, 708 00 Ostrava 
18. MMO – Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
19. MMO – Útvar hlavního architekta, OPPaKS, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
20. MMO – Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
21. Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 

infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice 
22. OKD, a.s., CSS IT, Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
23. OKD, OKK, a.s., Koksární ul. 1112, 702 24 Ostrava 
24. Ostravské komunikace., a.s., oddělení správy majetku, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava 
25. Ostravské komunikace., a.s., správa veřejného osvětlení, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava 
26. Ostravské vodárny a kanalizace, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava 
27. Otisk Jiří, Pustkovecká 61/76, 708 00 Ostrava 
28. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz 
29. PODA, a.s., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
30. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 
31. Poruba.NET, o.s., Pod Nemocnicí 2057, 708 00 Ostrava 
32. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava 
33. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
34. SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 
35. SMO, ÚMOb Poruba, odbor technický a provozní, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 
36. SMO, ÚMOb Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 
37. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
38. UPC Česká republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava 
39. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava 
40. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava – Mariánské Hory 
41. Vítkovice reality developments, s.r.o., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice 
42. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 
43. Zápis z projednání projektové dokumentace ze dne 27.4.2012 
44. Výpis údajů z katastru nemovitostí 

 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 
byly do projektové dokumentace zapracovány. Dle jiných právních předpisů požadavky na stavbu 
nevyplývají a dokumentace vypracována oprávněnými osobami dle jiných právních předpisů nebyla 
zpracována. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Rozsah staveniště je zřejmý z výkresu VO-824/500. Nejsou předpokládány úpravy staveniště, jeho 
oplocení apod. Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Přehled výskytu sítí technické infrastruktury je uveden ve výkrese VO-824/501. Je nutno dodržet 
podmínky správců všech dotčených sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. Před předáním staveniště 
zabezpečí investor, nebo organizace zajišťující inženýrskou činnost, vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí a o tom bude proveden zápis do stavebního deníku. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Stavba nevyžaduje napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště apod. V případě 
potřeby si zhotovitel zajistí dodávku vody a elektřiny vlastními mobilními zdroji.  

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zhotovitel musí dbát o to, aby stavba neohrožovala ani nadměrně neobtěžovala třetí osoby 
a neznemožňovala pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, práce musí být prováděny 
v souladu s platnými hygienickými předpisy, zejména s ohledem na hlučnost, prašnost, doba provádění 
prací apod. Výkopy podél komunikací musí být po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost 
dopravního provozu a pohybu chodců. Případné překopy komunikací je nutno provádět postupně, aby 
byl trvale zajištěn příjezd do všech ulic, přístup k budovám apod. Vykopaná zemina a suť nesmí být 
ukládána na stávající komunikace. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být výkopy zaházeny. 
Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby a dle požadavků správců 
dotčených komunikací. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Při dodržení všech platných zákonů, předpisů, vyhlášek, norem apod. a při dodržení požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci nedojde k porušení ochrany veřejných zájmů. 

f) Řešení zařízení staveniště 

V případě požadavku zhotovitele na umístění zařízení staveniště, bude-li zřízení zařízení staveniště 
zhotovitel v nabídce navrhovat a vyžadovat, rozhodne na základě návrhu zhotovitele ÚMOb Poruba, 
který vydá příslušné podmínky pro jeho zřízení, provozování a následnou likvidaci. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavba nevyžaduje zřízení zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Investor předá dodavateli staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle 
schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými zákony, příslušnými normami a souvisejícími 
předpisy platnými v době realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem 
a zhotovitelem stavby, které normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty 
bezpečnostní předpisy a nařízení. Je nutno dodržet ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění. 
Budoucí provozovatel bude po zhotoviteli požadovat atesty použitých prvků VO. 

Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Údržbu, opravy a obsluhu mohou provádět 
na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích 
v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit veškeré podmínky správců těchto vedení. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochraně životního prostředí dodržet podmínky uvedené 
v odstavci f) bodu 1. souhrnné technické zprávy.  

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Dodavatel stavby bude určen ve výběrovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. Termíny lhůty výstavby, harmonogram prací apod. budou předmětem SOD mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Realizace stavby je předběžně předpokládaná v roce 2014 nebo 2015. 

Rozhodující lhůty: 
 - doba platnosti územního rozhodnutí 
 - vyžádání povolení užívání veřejných ploch 
 - předání a převzetí stavby 

Plán kontrolních prohlídek: 

Kontrolní prohlídka bude provedena po ukončení stavby. 

2. Výkresová část 

Celková situace stavby a rozsah staveniště jsou zřejmé z výkresů VO-824/500, které jsou součásti části 
C projektové dokumentace. 
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F. DOKUMENTACE OBJEKT Ů 

 
Není provedeno členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. Celá projektová 
dokumentace je dokumentací jednoho objektu veřejné technické infrastruktury - veřejného osvětlení 
a celý objekt je podrobně popsán v souhrnné části projektové dokumentace. 
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G. EKONOMICKÁ ČÁST 

 
 
Náklady stavby byly sestaveny v cenové hladině 03/2013 a byly aktualizované na cenovou hladinu 
1/2016. Oceněný soupis prací je uveden pouze v soupravě č. 1 - pro potřeby investora stavby. 
V ostatních soupravách DPS je soupis prací bez cen. Výměry jednotlivých položek soupisu prací 
vycházejí z výkazu výměr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné doplňující informace k jednotlivým 
položkám. Výkaz výměr spolu se soupisem prací jsou v elektronické formě na CD, které slouží jako 
podklad pro zpracování nabídek. 
 

1. Sestavení nákladů stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Průběžná" 

2. Soupis prací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Průběžná" 
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