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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifika ční údaje 

A 1 . 1  Ú d a j e  o  s t a v bě  

Název stavby: 

Rekonstrukce VO oblast Dvorní 

Místo stavby: 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, ul. Dvorní, ul. Jindřicha Plachty a další 
vč. přilehlých dvorních částí. Stavba se nachází v k.ú. Poruba, seznam parcel dotčených stavbou – 
viz oddíl A3, odst. j). 

A 1 . 2  Ú d a j e  o  s t a v e b n í k o v i  

 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 

A 1 . 3  Ú d a j e  o  z p r a c o v a t e l i  P D  

 PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 27767931 

 Zodpovědný projektant: Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena: 

- Územní rozhodnutí č. 158/2014 - rozhodnutí o umístění stavby vydané dne 13.10.2014 
odborem právních vztahů, výstavby a životního prostředí ÚMOb Poruba, v právní moci od 
19.11.2014. Dle § 103 stavebního zákona, písmena e), bodu 8 vedení sítí veřejného osvětlení, 
včetně stožárů nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) „Rekonstrukce VO oblast Dvorní“ 
z července 2014, zpracovatel DÚR – PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, 
zodpovědný projektant: Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Předmětem stavby je liniová stavba inženýrské sítě - veřejného osvětlení v oblasti ohraničené 
ul. 17. listopadu (mimo rekonstrukci), Hlavní třídou (mimo rekonstrukci), ul. Bohuslava Martinů 
(mimo rekonstrukci), Havlíčkovým náměstím (mimo rekonstrukci), ul. Havanskou (mimo rekonstrukci) 
a ul. Opavskou (mimo rekonstrukci) v městském obvodu Poruba. V rámci stavby bude nově postaveno 
85 ks světelných míst, zrušeno bude 65 ks stávajících světelných míst, na 6 kusech bude provedena 
modernizace zařízení VO. 
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b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v Městské památkové zóně Ostrava - Poruba. Stavba se nachází mimo záplavová 
území vodních toků a mimo pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Údaje o odtokových poměrech 

Realizací stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace 
s vodě závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 
závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Povinností firem je mít 
montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným únikům olejových náplní. 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Platnou územně plánovací dokumentací pro danou lokalitu je Územní plán Ostravy (schválený 
usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 dne 21.5.2014 s účinností od 6.6.2014. PD stavby 
je zpracována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Obecné požadavky na využití území 
budou dodrženy. 

Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro stavbu bylo odborem právních vztahů, výstavby a životního prostředí ÚMOb Poruba vydáno dne 
13.10.2014 Územní rozhodnutí č. 158/2014 - rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci 
dne 19.11.2014. Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s podmínkami 
tohoto územního rozhodnutí. 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba se nachází v zastavěné části ostravského městského obvodu Poruba. Jedná se o liniovou stavbu 
inženýrské sítě – veřejného osvětlení. Dle Územního plánu města Ostravy jsou stavbou dotčené 
pozemky součástí ploch se způsobem využití „Bydlení v bytových domech“ a „plochy smíšení – 
bydlení a občanské vybavení“. Veřejné osvětlení, jako nezbytná technická vybavenost obsluhující 
danou lokalitu, spadá v těchto plochách do kategorie „přípustné využití“. Pro předmětné území není 
schválená územně plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou prostorovou regulaci. ÚHA 
MMO posoudil stavbu a konstatoval, že umístění stavby není v rozporu s Územním plánem města 
Ostravy. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 

byly do DPS zapracovány. 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nejsou navrhována ani požadována. 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V zájmovém území stavby byl zjištěn záměr stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch na Havlíčkově 
náměstí, ulicích Havanská, Opletalova a Bohuslava Martinů, v Ostravě Porubě, vč. dostavby parkovišť, 
1. Etapa, SO 405 – Lokalita č.5, Dvorní trakty „A“a „B“, SO 105 – Dvorní trakt „A“ a „B“ “ 
zpracovatel VS Projekt s.r.o. 

V zájmovém území stavby byl zjištěn záměr stavby DSP stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch na 
Havlíčkově náměstí, ulicích Havanská, Opletalova a Bohuslava Martinů, v Ostravě Porubě, 
vč. dostavby parkovišť, 1. Etapa, SO 107 – Lokalita č.7b “ zpracovatel VS Projekt s.r.o. 
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V zájmovém území stavby byl zjištěn záměr stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch na Havlíčkově 
náměstí, ulicích Havanská, Opletalova a Bohuslava Martinů, v Ostravě Porubě, vč. dostavby parkovišť, 
1. Etapa, SO 401 – Lokalita č.1, ul. Havanská „A“, SO 101 – Havanská „A“ “ zpracovatel VS Projekt 
s.r.o. 

Stavba rekonstrukce VO uvedené stavby plně respektuje, vzájemná časová ani věcná koordinace 
uvedených staveb se stavbou rekonstrukce VO není nutná. 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 

Katastrální 
území Parcela Druh pozemku Vlastník Poznámka 
Poruba 1411 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  

729 30 Moravská Ostrava,   
MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  

708 56 Ostrava - Poruba 

 

Poruba 1429 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1430 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1431 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1442 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1446 zastavěná 
plocha a nádvoří 

RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3,  
701 97 Moravská Ostrava 

  

Poruba 1479 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1480 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1486 zastavěná 
plocha a nádvoří 

RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3,  
701 97 Moravská Ostrava 

  

Poruba 1512 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1513 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 
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Katastrální 
území Parcela Druh pozemku Vlastník Poznámka 
Poruba 1514 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  

729 30 Moravská Ostrava,   
MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  

708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1518 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1571/1 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1571/4 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 1572 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 103/1 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

Poruba 239/1 ostatní plocha SMO, Prokešovo náměstí 1803/8,  
729 30 Moravská Ostrava,   

MOb Poruba, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava - Poruba 

  

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zajistit požadované světelně technické parametry na osvětlovaných komunikacích 
v souladu s příslušnými technickými normami a zvýšit bezpečnost a spolehlivost osvětlovací soustavy 
oproti stávajícímu stavu. Rekonstrukce VO spočívá ve výstavbě nového VO se svítidly 
na samostatných stožárech VO a kabely VO uloženými v zemi a v následné demontáži stávajícího 
zařízení VO. Umístění nových stožárů VO je přizpůsobeno místním podmínkám, vlastnictví dotčených 
pozemků a inženýrským sítím a jejich ochranným pásmům. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená stavba nevyžaduje ochranu dle jiných právních předpisů. 



Rekonstrukce VO oblast  Ostrava - Poruba 
Dvorní - DPS listopad 2014 

-  6  - 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Stavba je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
v platném znění. Stavba bude provedena dle požadavků uvedených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
v platném znění a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění. Veškeré technické požadavky na 
stavby a obecné technické požadavky pro zabezpečení bezbariérového užívání staveb dle platných 
předpisů budou s ohledem na charakter stavby dodrženy. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 

byly do projektové dokumentace zapracovány. Dle jiných právních předpisů požadavky na stavbu 
nevyplývají. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu nejsou požadovány výjimky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacity stavby. Realizací stavby vznikne 85 ks nových 
světelných míst, 6 ks stávajících světelných míst bude modernizováno. Celkový příkon osvětlovací 
soustavy je 3,973 kW při předpokládané spotřebě elektrické energie 12 230 kWh/rok. 

i) Základní bilance stavby 

Energetická bilance: 

Instalovaný příkon stávající     Pistáv = 4,675 kW 

Instalovaný příkon nový     Pnový = 3,973 kW 

Snížení instalovaného příkonu    ∆Pi = 0,702 kW 

Průměrná doba provozu VO     t = 4150 hod/rok  

Spotřeba elektrické energie stávající    Wstáv = 19 401 kWh/rok 

Spotřeba elektrické energie nová    Wnová = 12 230 kWh/rok 

Snížení spotřeby elektrické energie    ∆W = 7 171 kWh/rok 

Snížení spotřeby elektrické energie    ∆W% = 37,0 % 

Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy ∆Ε = 25,816 GJ/rok 

Snížení emisní zátěže      8,390  tCO2/rok  

Odpady vzniklé při realizaci stavby a způsob nakládání s těmito odpady – viz v odstavec g) bodu B.1 
souhrnné technické zprávy. 

j)  Základní předpoklady výstavby 

Koordinace s jinými stavbami – viz odstavec i) části A.3 Průvodní zprávy. Předpokládaný termín 
realizace je rok 2016 nebo 2017, potvrzení termínu je možné po schválení plánu investic SMO na 
příslušný rok. Stavba nebude členěna na více etap. 
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k) Orientační náklady stavby 

Orientační stavební náklady činí 4 005 tis. Kč bez DPH. 

l) Klasifikace stavebních prací a stavebního díla 

Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 – Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich 
výstavba. 

m) Zatřídění stavby dle klasifikace stavebních objektů 

Veřejné osvětlení:  828.75.1.5 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Není provedeno členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. Celá projektová 
dokumentace je dokumentací objektu veřejné technické infrastruktury - veřejného osvětlení. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Technické řešení 

a) Hlavní technické údaje 

 Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S 
 Určení sítě: 
 - rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C 
 - svody ke svítidlům 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S  
 Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpečné (práce na zařízení VO je možno 

provádět pouze v době působení vnějšího vlivu 
kategorie AD maximálně AD1) 
vnější vlivy určeny Protokolem č. 1/2011 – originál 
uložen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, 
AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, 
AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, 
AU1 

 Námrazová oblast N1 (dle PNE  33 3302) 
 Minimální krytí el. předmětů svítidla - IP66 
  rozváděče, skříňky apod. – IP54 / IP2X 
 živé části - IP43 (při uzavřených dvířkách stožárů, 
          skříněk) 
       - IP2X (při otevřených dvířkách stožárů, 
          skříněk) 
 Ochranné opatření    automatické odpojení od zdroje   
        dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411 
 Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemněním. 

Požadované hodnoty pro osvětlení: 

Zatřídění dotčených komunikací do tříd osvětlení a požadované hodnoty pro osvětlení v souladu s ČSN 
EN 13201-2: 
 

  komunikace 
třída 

osvětlení E  Emin 

ul. Dvorní, ul. Jindřicha Plachty a další 
komunikace s motoristickým provozem 
vč. odstavných ploch pro motorová 
vozidla 

S4* 5 lx 1 lx 

chodníky pro pěší - páteřní S5 3 lx 0,6 lx 

chodníky pro pěší - vedlejší S6 2 lx 0,6 lx 

* Celá dotčená oblast je dopravním značením vymezena jako obytná zóna, ve které je povolená rychlost 
max. 20 km/hod. Na základě uvedené skutečnosti je po projednání se správcem VO a investorem 
provedeno zatřídění dotčené komunikace do třídy osvětlení kategorie S v souladu s přísl. normou. 
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Světelně technické výpočty 

Výpočty byly zpracovány pomocí výpočetního programu pracujícího s databází charakteristik 
vybraných světelných zdrojů a svítidel dle metodiky ČSN EN 13201-3. V následujícím textu jsou 
uvedeny základní vstupní a vypočtené hodnoty ve vybraných úsecích osvětlovací soustavy pro 
projektantem vybraná svítidla. Kompletní světelně technické výpočty jsou uloženy u projektanta. 
 

 
ul. Dvorní (mezi stož. č. 35 a č. 36):  

šířka komunikace  14 m (4,5 m přilehlá odst. plocha pro 

 automobily + 5 m komunikace + 4,55 m 

 protilehlá odstavná plocha pro automobily 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 1 – specifikace viz TZ 

zdroje LED, 6500 lm, 4000 K 

závěsná výška svítidel 8 m 

vzdálenost stožárů od obruby 1,4 m 

délka výložníku 1,5 m 

rozteč 29 m 

intenzita E  (přilehlá odst. plocha) 10,4 lx 

intenzita Emin (přilehlá odst. plocha) 5,7 lx 

intenzita E  (komunikace) 7,7 lx 

intenzita Emin (komunikace) 4,8 lx 

intenzita E  (protilehlá odst. plocha) 5,3 lx 

intenzita Emin (protilehlá odst. plocha) 4,2 lx 
 
 
vnitrobloková komunikace (za domy u Hlavní třídy) - mezi stož. č. 82 a č. 83:  

šířka komunikace 6,8 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 2 – specifikace viz TZ 

zdroje LED, 4000 lm, 4000 K 

závěsná výška svítidel 5 m 

vzdálenost stožárů od obruby max. 2,1 m 

rozteč 33,8 m 

intenzita E (komunikace) 5,8 lx 

intenzita Emin (komunikace) 1,8 lx 

 
chodník páteřní (Jindřicha Plachty - mezi stož. č. 48 a č. 49:  

šířka komunikace 2 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 3 – specifikace viz TZ 

zdroje LED, 4000 lm, 4000 K 

závěsná výška svítidel 4 m 
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vzdálenost stožárů od obruby 3,2 m 

rozteč 23,6 m 

intenzita E (komunikace) 8,3 lx 

intenzita Emin (komunikace) 4,1 lx 

 

Technický popis 
 
Nové zařízení VO: 

Montáže nového zařízení VO budou provedeny dle výkresů VO-881/501 až VO-881/503. 

Stavba je situována v Městské památkové zóně Ostrava – Poruba. Navržený vzhled světelných 
míst (stožárů a svítidel) byl v rámci projednávání projektové dokumentace odsouhlasen 
příslušným orgánem státní památkové péče – nutno dodržet! Požadovaný vzhled nových 
světelných míst je zřejmý z Příloh č. 1, č. 2 a č. 6. 

Rekonstruované zařízení VO bude napojeno z obnoveného zapínacího rozváděče RVO 971 a ze 
stávajícího zapínacího rozváděče RVO 973.  

Zapínací rozváděč RVO 971 bude v rámci stavby kompletně vyměněn vč. napájecího kabelu. Nový 
napájecí kabel bude 1-CYKY-J 3x50+35 mm2, napojení bude provedeno z distribuční soustavy NN ze 
stávajícího vývodu pro VO v pojistkové skříni v budově. Konec napájecího kabelu je nutno opatřit 
rozlišovacími pásky dle příslušné směrnice ČEZ Distribuce, a.s. Rekonstruovaný zapínací rozváděč 
RVO 971 bude umístěn v zeleni v blízkosti stávajícího rozváděče RVO 971, nedojde ke změně adresy 
odběrného místa ani ke změně místa napojení. RVO 971 bude v plastovém provedení s přirozeným 
odvětráváním (šestivývodový, na plastovém pilíři s odnímatelným předním krytem). Použité plasty 
musí být vhodné do venkovního prostoru (musí odolávat stanoveným vnějším vlivům a UV záření), 
min. krytí rozváděče činí IP54/IP2X (při uzavřených/otevřených dveřích). Rozváděč bude mít 
dvoukřídlové dveře, které budou vybaveny dvojitým zámkem a oky pro visací zámek (min. Ø10 mm). 
Provedení rozváděče musí odpovídat ZTKP a platným technickým normám a předpisům. V rozváděči 
RVO 971 bude osazen 3f hlavní jistič char. „B“ se jmenovitým proudem 40 A (hodnota shodná 
s hlavním jističem ve stávajícím rozváděči) a programovatelné spínací hodiny (provedení schválené 
správou VO). Schéma zapojení RVO 971 je ve výkrese VO-881/504, všechny použité přístroje musí 
vyhovovat stanoveným vnějším vlivům. Všechny konce kabelů v rozváděčích budou opatřeny 
smršťovacími kabelovými koncovkami.  

Nová světelná místa budou tvořena: 

1) Kónickými ocelovými výložníkovými stožáry nadzemní výšky 7 m v provedení s dříkem vetknutým 
do země (průměr v horní části 76 mm, průměr ve spodní části 175 mm až 180 mm, tloušťka stěny 
dříku 4 mm, oboustranné žárové zinkování celého stožáru, délka dříku určená k vetknutí do země 
min. 1,5 m, nadzemní část dříku délky 7,0 m, celková délka dříku 8,5 m, zapuštěná dvířka 
min. 85 mm x 300 mm s uzamykáním, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, 
uvnitř dříku šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž 
uzemnění cca 200 mm nad úrovní vetknutí) s jednoramennými nebo dvouramennými obloukovými 
ocelovými výložníky (vyložení 1,5 m, ramena Ø60 mm/min. 3 mm tl., provedení pro osazení do 
dříku Ø76 mm, kryt proti zatékání vody do stožáru – minimalizovat na nezbytnou velikost, výška 
výložníku 1 m – doplňuje závěsnou výšku svítidel na stožárech na 8 m, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný, u dvouramenného výložníku úhel 
sevření ramen 90°) s LED svítidly typu 1. Vzhled světelného místa s jednoramenným výložníkem – 
viz Příloha č. 1 
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2) Kónickými ocelovými výložníkovými stožáry nadzemní výšky 7 m v provedení s dříkem vetknutým 
do země (průměr v horní části 76 mm, průměr ve spodní části 175 mm až 180 mm, tloušťka stěny 
dříku 4 mm, oboustranné žárové zinkování celého stožáru, délka dříku určená k vetknutí do země 
min. 1,5 m, nadzemní část dříku délky 7,0 m, celková délka dříku 8,5 m, zapuštěná dvířka 
min. 85 mm x 300 mm s uzamykáním, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, 
uvnitř dříku šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž 
uzemnění cca 200 mm nad úrovní vetknutí) s dvouramennými obloukovými ocelovými výložníky 
(vyložení 1,5 m, úhel sevření ramen 180°, ramena Ø60 mm/min. 3 mm tl., provedení pro osazení do 
dříku Ø76 mm, kryt proti zatékání vody do stožáru – minimalizovat na nezbytnou velikost, výška 
výložníku 1 m – doplňuje závěsnou výšku svítidel na stožárech na 8 m, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný) a 2 ks LED svítidel -  LED svítidlem 
typu 1 směrem ke komunikaci a LED svítidlem typu 2 směrem do dvorní části. Vzhled světelného 
místa – viz Příloha č. 1, avšak s dvouramenným výložníkem 

3) Stávajícími silničními stožáry s novými jednoramennými obloukovými výložníky (vyložení 1,5 m, 
rameno Ø60 mm/min. 3 mm tl., provedení pro osazení do dříku Ø89 mm, kryt proti zatékání vody 
do stožáru – minimalizovat na nezbytnou velikost, výška výložníku 1,8 m – doplňuje závěsnou 
výšku svítidel na stávajících stožárech na 8 m, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, celý 
výložník oboustranně žárově zinkovaný) s LED svítidly typu 1. Vzhled světelného místa 
s jednoramenným výložníkem – viz Příloha č. 1 (stožáry jsou stávající). 

4) Kónickými ocelovými sadovými stožáry nadzemní výšky 5 m v provedení s dříkem vetknutým do 
země nebo v přírubovém provedení (průměr v horní části 60 mm, průměr ve spodní části 132 mm 
až 142 mm u vetknutých stožárů, 122 mm až 132 mm u přírubových stožárů, tloušťka stěny dříku 
4 mm, oboustranné žárové zinkování celého stožáru, u vetknutých stožárů délka dříku určená 
k vetknutí do země 0,8 m, nadzemní část dříku délky 5,0 m, zapuštěná dvířka min. 85 mm x 
300 mm s uzamykáním, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku 
šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění 
cca 200 mm nad úrovní vetknutí nebo nad přírubou) s LED svítidly typu 2 osazenými na dříku. 
Vzhled světelného místa – viz Příloha č. 2 (výška 5 m). 

5) Kónickými ocelovými sadovými stožáry nadzemní výšky 5 m v provedení s dříkem vetknutým do 
země (průměr v horní části 60 mm, průměr ve spodní části 132 mm až 142 mm, tloušťka stěny 
dříku 4 mm, oboustranné žárové zinkování celého stožáru, délka dříku určená k vetknutí do země 
0,8 m, nadzemní část dříku délky 5,0 m, zapuštěná dvířka min. 85 mm x 300 mm s uzamykáním, 
výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub pro upevnění 
elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění cca 200 mm nad 
úrovní vetknutí) s atypickým ocelovým dvouramenným přímým výložníkem (vyložení 0,5 m, 
osazení na dřík ∅60 mm, ramena ∅60 mm, úhel sevření ramen 180°, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku max. 4°, oboustranné žárové zinkování, výložník nezvyšuje na stožáru závěsnou výšku 
svítidla) se 2 ks LED svítidel typu 2. Vzhled stožáru – viz Příloha č. 2 (výška 5 m), osazen 
dvouramenným přímým výložníkem se 2 ks svítidel. 

6) Kónickými ocelovými sadovými stožáry nadzemní výšky 4 m v provedení s dříkem vetknutým do 
země (průměr v horní části 60 mm, průměr ve spodní části 127 mm až 136, tloušťka stěny dříku 
4 mm, oboustranné žárové zinkování celého stožáru, u vetknutých stožárů délka dříku určená 
k vetknutí do země 0,8 m, nadzemní část dříku délky 4,0 m, zapuštěná dvířka min. 85 mm x 
300 mm s uzamykáním, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku 
šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění 
cca 200 mm nad úrovní vetknutí) s LED svítidly typu 3 osazenými na dříku. Vzhled světelného 
místa – viz Příloha č. 2 (výška 4 m). 

7) Kónickými ocelovými stožáry nadzemní výšky 7 m v provedení s dříkem vetknutým do země nebo 
v přírubovém provedení (průměr v horní části 60 mm, průměr ve spodní části 160 mm až 165 mm 
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u vetknutých stožárů, 140 mm až 145 mm u přírubových stožárů, tloušťka stěny dříku 4 mm, 
oboustranné žárové zinkování celého stožáru, u vetknutých stožárů délka dříku určená k vetknutí do 
země 1,5 m, nadzemní část dříku délky 7,0 m, zapuštěná dvířka min. 85 mm x 300 mm 
s uzamykáním, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub pro 
upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění cca 200 mm 
nad úrovní vetknutí nebo nad přírubou) s LED svítidly typu 1 osazenými na dříku. Vzhled 
světelného místa – viz Příloha č. 2 (výška 7 m). 

8) Kónickým ocelovým stožárem jmenovité nadzemní výšky 3,5 m s dříkem určeným k vetknutí do 
země (průměr dříku v horní části 76 mm, tl. stěn 4 mm, povrchová úprava žárový zinek + komaxit 
RAL 7016 strukturovaný jotun, zapuštěná dvířka s uzamykáním, šroub pro upevnění 
elektrovýzbroje, otvor se závitem pro montáž uzemnění) s výbojkovým svítidlem typu 4 
s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70 W (E27, baňka T, světelný tok min. 6600 lm). Svítidlo bude 
dodáno v barevném odstínu RAL 7016 strukturovaný jotun. Kompletní sestava světelného místa 
musí být vzhledem k přímé návaznosti vzhledově shodná se stávajícími světelnými místy na Alšově 
náměstí, která jsou tvořena stožáry ZMC 3,5/76/3 se svítidly  NMB 419/1x70W/ko (sklo PC-M1, 
RAL 7016 strukturovaný Jotun). Vzhled světelného místa – viz Příloha č. 6 (výška 3,5 m). 

 

Specifikace LED svítidel typu 1: 

Vzhled viz Příloha č. 1 (jedná se o Přílohu č. 1 dokumentu „Koncepce výběru svítidel městského 
mobiliáře Památkové zóny Poruba" odsouhlasené příslušným orgánem státní památkové péče) - stavba 
je situována v Městské památkové zóně Ostrava – Poruba a vzhled světelných míst podléhá schválení 
příslušným orgánem státní památkové péče, technické parametry - obdélníkový půdorysný tvar, délka 
640 mm až 660 mm bez upevňovací objímky (710 mm až 730 mm vč. upevňovací objímky), šířka 
305 mm až 315 mm, výška 115 mm až 125 mm při upevňovací objímce svítidla v poloze pro upevnění 
na výložník, plocha svítidla vystavená větru max. do 0,06 m2, hmotnost svítidla max. 10 kg, počet LED 
30 až 40, doporučený světelný tok zdrojů min. 6500 lm, funkce udržování konstantního světelného toku 
po celou dobu života, doba života LED zdrojů min. 100 000 hod. (život zdrojů dle specifikace L80/B10 
při teplotě okolí 25°C, při zohlednění funkce udržování konstantního světelného toku po celou dobu 
života L100/B10), příkon svítidla včetně předřadníku max. 60 W na konci předpokládaného života 
zdrojů, barva vyzařovaného světla neutrální bílá - 3900 K až 4100 K, těleso svítidla z hliníku, krytí 
min. IP65 (v případě oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou část dostačující krytí IP44), 
autonomní stmívání svítidla v přednastaveném provozním ežimu (od sepnutí do 22 hod. 100 % světel. 
toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světel. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 % světelného toku, od 04 hod. 
do 05 hod. 75 % světel. toku, od 05 hod. do vypnutí 100 % světel. toku), odolnost svítidla proti nárazu 
min. IK 08, třída ochrany I nebo II, garance na LED modul min. 10 let, na LED driver min. 5 let, na 
svítidlo jako celek min. 3 roky, barevné provedení svítidla – anthracit (RAL 7016 nebo gris 900 Sablé), 
doporučené charakteristiky vyzařování světelného toku svítidla – viz Příloha č. 3 , při odlišných 
charakteristikách nutno garantovat dodržení požadovaných světelně technických parametrů pro dané 
zatřídění komunikací a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně technických 
výpočtů – bude ověřeno světelně technickým měřením před předáním stavby, svítidlo musí umožňovat 
osazení na dřík Ø60 mm a na výložník s ramenem Ø60 mm, změny náklonu svítidla v rozmezí min.  -
10° až +10° při upevnění na výložníku, v rozmezí min. 0°až +10° při upevnění na dříku, změny 
náklonu svítidla max. po 5°, umístění předřadných přístrojů a elektroniky ve svítidle (ne externě), v 
případě použití chladících žeber je nutno, aby byla umístěna pouze v horní části svítidla, svítidlo 
vybaveno přepěťovou ochranou (min. 10 kV jednorázové přepětí při špičkovém proudu 10 A). 

 

Specifikace LED svítidel typu 2: 

Jedná se o svítidlo shodného designu a provedení jako výše popsané LED svítidlo 1 (stejný vzhled, 
rozměry, provedení, parametry a funkce), odlišuje se pouze možným jiným počtem LED zdrojů 
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v uvedeném rozmezí 30 až 40 LED, jiným světelným tokem a příkonem (doporučený světelný tok 
min. 4000 lm, příkon vč. předřadníku max. 38 W na konci předpokládaného života zdrojů, doporučené 
charakteristiky vyzařování světelného toku svítidla jsou stejné jako u LED svítidla 1 – viz Příloha č. 3, 
požadavky na vzhled stejné jako u LED svítidla 1 - viz Příloha č. 2 (jedná se o Příloha č. 4 dokumentu 
„Koncepce výběru svítidel městského mobiliáře Památkové zóny Poruba" odsouhlasené příslušným 
orgánem státní památkové péče). 

 

Specifikace LED svítidel typu 3: 

Jedná se o svítidlo shodného designu a provedení jako výše popsané LED svítidlo 2 (stejný vzhled, 
rozměry, provedení, parametry a funkce), odlišuje se pouze jinou charakteristikou vyzařování 
světelného toku (světelný tok min. 4000 lm, příkon vč. předřadníku max. 38 W na konci předpokládané 
životnosti, doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku – viz Příloha č. 4 , požadavky na vzhled 
stejné jako u LED svítidel 1 a 2 - viz Příloha č. 2 (jedná se o Příloha č. 4 dokumentu „Koncepce výběru 
svítidel městského mobiliáře Památkové zóny Poruba" odsouhlasené příslušným orgánem státní 
památkové péče). 

 

Specifikace výbojkového svítidla typu 4: 

Výbojkové svítidlo 70 W kuželovitého tvaru s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70 W (E27, 
baňka T, světelný tok min. 6,6 klm) – jedná se o svítidlo, které svým vzhledem a technickými 
parametry včetně optických vlastností odpovídá svítidlům NMB 419/1x70W/Ko (sklo PC-M1, barva 
svítidla RAL 7016 strukturovaný jotun), která jsou již v současnosti instalována na bezprostředně 
navazujících stožárech VO na Alšově náměstí v Ostravě – Porubě. Požadované charakteristiky 
vyzařování světel. toku – viz Příloha č. 5. Požadovaný vzhled svítidla – viz Příloha č. 6. 
 

Ve všech nových i dotčených stávajících stožárech VO budou osazeny nové elektrovýzbroje s jištěním 
6 A/gG, které umožňují připojení 3 kabelů rozvodu VO a propojení neživých částí (dříků stožárů 
a výložníků) s ochranným vodičem. Elektrovýzbroje budou mít krytí min. IP2X a musí zajistit 
požadované krytí živých částí stožárové rozvodnice při uzavřených dvířkách stožárů. Svody od svítidel 
do elektrovýzbrojí budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm2. Nové kabelové rozvody v zemi budou 
provedeny kabely CYKY-J 4x10 mm2, CYKY-J 4x16 mm2 a CYKY-J 3x50+35 mm2 (napájecí kabel 
RVO 971). Nové stožáry budou vůči komunikacím orientovány tak, aby dvířka stožárů byla situována 
proti směru jízdy vozidel v přilehlém jízdním pruhu. 

Nové zařízení VO lze uvést do provozu pouze se souhlasem správce VO. 

Podrobný popis jednotlivých komponent zařízení VO je uveden v soupisu prací stavby a ve 
výkazu výměr stavby. 
 

Nátěry: 

Všechny nové ocelové stožáry VO a výložníky budou dodány celé oboustranně žárově zinkované. 
Všechny nové i dotčené stávající stožáry a výložníky budou natřeny základním nátěrem (pozinkované 
speciálním na pozinkovaný povrch) a 2 vrstvami vrchního nátěru. Vrchní nátěry stožárů a výložníků 
budou provedeny v barevném odstínu RAL 7016 (před zahájením prací na stavbě bude barevný odstín 
nátěrů definitivně potvrzen). Sadový stožár č. 87 u Alšova náměstí bude dodán v povrchové úpravě 
žárovým zinkováním + komaxit RAL 7016 strukturovaný jotun. 

Všechna nová světelná místa budou očíslována. Číslování ve výkresech je pouze pracovní, čísla 
jednotlivých stožárů budou při realizaci stavby upřesněna pověřeným pracovníkem správy VO. 
Číslování stožárů natřených nátěrem RAL 7016 bude provedeno barvou bílou, velikost číslic i písmen 
70 mm, ve výšce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci, na straně dříku přilehlé ke komunikaci. 
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Dvířka všech stožárů, rozváděčů a skříněk budou označena výstražnými blesky v souladu s přísl. 
normou.  
 
Ovládání VO: 

Nové zařízení VO bude napojeno z rekonstruovaného zapínacího rozváděče RVO 971 a stávajícího 
zapínacího rozváděče RVO 973. Spínání VO se v dotčené oblasti proti stávajícímu stavu nezmění. 
V RVO 971 budou osazeny roční programovatelné spínací hodiny s nastavením spínacích časů dle 
spínacího kalendáře VO používaného v Ostravě. V době výrazně snížené hustoty dopravního ruchu 
v nočních a časných ranních hodinách budou svítidla VO stmívaná v přednastaveném provozním 
režimu – viz specifikace svítidel. 
 
Ochranné opatření: 

Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411. Všechny neživé části 
budou propojeny s ochranným vodičem dle čl. 411.3.1.1 a toto spojení musí splňovat přesně stanovené 
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Pro požadovanou dobu odpojení od zdroje byla 
kontrolována impedance poruchových smyček v nejméně příznivých místech s ohledem na použité 
jistící přístroje. Navržené jištění je zřejmé z výkresů VO-881/503, VO-881/504. 
 
Uzemnění, ochrana proti přepětí, před bleskem: 

Všechny dotčené stožáry a rozváděče budou uzemněny zemničem FeZn ø10 mm, který spojuje vždy 
minimálně dva stožáry nebo stožár a rozváděč rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. 
Zemnič bude uložen na dně výkopu v zemině v hloubce min. 50 cm (dle hloubky kabelové rýhy 
v příslušné ploše). Na tento zemnič se vodivě propojí příslušné stožáry a bude také sloužit k přizemnění 
kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Při průchodu zemniče 
základem stožáru bude po celé délce uložené v betonu a v přechodových úsecích v délkách min. 20 cm 
nad povrch a 100 cm v zemi zemnič chráněn pasivní antikorozní ochranou (nátěrem) dle příslušné 
normy a navíc bude zemnič opatřen zž smršťovací trubicí. Zemnící svorka bude řádně označena dle 
přísl. normy. U přírubových stožárů bude zemnič k zemnící svorce přiveden přes otvor v přírubě, 
pro dodavatele přírubových stožárů je nutno specifikovat požadované provedení stožárů. 
 
Demontáže: 

Po uvedení rekonstruovaného zařízení VO do provozu bude demontováno stávajícího zařízení VO 
v rozsahu dle výkresů VO-881/501 a VO-881/502. Případné omezení provozu osvětlovací soustavy 
musí být s předstihem projednáno se správcem VO. V místech demontáží stávajících stožárů VO bude 
provedena demontáž základů stožárů – základy stožárů budou odkopány do min. hloubky 0,7 m, beton 
bude rozbit, stožáry upáleny (pokud je správou VO požadováno předání demontovaného stožáru VO, 
bude stožár demontován bez poškození), suť a demontované stožáry budou odstraněny, jámy budou 
zaházeny, povrch zhutněn a budou provedeny terénní úpravy dle stávající plochy. V rámci stavby bude 
demontován stávající zapínací rozváděč RVO 971 osazený ve zdi budovy. Skříň RVO 971 bude ze zdi 
budovy demontována, vzniklý otvor bude dozděn, omítnut a bude provedena oprava fasády budovy 
v rozsahu dotčení. Před zahájením demontáží projedná zhotovitel se správcem VO - Ostravské 
komunikace, a.s., způsob nakládání s demontovaným materiálem, o čemž bude proveden zápis. Na 
základě tohoto zápisu předá požadovaný materiál správci VO, ostatní zlikviduje v souladu se zákonem 
o odpadech a vlastní směrnicí o nakládání s odpady. 

 
Zemní práce a uložení kabelu 

Před předáním staveniště budou vytýčeny všechny stávajících inženýrské sítě jejich operativními 
správci. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou 
těchto sítí. 
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Pozor: V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! 

Minimálně 14 dní před zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských 
sítí o zahájení prací. Při provádění zemních prací je nutné dodržet písemně stanovené podmínky těchto 
správců ve vyjádřeních, která jsou nedílnou součástí této dokumentace. Výkopové práce provádět pouze 
ručně! Výkopek nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel, sousední parcely a na komunikace. 
Navržená trasa výkopů a umístění stožárů vychází z podkladů o vedení ostatních inž. sítí, vlastnictví 
pozemků a ze zjištění při průzkumu terénu. 

Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí, podmínky územního rozhodnutí, podmínky 
organizací a správců sítí uvedené ve vyjádřeních a další související zákony, vyhlášky, předpisy a normy. 
Trasy výkopové rýhy, umístění stožárů a veškeré kóty ve výkrese jsou pouze orientační a mohou být 
potvrzeny až po skutečném vytýčení všech inž. sítí na místě samém jejich operativními správci! 
Všechny stavbou dotčené pozemky musí být po dokončení prací uvedeny do původního stavu 
a protokolárně předány vlastníkovi k užívání. 

Vzorové řezy provedení základů stožárů jsou ve výkrese VO-881/505 a VO-881/506, vzorové řezy 
uložení kabelů VO a křížení kabelu VO s jinými inženýrskými sítěmi jsou ve výkresech VO-881/507 až 
VO-881/509. 

V zeleni a v chodnících budou kabely VO uloženy ve výkopu 35x50 cm v ochranných korugovaných 
trubkách HDPE/LDPE ∅75 mm. Do výkopu se chráničky pro kabely budou klást na srovnané dno 
výkopu do tříděné strusky (chodníky a zpevněné plochy) nebo přesáté zeminy (volný terén). Po uložení 
se chráničky v zeleni zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm nad povrch chráničky 
a zbytek rýhy bude dosypán zeminou (volný terén) nebo tříděnou struskou (chodníky, zpevněné plochy) 
po spodní hranu definitivních povrchových úprav. Zásyp je nutno řádně hutnit po vrstvách 20 cm. Trasa 
se označí červenou folií z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění musí odpovídat ČSN 73 6006. 
Po zhutnění zásypu budou dotčené povrchy neprodleně uvedeny do původního stavu v požadovaném 
rozsahu.  

Pro přechod kabelu přes komunikace bude proveden protlak pod komunikací (chránička HDPE 
∅110 mm v hloubce min. 120 cm). V případě, že nebude možné provést protlak pod komunikací, bude 
prostup zhotoven překopem - ve výkopu 50x120 cm na podkladovém betonu (10 cm) budou umístěny 
2 ks chráničky HDPE ∅110 mm, chráničky budou obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami bude 
položena červená výstražná fólie. Zásyp výkopové rýhy bude proveden z tříděné strusky nebo lomového 
kameniva, bude řádně zhutněn a bude opravena konstrukční vrstva komunikace a povrch komunikace 
bude uveden do původního stavu v požadovaném rozsahu. Překopy komunikací je nutno provádět po 
částech nebo je nutno provést jiná opatření, aby byl v max. možné míře zajištěn provoz na dotčených 
komunikacích. 

V místech provádění výkopových prací ve stávajících asfaltových površích (po dohodě se správcem 
příslušné plochy či komunikace) bude povrch opraven v šíři 0,5 m na obě strany od hran výkopů 
a pracovní spáry budou zality modifikovanou zálivkou. 

Chráničky budou spojovány originálními spojkami, dodávanými výrobcem chrániček, rezervní trubky 
v prostupech budou na koncích opatřeny originálními víčky, konce trubek s kabely a spoje 
(např. při napojení protlaků, konce apod.) budou zajištěny proti zanášení vhodnou hmotou. Materiál 
a provedení chrániček musí být vhodné pro dané použití (mech. odolnost, teplotní odolnost 
dle stanovených vnějších vlivů apod.) V místech, kde kabely nelze chránit ochrannou trubkou 
(např. spojky), bude provedena dodatečná mechanická ochrana kabelů (např. cihly, bet. korýtko apod.).  

O povolení zvláštního užívání komunikací požádá stavebník s dostatečným předstihem před zahájením 
stavebních prací u odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba ve smyslu zákona 
č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonných opatření, jichž se povolení dotýká. Zábor 
veřejného prostranství podléhá rovněž schválení. Zásah do komunikací a zpevněných ploch lze provést 
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pouze po projednání a se souhlasem vlastníka. Realizací stavby nesmí dojít k poškození a znečištění 
okolních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství. Zajištění bezpečnosti pohybu chodců 
v průběhu stavby bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění. Během stavby nebude 
zamezen přístup chodců. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví 
a bezpečnost obyvatel. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny 
do původního stavu. Stavbou znečištěné komunikace, chodníky, vpusti apod. musí být neprodleně 
vyčištěny. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu a předány 
majetkovým správcům (místní komunikace a veřejná zeleň). Před záhozem kabelových tras musí být 
veškeré práce převzaty správcem VO. Při křížení kabelů VO s vn kabely ČEZ Distribuce, a.s. 
a s horkovodními sítěmi je nutno kabel VO v chráničce chránit betonovými žlaby s přesahem 1m na 
obě strany od půdorysného průmětu cizí sítě (případně její chráničky, kanálu apod.). 

Min. 10 dnů před zahájením stavby bude správce VO (OK, a.s., p. Dvorský, tel. č. 595 621 357, 
725 108 678, e-mail: dekar@okas.cz) písemně vyzván k předání staveniště stavbou dotčeného VO. 
Vytýčení sítí VO provede za úplatu údržba VO OK, a.s. Při předání staveniště bude proveden písemný 
zápis, kde budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, součinnost 
s provozem údržby VO, příp. další podmínky správy VO. Technik správy VO bude zván k přejímce 
kabelových vedení VO před záhozem a ke kontrole stavby a o tom bude proveden zápis do stavebního 
deníku. V případě umístění reklamního zařízení na stožárech VO bude upozorněno reklamní oddělení 
Ostravských komunikací, a.s. Žádná změna proti PD nesmí být provedena bez předchozího projednání 
se správcem VO a projektantem. Přejímka zařízení VO bude správě VO oznámena minimálně 
s předstihem 7 dnů. Před zapojením nového VO do sítě VO bude provedena a předložena výchozí 
revize nového úseku, do té doby bude zapínání pro potřeby zkoušek a provedení revize z vlastního 
zdroje zhotovitele. 

V zájmovém území stavby se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je 
chráněno ochrannými pásmy dle zák. č. 458/20000 Sb., v platném znění a technickými normami, 
zejména PNE 33 3301, PNE 34 1050, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50341-1,2 a ČSN 73 6005. Zařízení 
ČEZ Distribuce, a.s. je nutno před zahájením prací vytýčit a pracovníci, kteří budou provádět práce, 
budou s polohou zařízení a jeho ochrannými pásmy prokazatelně seznámeni. Před vlastním zahájením 
prací v ochranných pásmech energetických zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí konkrétní vybraný 
zhotovitel stavby požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ 
Distribuce, a.s. a stanovené podmínky musí dodržet. Zahájení prací je nutno příslušnému provoznímu 
útvaru ČEZ Distribuce, a.s. nutno oznámit min. 3 dny předem. Výkopové práce prováděné do hloubky 
větší než 0,4 m nesmí být prováděny v okolí podpěrných bodů sítě nízkého napětí ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m. V případě obnažení kabelu nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je 
nutno neprodleně kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860). Dotčené kabely u nových stožárů 
budou uloženy do dělených umělohmotných chrániček. Vzdálenost základů stožárů od plášťů 
stávajících kabelů ČEZ distribuce, a.s. musí být min. 0,5 m. Je zakázáno manipulovat s obnaženými 
kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti 
poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. Před záhozem kabelové trasy musí být 
provozovatel kabelů (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s) vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto nebude zajištěno, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu 
odkrýt. V případě, že nebude moci být dodržen minimální odstup stožárů od základů, je nutno 
podmínky umístění a ochrany zařízení projednat na místě se zástupcem ČEZ distribuce, a.s. Stávající 
kabelové vedení nn a vn v místě křížení bude uloženo do chráničky s přesahem 1 m po obou stranách 
od místa křížení. Při pohybu nebo pracích v blízkosti nadzemního vedení vn se nesmí osoby, předměty 
a prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem blíže než 2 m. Jeřáby a podobná zařízení 
musí být umístěny tak, aby v jakékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, 
a musí být zamezeno vymrštění lana. Ukončení stavby je nutno neprodleně ohlásit příslušnému 
provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. V případě umístění stožárů VO v ochranném pásmu kabelů 
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VN nebo NN ČEZ Distribuce, a.s. musí být dotčené kabely uloženy v dělených plastových ochranných 
trubkách s přesahem min. 1 m na každou stranu od líce základu. Uložení kabelů do chrániček provede 
odborná firma, evidovaná u společnosti ČEZ distribuce, a.s. Vzdálenost mezi kabely NN, VN 
a betonovým základem stožáru musí být větší než 0,5 m. 

Stavbou budou dotčeny podzemní tepelné sítě Dalkia ČR, a.s., Region Severní Morava, které je nutno 
před zahájením prací vytýčit. S předstihem min. 7 dnů před zahájením prací je nutno písemně uvědomit 
Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu lokality Dalkia ČR, a.s. V místech, kde dojde 
k souběhu nebo ke křížení s teplárenským zařízením, je před záhozem požadováno písemné převzetí 
zástupcem lokality se zápisem do deníku. Stožáry VO budou situovány mimo ochranné pásmo 
teplárenského zařízení. Křížení kabelů VO je nutno vést kolmo na tepelné sítě a mimo tělesa tepelných 
kompenzátorů a šachtic. V místech křížení kabely uložit do betonové chráničky s přesahem 1 m na obě 
strany od vnější hrany teplovodního kanálu. Sítě v terénu vytýčí lokalita Ostrava – Poruba I, II (oblast 
Poruba – jížní část p. Petr Návrat tel. 595 694 513, mobil 721 223 854, petr.navrat@dalkia.cz, mobil 
602 535 635). Každé poškození teplárenského zařízení je nutno neprodleně ohlásit na Zákaznickou 
linku tel. č. 800 800 860. 

V zájmovém území stavby se nachází zařízení DPO, a.s. Před zahájením prací si stavebník za úhradu 
u střediska Vrchní vedení DPO (p. Huvar tel. 597 402 150, p. Vavřina tel. 597 402 157) objedná 
vytyčení tras kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení tramvajové dráhy, o čemž 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně 
seznámení s polohou vytyčeného elektrického zařízení. Bude-li narušen ochranný betonový límec 
trakčního stožáru, je nutno jej uvést do původního stavu. Obnažené kabely budou mechanicky zajištěny 
před nepovoleným průhybem. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Na vyznačenou trasu 
kabelů nebude ukládán materiál, zemina apod. a nebude prováděna žádná činnost, která by 
znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení. Mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny 
stavebními mechanizmy. Každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO, a.s. 
nutno hlásit na Energetický dispečink DPO tel. 597 401 330. Před ukončením prací a před záhozem 
kabelové rýhy v místě křížení s kabely DPO, a.s. budou správci zařízení vyzváni ke kontrole zařízení 
a uložení.  

V zájmovém území stavby se nachází veřejné vodovody a kanalizační stoky v provozování OVaK, a.s., 
které jsou chráněny ochrannými pásmy. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení 
zařízení OVaK, a.s. V případě, že nebude možno dodržet ochranná pásma kanalizačních stok, budou 
práce prováděny v souladu s Dohodou mezi OVaK, a.s a OK, a.s. ze dne 8.3.2002. Patky stožárů musí 
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodních řadů v provozování společnosti OVaK, a.s., pokud 
by v odůvodněných případech nebylo možno dodržet toto ochranné pásmo, musí být líc patky min. 
0,8 m od líce potrubí a patka musí být založena min. 0,5 m pod niveletou dna potrubí. Protlaky pod 
komunikacemi je nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení stávajícího zařízení OVaK, a.s. V případě 
křížení protlaku s vodovodem je nutno provést ručně kopanou sondu k ověření hloubky uložení 
vodovodu. Zahájení stavby je nutno 14 dnů předem oznámit společnosti OVaK, a.s., zástupci provozů 
OVaK, a.s. budou přizváni ke kontrole před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce (provoz 
vodovodní sítě tel. 597 475 502, provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411). 

V zájmovém území se nachází telekomunikační sítě OVANET, a.s. a OVA!!!CLOUD.net, a.s. Před 
zahájením prací bude provedeno vytýčení, při zemních pracích nebude použito mechanismů v prostoru 
1,5 m na každou stranu od osy krajního kabelu. Stavebník řádně zabezpečí podzemní komunikační 
vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou, okamžitě ohlásí každé poškození na 
tel. 724 228 844. Před zakrytím obnaženého kabelu bude vyzván správce ke kontrole. Na vytýčenou 
trasu nebude uskladňován stavební materiál. Před započetím prací požádá zhotovitel správce sítě 
o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Vytýčení telekomunikačního vedení bude provedeno 
na základě písemné objednávky za úplatu. 
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V zájmovém území se nachází telekomunikační sítě a zařízení PODA a.s., při realizace dojde k dotčení 
HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely PODA a.s. V zájmovém 
území se plánuje rozšíření podzemní telekomunikační sítě  PODA a.s., při realizaci stavby může dojít 
k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů PODA a.s. Při realizačních pracích je 
nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.  Při provádění výkopových prací 
musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. Před započetím zemních prací stavebníkovi 
telekomunikační zařízení vytýčí p. Mrva – 597 578 044, 775 233 729. Kabel bude v terénu viditelně 
označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního 
deníku. Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném 
pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. Zařízení budou 
provedeny ručně. Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek je nutné vedení zabezpečit proti prohybu 
a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení je třeba nahlásit (p. Mrva - 597 578 044, 
775 233 729). Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu zástupce 
PODA, a.s. 

V zájmovém území se nachází komunikační sítě sdružení Poruba.NET, o.s. Před zahájením prací bude 
provedeno vytýčení, při zemních pracích nebude použito mechanismů v prostoru 1,5 m na každou 
stranu od osy krajního kabelu. Stavebník řádně zabezpečí podzemní komunikační vedení při práci 
i proti poškození nepovolanou osobou, okamžitě ohlásí každé poškození na tel. 736 628 408, 
599 999 999, popř. sms zprávou mimo úřední dny na tel. 604 767 822. Před zakrytím obnaženého 
kabelu bude vyzván správce ke kontrole. Na vytýčenou trasu nebude uskladňován stavební materiál. 
Před započetím prací požádá zhotovitel správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.  

V zájmovém území stavby se nachází plynárenské zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o., které je 
nutno před zahájením prací vytýčit. Před zahájením prací je nutné zabezpečit vytýčení zařízení 
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenské zařízení bude chráněno v souladu s ČSN 73 6005, 
TPG 702 04, případně v souladu s dalšími předpisy souvisejícími se stavbou. Pracovníci, provádějící 
stavební činnosti na stavbě budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. Je nutno 
dbát, aby žádným způsobem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Každé (i sebemenší) 
poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) bude 
neprodleně oznámeno na tel. číslo 1239. Odkryté plynárenské zařízení musí být po celou dobu řádně 
zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před 
zahájením prací ručně provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Před provedením 
zásypů výkopů v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení 
stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dnů předem před požadovanou kontrolou. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odkryta. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení zasypáno. Obnažené plynárenské zařízení bude 
před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 73 6006. Nové stožáry VO budou umístěny mimo 
ochranné pásmo plynovodů RWE Distribuční služby, s.r.o. 

V místě stavby se nacházejí sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví O2 Czech 
Republic, a.s., které je nutno před zahájením prací nechat vytýčit. Pracovníci, kteří budou na stavbě 
provádět práce, budou s polohou SEK prokazatelně seznámeni. Zahájení stavby bude s předstihem 
oznámeno pověřenému pracovníkovi (Radim Koňař, tel. 596 682 978, 602 438 599, 
radim.konar@telefonica.com). Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení SEK 
O2 Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou sítě ke 
kontrole vedení před zakrytím. Až po provedení kontroly lze provést zához. Jakékoliv případné 
poškození SEK je nutno neprodleně ohlásit na tel. číslo 800 184 084. Další podmínky jsou uvedeny ve 
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
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Při realizaci stavby dojde ke střetu s optickou kabelovou trasou T-Mobile Czech Republic, a.s. Min. 
14 dní před zahájením stavby bude tato skutečnost oznámena odpovědné osobě T-Mobile Czech 
Republic, a.s. Optická kabelová trasa bude před zahájením prací vytyčena. Při odkrytí optické trasy 
bude odpovědná osoba T-Mobile Czech Republic, a.s. vyzvána ke kontrole před záhozem, veškeré 
připomínky této osoby musí být respektovány. V případě poškození optické trasy bude náhrada 
veškerých škod uplatněna vůči zhotoviteli. 

Stavbou dojde rovněž ke střetu s podzemním komunikačním vedením UPC Česká republika, a.s. (dále 
PKV). Před zahájením výkopových prací požádat o vytýčení PKV. Při zjištění rozporu skutečného 
uložení PKV od geodetického vytýčení nutno přerušit prováděné práce a informovat o skutečnosti 
pracovníka UPC Česká republika, a.s. Při křížení a souběhu se zařízením UPC nutno dodržet 
ČSN 73 6005 a ČSN 332160. Před zakrytím obnaženého vedení PKV bude vyzván zástupce UPC 
Česká republika, a.s. ke kontrole stavu. Zához je možno provést pouze po povolení pracovníka UPC 
Česká republika, a.s. Nebude-li toto splněno, je možno požadovat zpětné odkrytí PKV. Jakékoliv 
poškození zařízení PKV je nutno neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi UPC Česká 
republika, a.s. 

Před realizací stavby bude pro zvláštní užívání místní komunikace požádán odbor technický a provozní 
ÚMOb Poruba o povolení zvláštního užívání podle § 25 c, d zákona o pozemních komunikacích. Před 
zahájením stavby bude odboru technickému a provoznímu ÚMOb Poruba oznámeno užívání veřejného 
prostranství, podaná žádost o povolení vjezdu na místní komunikace, chodníky apod. Dotčené povrchy 
chodníků a pevněných ploch budou obnoveny. Vozidla stavby budou na místní komunikace vyjíždět 
očištěna. V případě znečištění místní komunikace bude závada neprodleně odstraněna. Stavbou 
zanesené uliční vpusti místní komunikace budou po dokončení prací vyčištěny. Vozidla stavby 
a mechanizmy budou vyjíždět ze stavby na místní komunikace očištěna. V případě znečištění budou 
závady ihned odstraněny pomocí čistícího stroje, ručně, ostřikem cisterny. Během stavby bude 
zachován na komunikaci pro pěších bezpečný průchod chodců min. šířky 1,5 m, včetně bezpečnostních 
odstupů a bude umožněna obslužnost sousedních nemovitostí. Jakýkoliv nezbytný zásah do vzrostlé 
zeleně bude projednán s oddělením životního prostředí odboru právních vztahů, výsadby a životního 
prostředí ÚMOb Poruba a oddělením údržby zeleně a veřejných prostranství odboru technického 
a provozního ÚMOb Poruba. Dotčené plochy veřejných prostranství v zeleni budou uvedeny do 
původního stavu. 

 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2016 nebo 2017, potvrzení termínu stavby je možné 
až na základě schváleného plánu investic SMO na příslušný rok. Postup výstavby a lhůta výstavby 
budou předmětem smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a investorem stavby. Předpokládaná lhůta 
výstavby je do 6 měsíců od zahájení stavby. 
 

Použité předpisy a normy 

a) Právní předpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 616/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 173/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 179/1997 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., 
zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 47/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 (vyhláška 
č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 30/2001 Sb., zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., vyhláška 
č. 398/2009 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., 
vyhláška č. 269/2009 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška 
č. 501/2006 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 501978 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., 
zák. č. 127/2005 Sb. – vše v platném znění. 
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b) Technické normy: 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009), ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, změna 04/2010), ČSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010), ČSN 33 2000-4-45 (01/1996), ČSN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002), ČSN 33 2000-4-473 (02/1994, změna 01/1996, oprava 07/2007), ČSN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-5-537 (02/2001), ČSN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012), ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, změna 12/2012), 33 2000-6 (09/2007), 
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012), ČSN 33 0166 ed. 2 (07/2002), ČSN 33 0360 (07/1989), ČSN 33 
1500 (03/91, změny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/2007), ČSN 33 3210 (03/1987, změna 11/2002), 
ČSN 33 3320 (05/1996, změna 05/1997), ČSN EN 50341-1 (11/2002, změna 03/2010, oprava 
04/2012), ČSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/2007), ČSN EN 50423-1,2 (obě 09/2005), ČSN 35 
9754 (07/1975), ČSN 73 6005 (09/1994, změna 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003), ČSN 73 6006 
(08/2003), ČSN 73 6100-1 (10/2008, změna 07/2011), ČSN 73 6100-2 (10/2008), ČSN 73 6100-3 
(11/2007), ČSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005, změny 01/2009, 04/2013), ČSN 73 6102 ed. 2 
(06/2012), ČSN 73 6110 (01/2006, změna 02/2010, oprava 04/2012), ČSN 73 6201 (10/2008, změna 
01/2012), ČSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007), ČSN EN 40-1 (10/1995), ČSN EN 40-2 (06/2005), 
ČSN EN 40-3-1(08/2001), ČSN EN 40-3-2 (08/2001), ČSN EN 40-3-3 (12/2003), ČSN EN 40-4 
(07/2006, oprava 01/2007), ČSN EN 40-5 (12/2002), ČSN EN 40-6 (12/2002), ČSN EN 40-7 
(07/2003), ČSN CEN/TR 13201-1 (03/2007), ČSN EN 13201-2 (05/2005, změna 03/2007), ČSN EN 
13201-3 (05/2005, změna 03/2007, oprava 05/2007), ČSN EN 13201-4 (05/2005, změna 03/2007), 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006), ČSN EN 60529 (11/1993, změna 04/2001), ČSN 
EN 60446 ed. 2 (03/2008, změna 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013), 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012), ČSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 206-1 (09/2001, změny 
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/2008), ČSN 83 9061 (02/2006), ČSN ISO 3864-1 (12/2012) 

c) Ostatní předpisy: 

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporučení ESČ 33.02.98, 
Doporučení ESČ 00.02.94. 
 
Fotodokumentace stavby 

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel fotodokumentaci (kamerovou nahrávku) původního stavu 
místních komunikací v rozsahu stavby. 

Pro účely pasportizace VO bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace nového zařízení VO. 
Dokumentace bude odevzdána v digitální formě na CD v adresáři „Nové zařízení“. Všechny fotografie 
budou uloženy ve formátu *.jpg s minimálním rozlišením 1280x960 a barevné hloubce 16,7 miliónů 
barev (24bitů). Každé jednotlivé zařízení VO bude dokladováno min. jedním samostatným snímkem. 

 
Závazné doklady k přejímacímu řízení: 

1. Kompletní dokumentace stavby. Dokumentace musí být opravena dle skutečného stavu 
dodavatelem stavby zřetelně, jednoznačně a trvanlivým způsobem a musí být opatřena 
podpisem a razítkem zhotovitele. 

2. Atesty, prohlášení o vlastnostech, návody k obsluze a údržbě komponent zařízení VO. 
3. Zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500, 33 2000-6 
4. Světelně technické měření osvětlovací soustavy VO. 
5. Geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy s uvedením katastrálních čísel 

ve 4 vyhotoveních včetně elektronické formy ve formátu dgn, dxf nebo dwg. 
6. Geodetické zaměření nového VO v ochranném pásmu kanalizace OVaK, a.s. v digitální formě 

(předat OVaK, a.s. prostřednictvím OK, a.s.) 
7. Digitální fotodokumentace stavby. 
8. Doklad o naložení s demontovaným materiálem VO 
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9. Doklady o naložení s odpady 

10. Stavební deník 

11. Protokol o předání a převzetí prací s uvedením počtu demontovaných a nových světelných míst 

e) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Nové zařízení veřejného osvětlení bude napojeno z rozváděčů RVO (stávajícího a rekonstruovaného), 
které jsou napojeny z distribučního rozvodu ČEZ Distribuce, a.s. Na řešení stávající dopravní 
infrastruktury stavba nemá vliv. 

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Během stavby musí zůstat zachována dopravní obsluha okolních objektů, rovněž přístup chodců nebude 
zamezen. Stavba VO respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky 
stávajících dopravních staveb ani cizích inženýrských sítí. Příjezd ke staveništi je po stávajících 
veřejných komunikacích. Stavbou nedojde ke změně organizace dopravy na výše uvedených 
komunikacích. Případné krátkodobé dopravní omezení bude řešeno zhotovitelem stavby formou 
schváleného prozatímního dopravního značení. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby 
podle aktuální potřeby. 

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Vliv stavby na povrchové a podzemní vody 

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná 
manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 
Povinností firem je mít montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným 
únikům olejových náplní. 
 
Zásahy do veřejné zeleně 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření odboru OŽP MMO, které 
je součástí Koordinovaného stanoviska MMO. Všichni pracovníci se musí při své terénní činnosti 
chovat ohleduplně k okolnímu prostředí, zejména nevjíždět montážními vozy na ozeleněné plochy, při 
pohybu montážního koše neolamovat větve stromů.  

Nové stožáry jsou navrženy v maximální možné míře mimo koruny stávajících dřevin. V celé trase jsou 
kabely VO uloženy v chráničkách, aby v případě budoucí poruchy bylo možno kabely pouze protáhnout 
bez nutnosti provádět rozsáhlé výkopové práce. Poškozené travnaté plochy musí být dány bez 
zbytečného odkladu do původního stavu. Definitivní povrchová úprava včetně osetí trávou musí být 
vždy provedena v celé šíři pásma celkového poškození trávníku, tedy nejen vlastní výkopové rýhy, ale 
i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky apod. 

Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou 
v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením 
v nadzemní i podzemní části. Výkopy budou prováděny v požadované vzdálenosti od pat kmenů 
stromů (2,5 m u stromů do průměru kmene do 40 cm, 3 m u ostatních stromů). Zachovávané dřeviny, 
nacházející se do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s §7 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní 
i podzemní části. Okraje výkopů pro kabely a základy stožárů budou v požadované vzdálenosti od pat 
kmenů stromů. Nelze-li požadované vzdálenosti dodržet, bude pokládka chrániček provedena 
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protlakem v hloubce min. 100 cm, zápichové jámy budou ve vzdálenosti min. 3 m od pat kmenů 
stromů. Veškeré výkopy budou prováděny ručně. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 
4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. V dosahu korun stromů budou výkopy pro uložení kabelů prováděny šetrně, 
nebude pojížděno mechanizací mimo zpevněné plochy a nebude zde skladován materiál a výkopová 
zemina. Při provádění prací na stavbě nesmí být poškozeny kořeny stromů o průměru větším než 3 cm. 

Stavba si vyžádá ořezy větví několika stromů a přesazení 2 ks stávajících keřů. Ořezy musí být 
provedeny odborně tak, aby nedošlo k poškození stromů. Budou dodrženy arboristické standardy „Řez 
stromů“. Při přesazení keřů je nutno dbát, aby nebyly poškozeny kořeny, po přesazení je nutno zajisti 
po dostatečně dlouhou dobu přiměřenou zálivku. 

 
Způsob likvidace odpadů 

Při provádění prací dojde ke vzniku odpadu, který je nutno likvidovat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 381/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Při stavbě lze předpokládat vznik těchto, převážně demoličních, odpadů: 

 

kód odpadu název 
Druh 
odpadu 

množství 
další nakládání 
s odpadem 

20 01 21 zářivka a jiný odpad obsahující 
rtuť 

nebezpečný 71 ks spec. likvidace 

20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky  nebezpečný do 30 kg spec. likvidace 
17 01 01 beton ostatní do 25 m3 skládka 
17 02 03 plastové svítidlo ostatní 71 ks spec. likvidace nebo 

další využití 
17 04 10 kabely ostatní cca 400 m spec. likvidace 
17 04 05 ocelový stožár ostatní 65 ks sběrné suroviny 
17 05 04 zemina nebo kameny ostatní do 70 m3

 skládka 
17 09 04 směsné stavební a demol. odpady ostatní do 8 m3 skládka 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet nebezpečný do 4 m3 spec. likvidace 
17 04 05 ocelový rozváděč, skříňka ostatní 2 ks sběrné suroviny 
17 04 05 ocelový výložník ostatní 6 ks sběrné suroviny nebo 

další využití 
 

Původce odpadů (dodavatel stavby) musí shromažďované odpady vytřídit podle druhů a kategorií 
a musí vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady musí být předány 
pouze subjektu, který je oprávněn k nakládání a zpracování příslušných druhů odpadů. Tuto skutečnost 
je nutno doložit. 

Nebezpečné odpady: 

S nebezpečnými odpady vzniklými při stavební činnosti lze nakládat jen se souhlasem příslušného 
správního úřadu dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Tyto odpady musí být zajištěny proti odcizení 
a neoprávněné manipulaci s ním. Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě 
vzhledem k uvolňování jedovatých látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru 
upraveny autorizovanou firmou. 

Ostatní odpady: 
Při výkopových pracích vznikne přebytek vykopané zeminy tř. 4, která bude odvezena na skládku nebo 
bude využita při terénních úpravách. Demontovaný materiál, který lze dále využít, bude v rozsahu 
požadovaném správcem VO předán tomuto správci. 
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Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO jsou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod 
VO je v celé trase uložen v zemi. Ve výjimečných případech, kdy je umístění stožárů nutné v chodníku, 
bude zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožáry VO budou označeny jako pevná překážka 
kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po dobu provádění stavby 
musí být výkopy po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravního provozu a pohybu 
chodců. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být výkopy zaházeny a v co nejkratším čase 
povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle 
aktuální potřeby. 

Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 

V rámci zpracování PD stavby nebyly provedeny žádné speciální průzkumy ani měření. 

Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Před zahájením stavby bude po vytyčení 
všech dotčených inženýrských sítí provedeno vytyčení stavby na základě výkresu VO-881/501  
a VO-881/502. 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení  

Stavba je navržena tak, aby její vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
stavby musí být zajištěn přístup na navazující pozemky a komunikace. Případné omezení provozu musí 
být co nejkratší. Po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový 
materiál nesmí být skladován mimo určené pozemky. Stavbou nebude ohrožena stabilita okolních 
staveb včetně nepřípustného přetvoření. 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy platnými v době 
realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které 
normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích 
v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit veškeré podmínky správců těchto vedení. 

B.2 Mechanická odolnost a stabilita  

Zařízení VO je navrženo tak, aby nebyla ohrožena jeho mechanická odolnost a stabilita ani mechanická 
odolnost a stabilita cizího zařízení či objektu. Navržené zařízení VO vyhovuje pro předpokládané 
mechanické zatížení. Použití vyhovujícího materiálu s předepsanými parametry musí garantovat 
zhotovitel stavby.  
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B.3 Požární bezpečnost   

Stavba VO tvoří zvláštní druh staveb, pro které platí příslušné ČSN, a na které se nevztahuje 
ČSN 73 0802. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou specifikovány v zákoně 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Umístění zařízení VO nijak neomezuje nebo 
neznemožňuje evakuaci osob a zvířat při požáru a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba VO nepodléhá posouzení a schválení Krajským hygienikem. Provoz veřejného osvětlení nemá 
za předpokladu pravidelné údržby negativní vliv na zdraví osob a zvířat ani na kvalitu životního 
prostředí. Požadavky na ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků při provádění stavby jsou 
uvedeny v odstavcích g) a l) bodu B.1 souhrnné technické zprávy. 

B.5 Bezpečnost při užívání  

Stavba se nachází ve veřejně přístupných prostorech. Manipulovat se zařízením VO mohou pouze 
pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.  
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné předpisy, nařízení, vyhlášky a technické normy. 
Před uvedením do provozu musí být zařízení VO podrobeno výchozí revizi el. zařízení. Zařízení VO 
musí být průběžně pravidelně udržováno ve vyhovujícím technickém stavu, v pravidelných intervalech 
daných příslušnou normou musí být prováděny periodické revize el. zařízení. Zjištěné závady je 
nezbytné neprodleně odstraňovat. Při zatřídění prostředí, v němž je zařízení VO umístěno, jako 
prostředí nebezpečného je možno práce na zařízení VO provádět pouze tehdy, působí-li vnější vlivy 
max. AD1. 

B.6 Ochrana proti hluku   

Zařízení VO není zdrojem hluku. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné předpisy a normy.  

B.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omez. schopností pohybu a orientace 

Zařízení veřejného osvětlení není určeno pro přímé užívání osobami ve formě kontaktu osob s tímto 
zařízením. Zařízení veřejného osvětlení je navrženo tak, aby nebránilo pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace po stávajících komunikacích. 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO jsou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod 
VO je v celé trase uložen v zemi. Ve výjimečných případech, kdy je umístění stožárů nutné v chodníku, 
bude zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožáry VO budou označeny jako pevná překážka 
kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po dobu provádění stavby 
musí být výkopy po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravního provozu a pohybu 
chodců. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být výkopy zaházeny a v co nejkratším čase 
povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle 
aktuální potřeby na základě schváleného projektu prozatímního dopravního značení. 

B.8 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba je navržena tak, aby škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu byly minimalizovány. Je nutno 
dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí.  

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Veřejné osvětlení přispívá k ochraně majetku a osob ve večerních a nočních hodinách. Plán provozu, 
kontroly a údržby VO, schválený radou města Ostravy, je realizován Ostravskými komunikacemi, a.s. 
Pro plnění funkce civilní ochrany obyvatelstva není zařízení VO určeno. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

a) Technická zpráva 

I n f o r m a c e  o  r o z s a h u  a  s t a v u  s t a v e n i š tě ,  pře d p o k l á d a n é  ú p r a v y  
s t a v e n i š tě ,  j e h o  o p l o c e n í ,  t r v a l é  d e p o n i e  a  m e z i d e p o n i e ,  př í j e z d y  
a  př í s t u p y  n a  s t a v e n i š tě  

Rozsah staveniště je zřejmý z výkresů VO-881/501 a VO-881/502. Nejsou předpokládány úpravy 
staveniště, jeho oplocení apod. Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících 
komunikacích. 

V ý z n a m n é  s í tě  t e c h n i c k é  i n f r a s t r u k t u r y  

Přehled výskytu sítí technické infrastruktury je uveden ve výkrese VO-881/501 a VO-881/502. Je nutno 
dodržet podmínky správců všech dotčených sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. 

Před předáním staveniště budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě a o tom bude proveden 
zápis do stavebního deníku.  

N a p o j e n í  s t a v e n i š tě  n a  z d r o j e  v o d y ,  e l e k tř i n y ,  o d v o d něn í  s t a v e n i š tě  
a p o d .  

Stavba nevyžaduje napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště apod. V případě 
potřeby si zhotovitel zajistí dodávku vody a el. energie (např. pro zkušební provoz VO) vlastními 
mobilními zdroji.  

Ú p r a v y  z  h l e d i s k a  b e z p ečn o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í  tře t í c h  o s o b ,  vče t ně  
n u t n ý c h  ú p r a v  p r o  o s o b y  s  o m e z e n o u  s c h o p n o s t í  p o h y bu  a  o r i e n t a c e  

Zhotovitel musí dbát o to, aby stavba neohrožovala ani nadměrně neobtěžovala třetí osoby 
a neznemožňovala pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, práce musí být prováděny 
v souladu s platnými hygienickými předpisy (hlučnost, prašnost, doba provádění prací apod.). Výkopy 
podél chodníků musí být po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost pohybu chodců. 
Vykopaná zemina a suť nesmí být ukládána na stávající chodníky. Neprodleně po uložení chrániček 
musí být výkopy zaházeny. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální 
potřeby a dle požadavků správců dotčených komunikací. 

U s p ořá d á n í  a  b e z p ečn o s t  s t a v e n i š tě  z  h l e d i s k a  o c h r a n y  v eř .  z á j mů  

Při dodržení všech platných zákonů, předpisů, vyhlášek, norem apod. a při dodržení požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci nedojde k narušení ochrany veřejných zájmů. 

Ř e š e n í  z ař í z e n í  s t a v e n i š tě  

V případě požadavku zhotovitele na umístění zařízení staveniště (bude-li zřízení zařízení staveniště 
zhotovitel v nabídce navrhovat a vyžadovat) rozhodne na základě návrhu zhotovitele ÚMOb Poruba, 
který vydá příslušné podmínky pro jeho zřízení, provozování a následnou likvidaci. 

P o p i s  s t a v e b  z ař í z e n í  s t a v e n i š tě  v y ž a d u j í c í c h  o h l á š e n í  
Stavba nevyžaduje zřízení zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 

S t a n o v e n í  p o d m í n e k  p r o  p r o v á děn í  s t a v b y  z  h l e d i s k a  b e z p ečn o s t i  
a  o c h r a n y  z d r a v í ,  p l á n  b e z p ečn o s t i  a  o c h r a n y  z d r a v í  př i  p r á c i  n a  
s t a v e n i š t i  p o d l e  z á k o n a  o  z a j i š těn í  d a l š í c h  p o d m í n e k  b e z p ečn o s t i  
a  o c h r a n y  z d r a v í  př i  p r á c i  

Investor předá dodavateli staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle 
schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo. 
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Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými zákony, příslušnými normami a souvisejícími 
předpisy platnými v době realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem 
a zhotovitelem stavby, které normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty 
bezpečnostní předpisy a nařízení. Je nutno dodržet ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění. 
Budoucí provozovatel bude po zhotoviteli požadovat atesty použitých prvků (stožáry, výložníky, 
svítidla apod.). 

Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. 

P o d m í n k y  p r o  o c h r a n u  ž i v o t n í h o  p r o s tře d í  př i  v ý s t a v bě  

Při realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochraně životního prostředí dodržet podmínky uvedené 
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zprávy. 

O r i e n t a čn í  l h ů t y  v ý s t a v b y  a  pře h l e d  r o z h o d u j í c í c h  d í lč í c h  t e r m í nů  

Dodavatel stavby bude určen ve výběrovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 
Termíny lhůty výstavby, harmonogram prací apod. budou předmětem SOD mezi objednatelem 
a zhotovitelem. Realizace stavby je předběžně předpokládaná v roce 2016 nebo 2017. 

Rozhodující lhůty: 
 - nabytí právní moci a doba platnosti rozhodnutí o umístění stavby 
 - vyžádání povolení užívání veřejných ploch 
 - předání a převzetí stavby 

Plán kontrolních prohlídek: 
Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena po ukončení stavby. 

b) Výkresová část 
Zásady organizace výstavby - celková situace stavby a rozsah staveniště jsou zřejmé z výkresů  
VO-881/501 a VO-881/502, které jsou součástí části C projektové dokumentace. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY 

 
Seznam výkresů a příloh: 
 
1. VO-881/500 Umístění stavby v katastru nemovitostí 

2. VO-881/501 Koordinační situace stavby – 1. část 

3. VO-881/502 Koordinační situace stavby – 2. část 

4. VO-881/503 Schéma rozvodu VO 

5. VO-881/504 Schéma zapojení RVO 971 

6. VO-881/505 Provedení základů stožárů výšky 3,5 m až 5 m 

7. VO-881/506 Provedení základů kónických stožárů výšky 7 m 

8. VO-881/507 Vzorové řezy uložení kabelu VO 

9. VO-881/508 Vzorové řezy křížení kabelu VO 

10. VO-881/509 Křížení kabelu VO s horkovodem 

11. Příloha č. 1 Příloha č. 1 dokumentu „Koncepce výběru svítidel městského mobiliáře 

  Památkové zóny Poruba" 

12. Příloha č. 2 Příloha č. 4 dokumentu „Koncepce výběru svítidel městského mobiliáře 

  Památkové zóny Poruba" 

13. Příloha č. 3 Křivky svítivosti LED svítidel typu 1 a typu 2 

14. Příloha č. 4 Křivky svítivosti LED svítidel typu 3 

15. Příloha č. 5 Křivky svítivosti výbojkového svítidla typu 4 

16. Příloha č. 6 Stávající sadový stožár VO se svítidlem – Alšovo náměstí, Ostrava 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Není provedeno členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. Celá projektová 
dokumentace je dokumentací jednoho objektu veřejné technické infrastruktury - veřejného osvětlení 
a celý objekt je podrobně popsán v souhrnné části projektové dokumentace. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

S e z n a m  d o k l a dů :  
 
1. ČD - Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Nám. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín 
2. České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
4. ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice 
5. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
6. ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany 
7. Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice 
8. Dalkia Industry CZ, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava – Mariánské Hory 
9. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
10. Evraz Vítkovice Steel, a.s., Štramberská 2871/47, 709 00 Ostrava 
11. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 
12. Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle 
13. Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice 
14. MMO – Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
15. MMO – Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
16. MMO – Útvar hlavního architekta, OPPaKS, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
17. OKD, a.s., IT, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
18. OKK Koksovny, a.s., Koksární ul. 1112, 702 24 Ostrava 
19. Ostravské komunikace., a.s., správa VO, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
20. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava  
21. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz 
22. PODA, a.s., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
23. Poruba.NET, o.s., Pod Nemocnicí 2057, 708 00 Ostrava - Poruba 
24. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 
25. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava 
26. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
27. Sitel, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 
28. SMO, ÚMOb Ostrava - Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, Klimkovická 55/28, 708 56 

Ostrava - Poruba 
29. SMO, ÚMOb Ostrava - Poruba, odbor technický a provozní, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba 
30. Správa ŽDC, s.o., OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
31. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
32. T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
33. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
34. Vítkovice Reality Developments, s.r.o., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice 
35. Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 
36. Výpis údajů z katastru nemovitostí 

 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, 
byly do projektové dokumentace zapracovány. Dle jiných právních předpisů požadavky na stavbu 
nevyplývají a dokumentace vypracována oprávněnými osobami dle jiných právních předpisů nebyla 
zpracována. 



Rekonstrukce VO oblast  Ostrava - Poruba 
Dvorní - DPS listopad 2014 

-  30  - 
 

F. EKONOMICKÁ ČÁST  

 
Náklady stavby jsou sestaveny v cenové hladině 11/2014 (aktualizace 06/2017). 

Oceněný soupis prací je uveden pouze v soupravě č. 1 - pro potřeby investora stavby. V ostatních 
soupravách DPS je soupis prací bez cen. Výměry jednotlivých položek soupisu prací vycházejí 
z výkazu výměr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné doplňující informace k jednotlivým položkám. 
Výkaz výměr spolu se soupisem prací jsou v elektronické formě na CD, které slouží jako podklad pro 
zpracování nabídek. 

1. Sestavení nákladů stavby "Rekonstrukce VO oblast Dvorní" 

2. Soupis prací stavby " Rekonstrukce VO oblast Dvorní" 
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