



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Vaše značka: []
Ze dne: []
Č. j.: SMO/426537/18/VZKÚ/Las
Sp. zn.: S-SMO/178714/18/VZKÚ/17

Vyřizuje: Ing. Andrea Laslopová
Telefon: +420 599 443 339
Fax:
E-mail: alaspova@ostrava.cz

Datum: 09.08.2018

**Veřejná zakázka „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“ -
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V posledním aktuálním výkazu výměr „Vysvetleni_ZD_c_4_Priloha_1_Soupis_praci_verze_4“, se do listu „Rekapitulace stavby“ nezapočítává celková cena za zařízení silnoprůdné elektrotechniky-hromosvod SO 05.

Odpověď:

V soupisu prací byl opraven vzorec pro započítání nákladů SO05 do rekapitulace (viz. příloha tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 2:

V jednotlivých rozpočtech stavebních objektů „P, L, HB, KR, D“ jsou špatně nastaveny vzorce pro výpočet celkové ceny za stavební oddíl Přesun sutě.

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

V soupisu prací byly opraveny vzorce součtů přesunů sutě – oddíl 997, včetně opravy součtů HSV nákladů (viz. příloha tohoto vysvětlení).

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Vysvetleni_ZD_c_5_Priloha_1_Soupis_praci_verze_5