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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Umístění stavby je dáno polohou lokality, která je předmětem výstavby. V zásadě se jedná o výstavbu 
nových mostních konstrukcí v místě stávajících mostů které jsou technicky v nevyhovujícím stavu  
Stavba se  realizuje  na  pozemcích  charakteru  ostatní plocha (stávající komunikace), dráha a  jiná plocha. 
Jsou realizovány zásahy do pozemků soukromých. Převážná část pozemku je ve vlastnictví investora stavby 
a Statutárního města Ostravy. Drobné zásahy jsou do pozemků dráhy ČD. 
 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický pr ůzkum, 
stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

V rámci této dokumentace je řešen pouze objekt veřejného osvětlení, s umístěním na mostní konstrukci. Pro 
tyto účely nebylo třeba provádět geologické průzkumy. Pochůzkou na místě byl zjištěn a ověřen aktuální 
stav VO. 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

a)  ochranná pásma 
V dotčeném území se náchází inženýrské sítě ve správě následujících společností: 
 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (ochranné pásmo radiové sítě)  
 Ostravské komunikace a.s.  
 Dopravní podnik Ostrava a.s.,  
 OVANET a.s. 
 ČD - Telematika a.s. 
 SŽDC, Státní organizace 
 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
 ČEZ Distribuce a.s. 
Ulici Plzeňskou v daném úseku křižují následující sítě (ve směru číslování tramvajových mostů): 
 Kabely (VO, Ovanet) 
 Vodovod DN 100PVC (Ostravské vodárny a kanalizace a.s.) 
 Sdělovací kabel (ČD - Telematika a.s.) 
 Kanalizace (Ostravské komunikace a.s.) 
 Kabely VN (ČEZ Distribuce a.s., SEE SŽDC) 
Pod mostem přes Rudnou 
 Veřejné osvětlení (Ostravské komunikace a.s.),  
 Kabely NN (ČEZ Distribuce a.s.) 
 Vodovod DN 100PVC (Ostravské vodárny a kanalizace a.s.) 
 Kanalizace (Ostravské komunikace a.s.) 
Pod mostem přes trať ČD 
 Sděl. kabel (ČD SSZT SŽDC, ČD-Telematika a.s.) 
 ODVODNĚNÍ 
 Kabely VN (ČEZ Distribuce a.s., SEE SŽDC) 
 Kabely VO (Ostravské komunikace a.s.) 
 Trakční kabel 0,6kV (Dopravní podnik Ostrava a.s.) 
Na ulici Plzeňské jsou vedeny v kolejovém pásu následující sítě: 
 Trakční kabely 0,6kV (Dopravní podnik Ostrava a.s.) 
 Nadzemní trasa Ovanet na stožárech tramvajových trolejí 
Na obou stranách tramvajových mostů je na souběžných mostech vedena směrově dělená silnice I/58 (ulice 
Plzeňská). 
V rámci realizace stavby je v ochranných pásmech jednotlivých sítí nutno dodržet podmínky jejich správců 
obsažené v podmínkách vyjádření o existenci sítí a ke stavbě (viz dokladová část). 
U inženýrských sítí které jsou stavbou dotčeny je jejich přeložka nebo úprava řešena v rámci jednotlivých 
stavebních objektů. 
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b) chráněná území 
V prostoru stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle zákona ČNR 
č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. V blízkosti stavby se též nenachází žádný registrovaný VKP ani 
žádná ze skladebných částí ÚSES (biocentra, biokoridory). 
c) národní kulturní památky 
V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Zájmová plocha se nachází mimo záplavové území. Stavba se nachází v poddolovaném území. Ke stavbě 
bude doloženo stanovisko OKD IMGE. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území 

Stavba VO nemá vliv na okolní stavby a pozemky neuvedené v seznamu dotčených pozemků.. Stavba 
nemění odtokové poměry. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

V souvislosti s výstavbou VO nejsou požadavky, demontáže budou provedeny v rozsahu dle projektové 
dokumentace. 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění 
funkce lesa (do časné / trvalé) 

Ke stavbě nebudou nutné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa, 
ani dočasné ani trvalé. 

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stavba nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu, pro potřeby výstavby bude využita stávající 
uliční síť. Napojení na el. energii je dáno účelem stavby a jiné napojení není požadováno. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Stavba je součástí rekonstrukce tramvajových mostů na ul Plzeňská přes ul. Rudná a Polaneckou spojku. 
Tato dokumentace řeší pouze stavební objekt VO, zbývající část dokumentace je povolována Drážním 
úřadem.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Celková projektová dokumentace řeší výstavbu nových tramvajových mostů v místě stávajících z důvodu 
jejích špatného technického stavu. Dále jsou řešeny přeložky a úpravy inženýrských sítí.  
Účelnost stavby: 
Základním cílem stavby je výstavba nových tramvajových mostů místo dnešních stavebně technicky 
nevyhovujících. 
Realizací stavby dojde především k: 

- zlepšení technického stavů mostů 

- rekonstrukci stávajícího odvodnění 

- rekonstrukci tramvajové tratě 

Rekonstrukcí VO bude dosaženo rovnoměrnějšího osvětlení vozovky pod mostem. 

Tato dokumentace řeší objekt této stavby SO 402 Veřejné osvětlení. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o čtyři standardní nová svítidla určená pro veřejné osvětlení a kabelová vedení v konstrukci mostu. 
Viditelnou část tvoří pouze svítidla, nejsou požadavky na architektonické řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Bez výroby. S vnější obsluhou. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude bezbariérově užívána. Údržba VO je prováděna osobami s oprávněním vykonávat práce na 
elektrickém zařízení, podmínkou získání oprávnění je i zdravotní způsobilost. 
 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Instalace elektrického zařízení silnoproudu, rozvodů a jejich provozování bude prováděno dle vyhlášky 
č.48/1982 Sb. a souvisejících norem ČSN. Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle 
příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby při působení 
zkratových proudů nebylo překročeno dovolené mechanické a tepelné namáhání.  

Bezpečnost stavby při jejím provozu bude zajišťovat provozovatel zařízení pravidelnými kontrolami. 

   

B.2.6 Základní charakteristik objekt ů 

a) stavební řešení 

Svítidla pro VO umístěná na nové konstrukci mostu, kabelové rozvody v konstrukci, napojení na stávající 
rozvody VO.  
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b) konstruk ční a materiálové řešení 

Není řešeno. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Není řešeno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) technické řešení 

Zařízení VO na tramvajovém mostě bude demontováno, dvě demontovaná svítidla budou přeložena na 
silniční mosty. Na pravém mostě směrem na Dubinu napojení svítidel ze stávajících zachovaných rozvodů, 
napojení svítidel na levém mostě ze stávajícího stožáru na vrchní straně silničního mostu. Veškeré instalace 
na silničních mostech, budou prováděny bez jejich mechanického narušení a poškození. Zemní kabelová 
vedení VO pod mosty budou přeložena mimo základy tramvajového mostu. Jedná se o napájecí kabel 
RVO705 a kabel mezi stožáry 329 a 321.   
 Stávající i provizorní zařízení a rozvody VO budou demontovány. Nová svítidla budou po krajích 
komunikace (vpravo ve směru jízdy), na tramvajovém mostě, vždy po dvou svítidlech pro každý směr.  
 Na tramvajovém mostě bude zřízena kabelová trasa VO propojující obě strany ul. Rudná. Na pravém 
silničním mostě zůstane zachováno stávající vedení z RVOS 705/II, na které bude napojeno nové. 
Provizorní trasy zemních vedení VO budou nahrazeny novým kabely v celých délkách mezi sloupy. 
 
Osvětlení lávky 
 Lávka pod tramvajovým mostem bude v rámci rekonstrukce demontována včetně veřejného osvětlení, 
které je na ní nainstalováno. Vývod v rozvaděči RVO bude vypnut a označen zákazem zapnutí. Kabel bude 
odpojen na ponechaných částech lávky pod silničními mosty v nejbližších rozvodných krabicích ev. ve 
svítidlech. Po dobu opravy budou uzavřeny i nedemontované části lávky, provizorní osvětlení nebude 
instalováno. 
 

b) výčet technických a technologických za řízení 

Svítidla VO, kabelová vedení. 
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

a) rozd ělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 

Pro VO se nestanoví. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Pro VO není řešeno. 
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d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 

Jedná se o volné prostranství. Obsluha je prováděna z venkovního prostoru. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečných prostor ů 

Pro kabelová vedení se odstupové vzdálenosti nestanoví.  
 

f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění vnit řních a 
vnějších odb ěrných míst  

Odběrná místa nejsou vzhledem k charakteru objektu (VO) řešena, objekt není vhodné hasit vodou. 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Vnější a vnitřní zásahové cesty nejsou ve smyslu ČSN 73 0802 čl 12.5.1 a 12.6.2 navrhovány. Nástupní 
plocha není podle čl. 12.4.4 požadována. Bez trvalé obsluhy - nejsou navrhovány přenosné hasící přístroje. 
K objektu vede ve smyslu ČSN 73 0802 čl. 12.2.1 přístupová komunikace umožňující příjezd požárních 
vozidel do vzdálenosti nejméně 20m od objektu. 
 

h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 

Není v objektu řešeno, objekt bez vzduchotechnických zařízení a potrubí. 
 

i) posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 

V rámci této stavby se vzhledem k jejímu charakteru nepožaduje instalace žádných vyhrazených požárně 
bezpečnostních zařízení (tedy ani EPS-Elektrické požární signalizace, SHZ-Stabilního hasicího zařízení, 
SOZ-Samočinného odvětracího zařízení, NO-Nouzového osvětlení ani ER-Evakuačního rozhlasu).   
 

j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 

Vzhledem k poloze zařízení není řešeno, není běžně přístupné. Štítky svítidel musí obsahovat všechny 
potřebné informace o napěťové soustavě, krytí, třídě izolace, certifikátech a schválení.  

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

a) kriteria tepeln ě technického hodnocení 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 
 

b) energetická náro čnost stavby 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 
 

c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí  

Při provádění stavebních prací na VO a v místech stavebních mechanismů je přístupná ekvivalentní hladina 
hluku do L Aeq = 60 dB /dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Stavební práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. 

Provozem technické infrastruktury nebudou překročeny limity stanovené dle Nařízení vlády č. 148/2006Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací /denní doba L Aeq, 8h = 50dB, noční doba L Aeq, 
1h = 40dB. 
 Instalované zařízení není zrojem hluku. 
 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Bez trvalé obsluhy, není řešeno. 
 

b) ochrana p řed bludnými proudy 

Svítidla na mostní konstrukci musí být upevněna bez vodivé spojení s ocelovou výztuží mostní konstrukce.  
 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Není řešeno. 
 

d) ochrana p řed hlukem 

Není řešeno. 
 

e) protipovod ňová opat ření 

Mimo záplavovou oblast, není řešeno. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Napojení na stávající vývody VO. Bez dalších přeložek. 
 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Bez změny požadavků na elektrický příkon, napojení na stávající rozvody VO, vedení v celkové délce cca 
210m. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je předmětem dokumentace celé stavby, objekt VO bude součástí staveniště mostů.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích. 
 

c) doprava v klidu 

Stavba VO nezasahuje do dopravního řešení dané lokality. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stavba VO nezasahuje do dopravního řešení dané lokality. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Uvedení terénu do původní stavu, ohumusování, zatravnění. 
 

b) použité vegeta ční prvky 

Zatravnění, bez dalších prvků. 
 

c) biotechnická opat ření 

Není řešeno. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Nepředpokládá se negativní vliv na zdraví osob nebo životního prostředí, nenavrhují se opatření. 
 

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a živo čichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kra jin ě 

Nepředpokládá se negativní vliv. 
 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Území není v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo řešeno, bez podmínek. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných 
právních p ředpis ů 

Ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN (VO) dle energetického zákona 1m od kraje vodiče na 
obě strany.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky vyplývající z civilní ochrany. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Zajištěno v rámci staveniště mostů. 
 

b) odvodn ění staveništ ě 

Viz. a) 
 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz. a) 
 

d) vliv provád ění stavby na okolí stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu VO. Vliv na okolní pozemky bude minimální. 
 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní d řevin 

Není předpokládán vliv na okolní pozemky. Bez požadavků na kácení. 
 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Viz. a) 
 

g) maximální produkovaná množství odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Při provádění stavebně montážní činnosti dochází rovněž k produkci odpadu a demontovaného materiálu 
s dalším využitím. Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá (dle opatření FV pro životní 
prostředí podle vyhlášky 381/2001 Sb.  
Kategorizace a katalog odpadů): 

číslo odpadu název odpadu kateg. 
170401 Měď  O 
170402 Hliník O 
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170405 železo, ocel O 
170411 Kabely O 
170504 výkopová zemina, kameny O 

 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Při kolaudačním řízení 
předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškerý materiál vzniklý při činnostech souvisejících s 
realizací této rekonstrukce bude v prováděcí dokumentaci rozčleněn na použitelný materiál k odprodeji, 
materiál na náhradní díly a likvidované odpady. Firma, jež bude provádět vlastní rekonstrukci, bude mít 
zpracován program odpadového hospodářství a zajistí, aby odpady vzniklé stavbou byly likvidovány v 
souladu s tímto programem. 
Z hlediska nakládání s odpady budou splněny podmínky dané zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
v platném znění. Pokud likvidovaná zařízení obsahují olej, tento musí být přednostně předán k regeneraci 
v souladu s §29 zák. č. 185/2001 Sb. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Výkopy:  15m3 
Zpětný zásyp: 9m3 
Deponie:  6m3 
 

i) ochrana životního prost ředí 

Na stavbě je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. V případě kontaminace je 
třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou. Na staveništi se zakazuje mytí strojů 
a motorů vozidel a čistění strojních součástí naftou. Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných 
hmot a olejů bude zhotovitel provádět na vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou 
strojů bude zamezeno úniku olejů, benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod. Staveniště bude 
vybaveno nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB apod.). Mechanismy 
stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných komunikacích, je nutno omezit chod strojů 
se zvýšenou hlučností (kompresory,řezací stroje) jen na dobu nutně potřebnou, motory vypínat a nezvyšovat 
hlučnost. 
Realizací prací dojde k nevyhnutelnému zvýšení prašnosti v přilehlé oblasti. Dopad prašnosti je v době 
sucha nutno eliminovat, především zkrápěním konstrukcí a ploch vodou, čistit výjezdy na komunikace a 
okolní plochy, zakrýváním sypkých hmot a prašných konstrukcí plachtami atd. 
Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je přístupná ekvivalentní hladina hluku 
do 60 dB (A) dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Stavební práce budou prováděny v době mezi 7:00 – 21:00 hod, tj. mimo dobu nočního klidu. Při realizaci 
prací je nutno eliminovat hluk vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní 
dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. 
 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

   S ohledem na druh, rozsah, místo a způsob realizace stavby bude nutné vzhledem k veřejnosti v 
průběhu realizace stavby zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti, staveniště řádně 
vymezit a označit, udržovat v čistotě veřejné komunikace pro silniční provoz i pro pěší a provádět 
stavební práce v souladu s ustanoveními technických norem a souvisejících předpisů. Veškeré stavební 
práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to zejména dle zákona 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 
Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., a zákona č. 306/2008 Sb. 

 Dále je třeba respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb. 
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 Zhotovitel je povinen dbát rovněž následujících nařízení vlády: 494/2001 Sb., 465/2001 Sb., 101/2005 
Sb., 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. 

    Pokud se jedná o bezpečnost práce a ochranu zdraví při provozu předmětné stavby, zpracuje správce 
areálu provozní řády, požárně poplachové směrnice apod. s ohledem na dodržení ustanovení platných 
předpisů o požární ochraně, hygienických předpisů, popř. dalších předpisů souvisejících s provozem 
předmětné stavby. 
       Zhotovitel stavby je povinen prokazatelně proškolit své pracovníky z bezpečnostních a 
protipožárních předpisů ve stavebnictví, především pro zemní práce. Stejně tak musí seznámit pracovníky 
s podmínkami při práci v blízkosti stávajících IS, v ochranných pásmech stávajících sítí ČEZ, plynovodů, 
sdělovacích, vodárenských a kanalizačních sítí a zařízení. 

      Zhotovitel bude po dobu výstavby dodržovat podmínky správců sítí, které jsou podrobně obsaženy ve 
vyjádřeních správců. Před zahájením prací bude pro zajištění těchto podmínek provedena podrobná 
dodavatelská příprava stavby.  

  Po dobu výstavby je nutno dodržovat platné ČSN (především 50 110-1 ed.2, 73 3050 a 73 6005) a 
bezpečnostní předpisy k vyloučení úrazu elektrickým proudem.  Za bezpečnost práce při výstavbě 
zodpovídá zhotovitel. Prokazatelně proškolí pracovníky své i svých subdodavatelů před zahájením stavby. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dot čených staveb 

Nedojde k dotčení. 
 

l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Není navrhováno. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, opat ření 
proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 

Není navrhováno. 
 

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

 zahájení 2016 
 předpokládané ukončení do jednoho roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 2014, Pavel Havlena 
 


