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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavb é

Nazev stavby: Tramvajové mosty ul. Plze nRska
Misto stavby: Moravskoslezsky kraj, Ostrava, ul. Plzefiskd, k.0. Zabreh nad Odrou
Stupe n dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

A.1.2 Objednatel, investor

Firma: Statutarni m ésto Ostrava
Investi¢ni odbor
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Masarykovo namésti 5, 702 00 Ostrava
ICO 427 67 377

HIP: Ing. Karel Kubza

Projektant SO: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.0.
Frani Sramka 1209/5,
709 00 Ostrava
ICO 27788695

Zpracoval: Ing. Pavel Havlena, pavel.havlena@elektro-projekce.cz, 773 198 183
Zodp. projektant: Ing. Véaclav Vigek, CKAIT 1102029
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A — Pravodni zprava

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

a) Situacni plany feSeného stavenisté

b) Schvéleny projekt DUR uvedené stavby

c) Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, CSN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2,
CSN 33 2000-5-51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a dal3i souvisejici
normy, aktualizace, edice a nadhrady téchto norem.

d) Geodetické podklady — digitalni zakresleni inZenyrskych siti, digitalni katastralni mapa.

e) Pruzkumy a konzultace s provozovatelem sité
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A — Pravodni zprava

A.3 UDAJE O UZEMi

a) rozsah reSeného Uzemi; zastav éné / nezastav éné Uzemi

Projektovana stavba se nachazi v intravilanu mésta Ostravy, v méstské Casti Ostrava-Zabreh,
v katastralnim Gzemi Zabfeh nad Odrou 714 305. Stavba feSi provizorni osvétleni po dobu
rekonstrukce a nové vefejné osvétleni pod tramvajovymi mosty v misté plvodnich. Jedna se o most
pres silnici /11 (Rudnd) a Zelezni¢ni a tramvajovou trat.

b) dosavadni vyuziti a zastav énost Uzemi

Dotéené pozemky jsou v sou€asnosti vyuzivany jako ostatni plocha - silnice. Stavba nezméni zplisob
vyuZiti, nachazi se v zastavéném lzemi.

v

c) Udaje o ochran & Uzemi podle jinych pravnich p Fedpist (pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvlast & chran éné Uzemi, zaplavové uzemi apod.)

V zdjmovém Uzemi nejsou vyhlaSena chranéna Gzemi ani pamatkova rezervace. Lokalita se nachazi
mimo zaplavové tzemi.

d) udaje o odtokovych pom érech
Odtokové pomeéry se pfi stavbé nezméni.
e) Udaje o souladu s uzemn é planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho

planovani

Mésto Ostrava ma schvaleny tzemni plan schvalen usnesenim zastupitelstva mésta Ostravy ¢.778/M

ze dne 5.10.1994 ve znéni pozdéjSich zmén.

f) Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk G na vyuziti Gzemi
Uzemi bude vyuzito dle obecnych pozadavk( na vyuZiti Gzemi.

g) Udaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ u

Projekt byl projednan s organy statni spravy a dotéenymi spravci siti. PoZadavky dotéenych organu
jsou projektem respektovany a musi byt pfi realizaci dodrzeny.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Neresi se.
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A — Pravodni zprava

i) seznam souvisejicich a podmi RAujicich investic

Stavba je soucasti rekonstrukce tramvajovych mostl na ul Plzenska pfes ul. Rudna a Polaneckou
spojku. Tato dokumentace FeSi pouze stavebni objekt VO, zbyvajici ¢ast dokumentace je povolovana
Draznim Gfadem.

j) seznam pozemk G a staveb dot €éenych umist énim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Parcely dotéené SO 402 Vefejné osvétleni

Vlastnické pravo/

Svérena sprava nemovitosti ve
vlastnictvi obce/
PFislusnost hospoda Fit s majetkem
statu

ostatni  Méstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3,
plocha Hrablvka, 70030 Ostrava

Parcelni Katastralni vyméra Cislo Druh
¢islo tuzemi (m2) LV  pozemku

613/49 Zabreh nad Odrou 9709 3152

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

ostatni Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
136/5 Zabfeh nad Odrou 1320 2755 namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
plocha
70200 Ostrava

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

136/2 Zabfeh nad Odrou 2571 4857

136/6 Zabifeh nad Odrou 2441 4857

. Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
ostatni

141/1  Zabfeh nad Odrou 4504 2775 locha namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
P 70200 Ostrava
ostatni Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
1226/5 Zéabieh nad Odrou 361 2755 namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
plocha
70200 Ostrava

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo

1226/1 Zabifeh nad Odrou 134608 4857

ostatni

1226/6 Zabreh nad Odrou 354 2755 locha namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
P 70200 Ostrava
ostatni Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
1226/8 Zabreh nad Odrou 131 2755 namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
plocha
70200 Ostrava

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

ostatni Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
612/75 Zabfeh nad Odrou 823 2755 nameésti 1803/8, Moravska Ostrava,
plocha
70200 Ostrava

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

612/74 Zabreh nad Odrou 1237 4857

612/56 Zabreh nad Odrou 1404 4857
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A — Pravodni zprava

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo

612/36 Zabreh nad Odrou 4047 2755 ostatni namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
plocha
70200 Ostrava
ostatni Dopravni podnik Ostrava a.s.,
1149/6 Zabfeh nad Odrou 15198 3092 Podébradova 494/2, Moravska Ostrava,
plocha
70171 Ostrava

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

ostatni Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
1079/14 Zabfeh nad Odrou 3059 2755 namesti 1803/8, Moravska Ostrava,
plocha
70200 Ostrava

ostatni  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na
plocha Pankraci 546/56, Nusle, 14000 Praha

1079/13 Zabtfeh nad Odrou 4474 4857

1079/16 Zabreh nad Odrou 2831 4857
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A — Pravodni zprava

A.4 UDAJE O STAVB E

a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Budované mosty jsou novostavbou realizovanou v misté stavajicich mostu. Ostatni objekty, véetné
VO feSeného touto dokumentaci, jsou rekonstrukci stavajicich prvk azemi.

b) U€el uzivani stavby

Celkova projektovd dokumentace FeSi vystavbu novych tramvajovych mostd v misté stavajicich
z dUvodu jejich Spatného technického stavu. Déle jsou feSeny preloZzky a Upravy inzenyrskych siti.

Ugelnost stavby:

Zakladnim cilem stavby je vystavba novych tramvajovych mosti misto dneSnich stavebné technicky
nevyhovuijicich.

Realizaci stavby dojde prfedevsim k:
- zlepSeni technického stavi mostud
- rekonstrukci stavajiciho odvodnéni
- rekonstrukci tramvajové traté

Rekonstrukci VO bude dosazeno rovnomérnéjsiho osvétleni vozovky pod mostem.

c) trvala nebo do €asna stavba

Projekt FeSi trvalou stavbu — nové mosty, nové prelozky nebo modernizace inzenyrskych siti.

d) udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p Fedpis i (kulturni pamatka
apod.)

Stavba neni chranénou kulturni paméatkou.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk G na stavby a obecnych technickych
pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Projekt ke stavebnimu fizeni je zpracovan v souladu s pozadavky 8110, 8111 stavebniho zakona
opravnénou osobou (zak. 360/1992 Sb.) v rozsahu dle Prilohy 5. provadéci vyhlasky €. 499/2006 Sh.,
Vyhlasky o dokumentaci staveb (dnes v platnosti vyhlaska ¢. 62/2013 o dokumentaci staveb)

Technické FeSeni splfiuje veSkeré platné predpisy a pravni normy vztahujici se na feSenou stavbu.

Stavba je navrzena v souladu s provadéci vyhlaskou 502/2006 Sh., kterou se méni vyhl. MMR ¢&.
137/1998 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, a v souladu s vyhlaskou 369/2001
Sh. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. V navrhu staveb jsou dodrzeny platné Hygienicke predpisy a platné
CSN.
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Zajmovym Uzemim prochazi stavajici podzemni i nadzemni inzenyrské sité, kterd maji bezpeénostni i
ochranna pasma. Pred zahjenim zemnich praci je nutno vyZadat spravce jednotlivych siti o jejich
vyty€eni a provést o tom zapis do stavebniho deniku.

VeSkeré c&innosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich, budou
konany v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a platnymi technickymi normami zejména: CSN EN
50 110-1 ed.2. Vykopové prace nutno zabezpedit zakrytim, ohrazenim, vystrahami. PFi praci v
blizkosti napéti je nutno dodrzet CSN EN 50 110-1 ed.2 a stanoveni CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN
73 60 05 a ostatnich predpisu souvisejicich s vystavbou kabelového vedeni.

f) Udaje o spln éni poZzadavk G dotéenych organ U a pozadavk G vyplyvajicich z
jinych pravnich p fedpis t

Projekt byl projednan se vSemi organy statni spravy a dot€enymi spravci siti. Pozadavky dotéenych
organu jsou projektem respektovany a budou pfi realizaci dodrzeny.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Neresi se.

h) navrhované kapacity stavby (zastav éna plocha, obestav ény prostor, uzitna
plocha, po €et funk €nich jednotek a jejich velikosti, po  €et uzivatel u / pracovnik G
apod.)

Tato €ast projektu feSi pouze VO na mostech. Na mosté nad Rudnou budou demontovany 4ks
svitidel, nova svitidla ve stejném poStu budou instalovana do novych pozic. Délka novych nebo
vyménénych vedeni cca 150m, na mosté nad tramvajovou trati bude demontovano osvétleni lavky pro

pési, po provedeni stavby mostu bude beze zmén instalovano zpét.

i) zakladni bilance stavby (pot Feby a spot feby médii a hmot, hospoda Feni s
deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy od padi a emisi
apod.)

Spotfeba elektrické energie se neméni, napajeni ze stavajicich rozvadéc VO.

j) zakladni p fedpoklady vystavby ( €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy)

zahajeni 2016
Stavba VO je ¢lenéna:
- demontaz stavajiciho VO, realizace provizorniho VO
po vystavbé nového mostu
- demontaz stavajiciho a provizorniho VO, realizace nového osvétleni

k) orienta €ni naklady stavby

270 000,-
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A5 CLENEN] STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZA RIZENi

Stavba jako celek je ¢lenéna na objekty, tato dokumentace feSi SO 402 Verejné osvétleni.

duben 2014, Pavel Havlena
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