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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

1.0 Všeobecná část 
 

1.1 Identifika ční údaje 
 
Název stavby:  TRAMVAJOVÉ MOSTY UL. PLZEŇSKÁ 
  
Název objektu: SO 402 Veřejné osvětlení 
     
Místo stavby:               Ostrava   
Katastrální území:    Zábřeh nad Odrou 
Účel dokumentace:           DSP 
  
1.2 Objednatel, investor   
Název a adresa :            Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,  729 30 Ostrava   
  
1.3 Projektant (zhotovitel projektu)  
Projektant:       Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.   
          Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava  
            IČO 427 67 377  
HIP:      Ing. Karel Kubza 
 
Projektant SO: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 
   Fráni Šrámka 1209/5, 709 00 Ostrava 
   IČO 27788695 
Zpracoval:  Ing. Pavel Havlena 
Zodp. projektant: Ing. Václav Vlček 
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1.2 Základní údaje 
 

Předmětem dokumentace je úprava veřejného osvětlení na rekonstruovaném tramvajovém 
mostě na ul. Plzeňská přes ul. Rudná v Ostravě.  

 

1.3 Změny DSP proti DÚR 
 

Bylo upřesněno technické řešení. 
 

1.4 Použité podklady 
 

a) Situační plány řešeného staveniště 
b) Projekt DÚR uvedené stavby  
c) Elektrotechnické normy a předpisy ČSN 73 7505, ČSN 34 7402, ČSN 33 2000-

4-41 ed2, ČSN 33 2000-5-51 ed2, ČSN 33 2000-5-54 ed2  ČSN EN 50341-1 a 
další související normy, aktualizace, edice a náhrady těchto norem. 

d) Geodetické podklady – digitální zakreslení inženýrských sítí, digitální katastrální 
mapa. 

e) Průzkumy a konzultace s provozovatelem sítě 
 

1.5 Cizí zařízení 
 

V okolí se nachází podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Křížení a souběhy budou 
ošetřeny dle ČSN 73 6005 a zároveň budou dodrženy podmínky ve vyjádření jednotlivých 
správců sítí. 
 

2.0 Technické řešení 

2.1 Základní technické údaje 
 
Napěťová soustava:   3+PEN, 3+PE+N, 50Hz, 0,4/0,23kV AC, TN-C, TN-S 
Ochrana proti neb. dotyku: a) živých částí – automatickým odpojením od zdroje 
    b) neživých částí – dvojitou izolací 
Ochrana před atmosférickým přepětím: zemněním, dle ČSN 33 2000-5.54 ed2 
  
Minimální krytí el. předmětů: rozvaděče a rozvodnice IP 54/2X při otevřených dveřích 
     svítidla IP66  
Úbytek napětí 

Celkový úbytek napětí nepřekročí hodnotu povolenou ČSN. 
Ochrana proti přetížení a zkratu 

Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou 
odolností. 
 
Prostředí z hlediska ČSN 33 2000-5.51 ed3     AA3,AB3-4, AC1, AD*3,AE3, AF1, AG1, 

AH1                                                                                                   
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AK1,  AL1, AM1, AN2,AP1, AQ3, AR1, 
AS3, BA1, BC3, BD1, BE1, 

AD3*-Venkovní prostory těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze 
nebezpečné,jestliže se tyto vlivy v daném 
prostoru vyskytují pouze občas a je 
zajištěno,že s elektrickým zařízením se 
bude manipulovat pouze v době ,kdy působí 
maximálně jenom vnější vlivy podle 
tabulky NA4,NA5. 

 
Instalovaný výkon nových svítidel   cca 0,7kW 
 
                                    
 

2.2 Požadované hodnoty pro osvětlení dle ČSN  EN 13201-2 
 
Zatřídění komunikace dle generelu VO 
 
Komunikace  stupeň osvětlení intenzita Lm   
Rudná   ME2   2,0 cd/m2   
 
Svítidla  Thorn AREA1 150W 230V HID/E40 CL2 ANT STR--L3 
 
  

2.3 Technické řešení 
 
Popis stávajícího řešení 
 Stávající osvětlení ul. Rudná pod mosty ul. Plzeňské je řešeno 4ks svítidel umístěných 
na silničních i tramvajovém mostě. Osvětlení pod mosty na tramvajové trati je na ocelové lávce 
pro pěší. 
 
Rudná - provizorní řešení 
 
 Zařízení VO na tramvajovém mostě bude demontováno včetně dvou svítidel 325 a 322, 
svítidla budou přeložena na silniční mosty. Svítidla budou přeložena na podpěry silničních 
mostů. Silniční mosty jsou rekonstruované a není přípustné do nich provádět jakékoliv zásahy, 
svítidla budou na podpěry přichycena páskami - bude zamezeno poškození pilířů např. 
podložením pásek. Včetně stávajících nedemontovaných (323, 324) svítidel bude pod mosty 
celkem 4ks svítidel. Přeložené svítidlo 325 bude napojeno ze svítidla 324. Kabelové vedení 
mezi svítidly na tramvajovém mostě bude demontováno, nové napojení svítidel 322, 323 bude 
z rozvodnice stožáru 183 umístěného na mostě. Napojení musí být provedeno tak, aby nebyl 
možný přístup k živým částem v rozvodnici. Kabelová trasa povede od svítidla 183 po vnější 
straně silničního mostu v připevněné chráničce a dále po podpěrách k napojovaným svítidlům 
322 a 323. Opět jsou vyloučeny zásahy do silničního mostu, nesmí být poškozen. Napojení 
bude provedeno kabely CYKY 3x2,5 - napojení v rozvodnici stožáru za pojistku.  
 Dotčený úsek mezi zemního vedení stožáry 329 a 321 bude dočasně přeložen do trasy 
mimo výkop jako vrchní kabelové na provizorních podpěrách. Na stávající vedení bude 
naspojkován kabel AYKY/AYKYz 4x35.  
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 Napájecí kabel RVO 705 AYKY 4x70 bude v dotčeném úseku odkryt a mechanicky 
ochráněn proti poškození při stavbě. Bude použito půlené chráničky v celé délce odkrytí. Bude 
zajištěna proti vniknutí nečistot dovnitř chráničky. Před záhozem bude místě patky mostu  
připoložena rezervní pevná trubka D160mm, zajištěna víčky proti vniknutí nečistot. Pokud 
bude trubka v kolizi s patkou mostu, bude položena na patku, obetonována a proveden zához. 
Trubka bude s přesahem patky 1m na obě strany. 
 
Délka upravovaných vedení:  cca 90m 
Přeložená svítidla:   2ks 
 
Rudná - nové osvětlení 
 
 V koordinaci s postupující rekonstrukcí tramvajového mostu, bude realizováno 
definitivní řešení osvětlení ul. Rudná pod mosty ul. Plzeňské. Budou demontována všechna 
svítidla na středových pilířích (322, 323, 324, 325) včetně kabelových vedení stávajících i 
provizorních - bude ponechána trasa na silničním mostě z rozvodnice RVOS 705/II s 
dostatečnou kabelovou rezervou pro napojení nových rozvodů na tramvajovém mostě. Na 
tramvajový most budou instalovány 4ks (01-04) nových svítidel Thorn AREA1 150W 230V 
HID/E40 CL2 ANT STR--L3 s jištěním ve svítidle, v celohliníkovém provedení. Kabelové 
rozvody kabely CYKY 5x2,5 budou provedeny v připravených trubkách v betonové konstrukci 
tramvajového mostu, jištění v rozvodnici RVOS 705/II max. 16A. Napojení na stávající vývod 
z rozvodnice  bude provedeno na tramvajovém mostě v krabici - nutné při demontážích 
ponechat kabelovou rezervu. Trasa po silničním mostě stávající bez zásahu do konstrukce 
mostu.  
 Trasa mezi stožáry 321 a 329 bude v celém rozsahu demontována včetně provizorní 
přeložky. Nové vedení mezi st. 321 a 329 bude v celé délce provedeno novým kabelem AYKY 
4x35, ve výkopu rozměru 0,35x0,6m uložení v chráničce v pískovém loži, bude položena 
výstražná folie a zemnící pásek.    
 
Délka nových vedení:   cca 150m 
Nová svítidla:    4ks 
 
Osvětlení lávky u tramvajové trati 
 
 Lávka pod tramvajovým mostem bude v rámci rekonstrukce demontována včetně 
veřejného osvětlení, které je na ní nainstalováno. Vývod v rozvaděči RVO bude vypnut a 
označen zákazem zapnutí. Kabel bude odpojen na ponechaných částech lávky pod silničními 
mosty v nejbližších rozvodných krabicích ev. ve svítidlech. Po dobu opravy budou uzavřeny i 
nedemontované části lávky, provizorní osvětlení nebude instalováno. Po zpětné montáži lávky 
bude zprovozněno i VO na  lávce v původním rozsahu. Veškeré demontované části VO musí 
být uskladněny bez rizika poškození, zcizení či jiné újmy na majetku správce VO.  

 
Výkopové práce 
 Před předáním staveniště zabezpečí investor nebo organizace provádějící inženýrskou 
činnost vytýčení všech stávajících inženýrských síti. Dodavatel prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět s polohou sítí.  Při provádění zemních prací 
je nutné dodržet podmínky těchto správců, které jsou součásti této dokumentace. Vzorové řezy 
kabelu v zemi, společně se základem stožárů jsou přiloženy v dokumentaci. Uložení kabelů 
musí odpovídat ČSN 73 6005.   
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 Při přechodu kabelu přes chodník bude kabel VO uložen ve výkopu 0,35x0,6m, 
v pískovém loži volně po celé trase kabelu VO. V průběhu stavby bude zván technik VO ke 
kontrole uložení kabelů a prostupů před záhozem.  
 
 

b) Požadavky na vybavení 
Stavební práce musí provádět firma s patřičnou odbornou způsobilostí a nezbytným 

technickým vybavením. 
 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Tento objekt nemá požadavky na napojení na stávající technickou infrastrukturu vyjma 

přístupu na staveniště a napojení na stávající sítě správce. 
 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 
zneškodňování 

Tento objekt nemá vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 
zneškodňování. 

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích 
pro navrhované řešení 
 Návrh  osvětlení  vychází  z požadavků  ČSN  EN 13201-2  „Osvětlení  pozemních  
komunikací“. 
 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 
 Při realizace je nutné stavbu koordinovat s výstavbou ostatních nových inženýrských 
sítí. Bude nutno respektovat postup výstavby dalších SO a průběžné požadavky správce. 

 
Vytyčovací body jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Tyto body je třeba zaměřit 

do dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pokud platí zaměření bodů uvedené 
v předcházejícím stupni PD, je třeba toto výslovně uvést, aby mohla být řádně zpracována 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí 
zhotovitel před zakrytím další vrstvou nebo pokračováním dalších zhotovovacích prací zaměřit 
směrově i výškově skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů, kabelových šachet, 
kabelových komor a konců kabelovou, jsou-li tyto použity. 

 
 

2.4 Závazné podklady k přejímacímu řízení 
- Dokumentace v rozsahu umožňující provoz a údržbu instalovaných zařízení. 

Dokumentace musí být opravena dodavatelem dle skutečnosti zřetelně, jednoznačně a 
trvalým způsobem, včetně změn, data, podpisu, razítka, zakótování. 

- Zpráva o výchozí revizi dle ČSN 331500 (332000-6-61) souvisejících norem, jejich změn 
a následných předpisů. 

- Geodetické zaměření   
- A-testy použitých prvků 
- Fotodokumentace dokumentující uložení kabelů, provedení základů a prostupů. 
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g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 
dopravě, skladování apod. 

Zařízení musí být užíváno v souladu se svým určením. Tento objekt nemá speciální 
požadavky na materiál, energie či dopravu. Toto je řešeno dostatečně pro stavbu jako celek. 

 
 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Tento objekt neřeší plochy a komunikace. 
 
 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 
 Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací 
souvisejících, budou konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a platnými technickými 
normami zejména: ČSN EN 50 110-1 ed.2. Výkopové práce nutno zabezpečit zakrytím, 
ohrazením, výstrahami. Při práci v blízkosti napětí je nutno dodržet ČSN EN 50 110-1 ed.2 a 
stanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05 a ostatních předpisů souvisejících s výstavbou 
kabelového vedení. 
 
 Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a 
provozními předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí 
použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení. 

 

2.5 Vliv na životní prostředí 
S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze 

předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na 
současný stav životního prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické 
materiály; vznikající odpady budou vesměs kategorie O a budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště. Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní 
opatření. 

 
V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní 

stavební činnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, 
stávající zeleně i ovzduší. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle 
platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. 

 
Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí 

v souvislosti s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby. 
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Požadavky správce VO na zhotovitele stavby:  

1) před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dnů předem správce 
VO k protokolárnímu předání staveniště. V zápise budou uvedeny základní vstupní podmínky 
součinnosti správce VO a zhotovitele. 

2) zhotovitel řádnou objednávkou objedná u provozu údržby VO OK, a.s. nezbytnou součinnost, 
kterou bude potřebovat a vyžadovat pro provozovateli VO (dočasná přepojení, zpřístupnění 
rozvaděčů apod.). Tyto náklady musí být součástí jeho cenové nabídky investorovi stavby.  

3) samostatně projedná zhotovitel stavby se správcem VO časový postup provádění demontáží a 
naložení s demontovaným materiálem, o čemž bude vyhotoven zápis  

4) stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby 
v nepřerušeném provozu. V případě výpadků hradí veškeré náklady zásahů údržby původce 
škody 

5) zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné a 
kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech bezpečnostních 
předpisů 

6) zhotovitel zajistí vyzvání správce VO k přejímce všech prací, které jsou následně zakryty, při 
otevřeném výkopu před záhozem. O každém takovém převzetí bude proveden zápis do 
stavebního deníku, který bude nezbytnou součástí dokladů přejímacího řízení a kolaudačního 
řízení. V případě chybějících dokladů je správce VO oprávněn požadovat provedení kontrolních 
sond na náklady zhotovitele. 

7) nově vybudované zařízení VO bude uvedeno do provozu nebo připojeno na stávající rozvody 
VO pouze po předložení zprávy o výchozí revizi a odsouhlasení správcem VO 

8) zahájení přejímacího řízení oznámí investor/zhotovitel správci VO minimálně 7 dnů předem 
 
 
 
 
 

Závazné doklady k p řejímacímu řízení: 
a. dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a 

odchylky oproti původní PD (DSP. RDS) výrazně vyznačené trvanlivým a 
nesmazatelným vykreslením. Dokumentace bude na všech přílohách opatřena datem, 
podpisem stavbyvedoucího a razítkem zhotovitelné firmy 

b. geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů, prostupů pod komunikacemi, 
kabelových spojek, případně rezervních chrániček) digitálně ve formátu dgn, dxf nebo 
dwg (nosič CD-ROM, DVD) a v tištěné podobě na podkladu katastrální mapy 
s uvedenými čísly parcel. Zhotovitel musí zajistit celkem ve trojím vyhotovení  – 1 x 
předá správci VO (pro vložení do systému GIS) 

c. atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých 
materiálů, komponentů VO 

d. zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61) 
e. digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, 

provedení základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci 
všech světelných míst po dokončení povrchových úprav, očíslování  

f. světelně technické měření pro porovnání skutečných hodnot s hodnotami uvedenými 
v TZ dle výpočtů v místech kontrolních polí odpovídajících místům výpočtu nebo 
stanovených správcem VO 

g. kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO) 
h. doklady o naložení s odpady 
i. protokol o předání a převzetí prací (P02) se všemi náležitostmi včetně uvedení počtu 

demontovaných a nových světelných míst 

 



VO pod mostem Plzeňská / Rudná

 
VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ  
 
 

Datum: 15.01.2014 
Zpracovatel: THORN Lighting CS spol. s r.o.



VO pod mostem Plzeňská / Rudná 
15.01.2014

 
 
 

Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. Aleš Kaňa

Fax 725 078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

Obsah

VO pod mostem Plzeňská / Rudná
Titulní strana projektu 1
Obsah 2
MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ 

Plánovací údaje 3
Kusovník svítidel 4
Výpočtové plochy (přehled výsledků) 5
Ztvárnění 3D 6
Venkovní plochy

OKOLÍ
Plocha 1

Isolinie (L) 7
KOMUNIKACE SMĚR KUNČICE

Isolinie (E, kolmo) 8

Strana 2



VO pod mostem Plzeňská / Rudná 
15.01.2014
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MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ / Plánovací údaje

2 21 1

58.15 m-15.15 11.00 19.50 27.00

19.30 m

-0.70

8.60

Činitel údržby: 0.82, ULR/ FHS Inst.: 0.0% Měřítko 1:750

Kusovník svítidel 
 
Č. ks Označení (Opravný faktor)  (Svítidlo) [lm]  (Zdroje:) [lm] P [W]

1 2
Thorn Lighting AREA1 150W 230V HID/E40 CL2 ANT 
STR--L3 Area 1 - Street Optic - HST-MF 150W--L3 
(1.000) 

12128 17500 170.0

2 2
Thorn Set 96216020 RIVIERA1 E40 PNS RAL 
ESH/PC GRY D60 + 96215995 RIVIERA1 GT 150W 
240V HID PN [V6L4A] (1.000) 

11010 15000 173.0

Celkem: 46276 Celkem: 65000 686.0
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Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. Aleš Kaňa
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MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ / Kusovník svítidel

2 ks Thorn Lighting AREA1 150W 230V HID/E40 CL2 
ANT STR--L3 Area 1 - Street Optic - HST-MF 
150W--L3 
C. výrobku: AREA1 150W 230V HID/E40 CL2 
ANT STR--L3 
Světelný tok (Svítidlo): 12128 lm 
Světelný tok (Zdroje:): 17500 lm 
Výkon svítidla: 170.0 W 
Klasifikace svítidel dle CIE: 100 
Kód CIE Flux Code: 41  82  100  96  69 
Osazení: 1 x 150W HST-MF (Opravný faktor 
1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 

2 ks Thorn Set 96216020 RIVIERA1 E40 PNS RAL 
ESH/PC GRY D60 + 96215995 RIVIERA1 GT 
150W 240V HID PN [V6L4A] 
C. výrobku: Set 
Světelný tok (Svítidlo): 11010 lm 
Světelný tok (Zdroje:): 15000 lm 
Výkon svítidla: 173.0 W 
Klasifikace svítidel dle CIE: 100 
Kód CIE Flux Code: 35  68  96  100  73 
Osazení: 1 x HST (Opravný faktor 1.000).
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MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

1

58.15 m-15.15 11.00 19.50 27.00

19.30 m

-0.70
1.20

8.60

Měřítko 1 : 525

Seznam výpočtových ploch 
 
Č. Označení Typ Rastr Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1 KOMUNIKACE SMĚR 
KUNČICE svisle 15 x 9 23 6.28 49 0.271 0.129
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MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ / Ztvárnění 3D
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Zpracovatel THORN Lighting CS spol. s r.o.
Telefon Ing. Aleš Kaňa

Fax 725 078 238
e-mail ales.kana@thornlighting.com

MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ / OKOLÍ / Plocha 1 / Isolinie (L)

0.82

1.64

1.64

1.641.641.641.64

2.46

2.46

2.46

2.46
2.462.462.46

2.46

3.28

3.28

3.28

3.28

3.28

3.283.28
3.28

3.28

3.28
4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

38.90 m0.00

14.10 m

0.00

Hodnoty v Candela/m², Měřítko 1 : 279
Poloha plochy ve venkovní scéně: 
Označený bod: 
(0.100 m, 1.000 m, 0.000 m) 

Rastr: 20 x 8 Body 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

2.23 0.58 4.68
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MOST PLZEŇSKÁ/RUDNÁ / KOMUNIKACE SMĚR KUNČICE / Isolinie (E, kolmo)

10

10
101010

20

20

20

202020

20

30
30

30

30
30

3030

30

40 40

40
40

40

40
40

40
40

38.80 m0.00

13.00 m

0.00

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 278
Poloha plochy ve venkovní scéně: 
Označený bod: 
(0.100 m, 2.100 m, 0.000 m) 

Rastr: 15 x 9 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 6.28 49 0.271 0.129
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