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DSP 130188 — Tramvajové mosty ul. Plze nfska, mosty 5-022, 5-023
SO 001 - Technicka zprava

1. ldentifika €ni Udaje mostu:

1.1 Stavba: Tramvajové mosty ul. Plzeriska, mosty 5-022,
5-023
1.2 Nézev objektu: SO 001 Demolice tramvajového mostu ev.c.

5-022 pres ulici Rudnou

1.3 Katastralni obec: Zabieh nad Odrou 714 305
1.4 Kraj: Moravskoslezsky
1.5 Objednatel: Statutarni mésto Ostrava

Odbor investiéni
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

1.6 Investor: Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti 8
729 30 Ostrava

1.7 Spravce mostu: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2
701 71 Ostrava

1.8 Generalni projektant: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo nam. &.5,
702 00 Ostrava

1.9 Projektant objektu: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo nam. &.5,
702 00 Ostrava

1.10 Pfevadéna trat’ Tramvajova trat Nova Ves — Kotase - Na
Obvodé km 3,034 50 — 3,252 20

smérové: pfima
sklonové poméry:
km 3,1348-3,20187 kles& 8,33%o0

v km 3,20187 oblouk r=2000m, t=2,130m,
y=0,001m
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DSP

v

1.11 KF¥iZzeni mostu s pfekazkami

Bod kfizeni:

Uhel kiizeni:

Bod kfizeni:

Uhel k¥izeni:

Volna vyska nad I/11 ve sméru na Porubu

Volna vyska nad I/11 ve sméru na Kuncice

1.12 Stanieni pfemostované prekazky
Silnice 1/11:

km 3,20187-3,227175 klesa 6,20%o0

v km 3,227175 oblouk r=2000m, t=13,780m,
y=0,047m

km 3,227175-3,24820 klesa 19,98%o

v km 3,24820 oblouk r=2000m, t=1,280m,
y=0,000m

Silnice 1/11 smér Poruba.
Y=-473 448,548
X=-1105 450,743

90°

Silnice 1/11 smér Kuncice
Y =-473 446,068

X =-1105 462,896

90°

541 m
527 m

Prov. stani¢eni 283,196
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2. Zakladni udaje odstra

2.1 Charakteristika mostu:

2.2 Délka pfremosténi:

2.3 Délka mostu:

2.4 Délka nosné konstrukce:
2.5 Rozpéti poli:

2.6 Sikmost mostu:

2.7 Volna Sifka mostu:

2.8 Sitka prachoziho prostoru:

2.9 Sitka mostu

2.10 Vyska mostu nad terénem:

2.11 Stavebni vySka:

Aovaného mostu

prefabrikovana konstrukce z predpjatého
betonu

64,75 m

68,20 m

66,30 m

14,65+ 17,60 + 17,60 + 14,65 m
Kolmy most

11,05 m

1,10 m — revizni chodnik

11,24 m

5,54 m

1,46 m
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3. Popis konstruk €niho systému stavby

Stavebni objekt feSi demolici tramvajového mostu pfes ulici Rudnou. V sou¢asné dobé tento most
pFevadi tramvajovou dopravu z Ostravy-Poruby smérem na Ostravu-Hrablvku Tento most je CtyFpolovy
o rozpéti jednotlivych poli 14,55+17,6+17,6+14,55 m. Sitka mostu je 11,38 m. Nosna konstrukce je
tvofena tyCovymi prefabrikaty typu ,Ka 61“. Spodni stavba je Zelezobetonova monolitickd. Demolice
stavajicich nosnych konstrukci a pilifi bude provadéna za nepferuSeného provozu na ulici Rudné,
s ¢aste¢nym omezenim poctu jizdnich pruhd. Odstranéni mostniho vybaveni (Fimsy, zabradli apod.)
bude provadéno pod odbornym dohledem.

Jedna se o demolici stavajiciho objektu mostu, ktery je ve velmi Spatném stavu. Most prevadi
tramvajovou trat’ pfes ulici Rudnou. Projektova dokumentace je vypracovéana v souladu se:

- Zavére€na zprava z prizkumu Mostu pfes Rudnou — diagnosticky prlizkum mostnich konstrukci
z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o0.)

- Zavére&na zprava z prizkumu Mostu pfes CD a tramvajovou trat — diagnosticky prizkum
mostnich konstrukci z 7/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

- Hlavni prohlidka mostu 5 — 022 — Tramvajovy most na ul. Plzefské pfes ul. Rudnou v Ostravé
Z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

- Hlavni prohlidka mostu 5 — 02 — Tramvajovy most na ul. Plzefiské pres CD a tramvajovou trat
v Ostravé z 4/2013, zpracoval INSET, s.r.o.

Dle téchto podkladu stavajici tramvajové mosty nevyhovuji svym technickym stavem provozu
tramvajove traté, proto investor rozhodl o demolici 2 tramvajovych mostl na ulici Plzeriské a vystavbé 2
novych tramvajovych mostu v misté plvodnich.

4. Navrh postupu bouracich praci

Provadéjici firma musi pro prace dodrzet ustanoveni CSN 34 3108 a dalsi souvisejici
bezpecnostni pfedpisy a CSN pro pouZzité prace a konstrukce. Bourani mostu bude probihat za plné
uzavéry tramvajového provozu. Silni€ni provizorni dopravni znaceni je zahrnuto a vyznaceno v ¢asti F
stavby.

Pfed zah4jenim vlastnich praci je nutno provést vyty€eni vSech inZzenyrskych siti v zajmovém
Uzemi vlastniky popf. spravci téchto zafizeni. V dobé& bourani by jizZ mély byt vSechny sité vymistény,
pred zapocetim bourani to stavba oveéfi u spravcu siti.

PFed demolici budou provedeny tyto preloZzky a Upravy:
SO 401- Prelozka trakénich tramvajovych kabeld: odpojeni kabeld na mosté
SO 402- Vefejné osvétleni: demontaz V.O.
SO 403- Prelozka kabelt Ovanet: prelozeni kabell do provizorni trasy
SO 604- Tramvajoveé trolejové vedeni
Prelozky kabelovych vedeni, Uprava trakce tramvaje na most é
Projektant nechal vytyc€it stavajici vodovod u pilifu €islo 4 dne 24.2.2014. Vykopy pro demolici a

stavbu novych pilifd budou zabezpeceny zaporovym pazenim. Tim nedojde k poSkozeni stavajiciho
vodovodu a neni nutna prelozka.

Postup preloZzek pred zacatkem vystavby mostu je nutné koordinovat s ostatnimi objekty stavby
po dohodé se spravci jednotlivych vedeni.
Uprava silni éni dopravy pod ulici Plze fiskou

Pod mostem budou omezeni, dohled a omezeni na silnici.
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Uprava silni éni dopravy na soub éznych silni énich mostech ev. &.58-029.1, ev.é&. 58-029.2

Na pfilehlych silni€nich mostech bude pro silniéni dopravu uzavien levy jizdni pruh v dotéeném
useku. Na téchto ¢astech mostl bude mozné umistit mechanizaci pouzivanou pro vystavbu nového
tramvajového mostu. Bude pouZito provizorni dopravni znaceni.

Bouraci prace budou provedeny ve tfech etapach:

1. etapa: bourani pfislusenstvi (zabradli, ocelové zabrany)

2. etapa: bourani nosné konstrukce (Zelezobetonova deska, ocelové nosniky)

3. etapa: provedeni svislého paZzeni kolem opér, bourani spodni stavby (opéry, pilif)
Most je proveden standardnim zpusobem. Neobvyklé konstrukce se nevyskytuji.

Prace, které je nutné provést, pred zahajenim praci na mosté:

- vyty€eni vSech inZenyrskych siti vySkové i smérové. Provedeni pfelozek a ochrany siti, které
budou chranény po dobu vystavby, dle poZzadavku spravce.

- Postup demolice

Pfed demolici mostu v prvni etapé (pole 1,2) se provoz na ulici Rudné ve sméru na Havifov
pfevede do pruhu ve sméru na Porubu. Po odbourani mostniho svrSku (fimsy, zabradli, koleje) se
demontuji po profezéni podélnych spar nosniky KA 61 tramvajového mostu. Po demolici se provede
svislé pazeni ze Stétovnic za opérou 1, vykopy u pilife 2.

Pfed demolici mostu ve druhé etapé (pole 3,4) se provoz na ulici Rudné ve sméru na Porubu
pfevede do pruhu ve sméru na Havifov. Po odbourani mostniho svrsku (fimsy, zabradli, koleje) se
demontuji nosniky KA 61 tramvajového mostu. Po demolici se provede svislé paZeni ze Stétovnic za
opérou 5, vykopy u pilifd 3, 4.

Postup bouracich praci je zobrazen ve vykresech b2, b3.

Vybrany zhotovitel stavby je povinen vypracovat podrobny postup bouracich praci, ktery dofesi
detailné postup bourani a demontaze v zavislosti ha technologii zhotovitele.

5. Upozorn éni na zvlastni neobvyklé konstrukce, konstruk  €ni detaily,
technologické postupy

Podle pavodni projektové dokumentace a prohlidky na stavbé se nejedna o zvlastni, neobvyklou
mostni konstrukci. Rovnéz bouraci prace a demontaZze budou provedeny obvyklym zplsobem

postupnym rozebiranim, bouranim shora dold a demontazi po jednotlivych mostnich polich. Pro
demontaze bude nutné pouZzit jefaby s dostate€nou nosnosti.

6. Statické posouzeni pro zajist éni stability vlastni konstrukce
Bourani mostu je provedeno standardnim zpudsobem shora dold a neni nutné provadét jakékoliv
posouzeni bouranych konstrukci.

7. Ochranna a bezpe €nostni za Fizeni

Bezpec€nost prace a ochrana zdravi se nyni fidi nafizenim viady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Na zdkladé vyhlasky
&. 601/2006 Sb., se rusi vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich ve znéni vyhlasky €. 363/2005 Sb.
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Pfed a pfi vystavbé objektu musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zu€astnénych pracovnikd o
zasadach a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfislusnych zakonnych
bezpecénostnich predpisu a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.
Jde zejména o tyto prace a technologie:

- zvedani tézkych bfemen pomoci jefabu
- montaz pomocnych konstrukci a leSeni
- préce ve vySkach

- bednici prace

- Zelezafské a betonéarské prace

- préace se stroji a strojnimi zafizenimi

- prace s elektrickym zafizenim

Pracovnici stavby musi byt o bezpecCnosti prace pravidelné Skoleni a o tomto musi byt pofizen
zaznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti u¢inny dohled nad dodrzovanim
zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich nedodrZovani.

PoZadavky na stavenist &

Obecné poZzadavky, poZzadavky na zajiSténi stavenisté, zafizeni pro rozvod energie a poZadavky
na venkovni pracovisté na stavenisti jsou uvedeny v pfiloze €. 1 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

BlizSi minimalni pozadavky na bezpe ¢€nost a ochranu zdravi p Fi provozu a pouzivani stroj a a
naradi na stavenisti

Obecné pozadavky na obsluhu stroju, poZzadavky pfi praci se stroji pro zemni prace, pozadavky na
michacky, betonarny, dopravni prostfedky pro prepravu betonovych a jinych smési, Cerpadla smési a
strojni michacky, prepravniky a stabilni skladovaci zafizeni sypkych hmot, mechanické lopaty, vibréatory,
beranidla a vibra¢ni beranidla — strojni, stavebni elektrické vratky, jednoduché kladky pro ruéni zvedani
bfemen, stavebni vytahy, pfepravu stroju a spole¢né ustanoveni o zabezpeceni stroju pfi pferuseni a
ukonceni prace jsou uvedeny v pfiloze €. 2 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Pozadavky na skladovani a manipulaci s materidlem, pfipravu pfed zahajenim zemnich praci,
zajisSténi a provadéni vykopovych praci, zajiSténi stability stén vykopl, svahovani vykopl, zviastni
poZadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou, ru¢ni pfepravu zemin, betonarské prace a prace
souvisejici, zednické prace, montazni prace, bouraci prace, svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobéach, malifské a natéralské prace, sklenafské prace, prace na Uudrzbé a opravach staveb a jejich
technického vybaveni, prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti a dalsi jsou uvedeny v pfiloze &. 3
k nafizeni viady €. 591/2006 Sb.
NaleZitosti oznameni o zahajeni praci

NaleZitosti oznameni o zahajeni praci jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroze ni Zivota nebo poskozeni zdravi,
pfi jejichZz provad éni vznika povinnost zpracovat plan

Prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo po3kozeni zdravi, pfi
jejichz provadéni vznikd povinnost zpracovat plan, jsou uvedeny v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb.

Protipozéarni ochrana

Ridi se pozarnimi predpisy.
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8. Zaver
Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dot€éenymi organy a organizacemi.

Tato dokumentace neslouZi pro realizaci bouracich praci a vybrany zhotovitel stavby je povinen
vypracovat podrobny postup bouracich praci, ktery dofeSi detailné postup bourani a demontaze
v zavislosti ha technologii zhotovitele.

V Ostraveé, ¢ervenec 2014 Ing. Dagmar Sedénkova
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9. FOTODOKUMENTACE

5
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