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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
 

 
Veřejná zakázka „SPZ Mošnov – autobusové zastávky Mobis, Behr“  
 

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek 

Sdělujeme Vám informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 22.06.2017 ve 14:00 

hodin na 29.06.2017 v 10:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 

22.06.2017 ve 14:00 hodin na 29.06.2017 v 10:00 hodin k veřejné zakázce „SPZ Mošnov – autobusové 

zastávky Mobis, Behr“. 
  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona                  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) předkládáme Vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

Dotaz č. 1: 

Ve VV „SO 105“ zřejmě chybí položka „Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm“, tak jako tomu je u 

„SO 102“. Žádáme Vás o její doplnění, pokud bude možno? 
 

Odpověď: 

V případě objektu SO 105 se jedná se o přemístění mladých stromků - 9ks, nikoliv o kácení.  V rozpočtu 

objektu jsou 3 položky č. 22 až 24, tyto položky pokryjí kompletně vykopání a přesazení těchto stromků na 

nové místo. 

Položky č. 9 až 11 se ruší – viz upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 

oranžovým vyznačením provedené úpravy, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

Dotaz č. 2: 

V soupisu prací ve stavebních objektech SO 101, 102 a 104 se vyskytuje, „5 nulových položek“ tzn. položek 

s nulovým množstvím/výměrou. Je to takto v pořádku, že tedy budou oceněny nulovými cenami, nebo je nutné 

doplnit správné výměry či tyto položky budou zcela odstraněny? 

 

Odpověď: 

Jedná se o zpětné použití stávajících žulových kostek, dlažby, betonových obrubníků. V rozpisu položky 

(výkaz výměr) je uvedeno potřebné množství materiálu a následně množství vyčištěného materiálu se 

znaménkem minus. Součet tohoto množství je nulový, protože na stavbě bude zdemontováno dostatečné 

množství stávajícího materiálu. U těchto položek proveďte jejich ocenění, které bude využito například 

v případě nepoužitelnosti části stávajících materiálů (výsledná cena bude 0). 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/235922/17/VZKÚ/Las 
Sp. zn.: S-SMO/139372/17/VZKÚ/4 

  
Vyřizuje: Ing. Petra Macháčková 
Telefon: +420 599 442 398 
Fax:  
E-mail: pmachackova@ostrava.cz 

  
Datum: 21. 6. 2017 
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Např. položka č. 23 v SO 101: 

 
  23 M 592174600 

obrubník betonový chodníkový ABO 

2-15 100x15x25 cm 
kus 0,000 151,00 0,00 

 
  

                           

 
  
 

VV 
 

"potřebné množství" 43 
 

43,000 
   

  
                           

 
  
 

VV 
 

"vyčištěné obrubníky" -43 
 

-43,000 
   

  
                           

 

 

Dotaz č. 3: 

Ve VV je chybně uvedena položka „Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š do 3 m“, 

správně dle TZ a vzorového příčného řezu má být typ asfaltobetonové směsi SMA 11? 

 

Odpověď: 

Správná položka je dle technické zprávy a vzorového příčného řezu, tzn. „asfaltobetonová směs SMA 11“ – 

změny jsou u objektu SO 101 a SO 104 viz upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr s oranžovým vyznačením provedené úpravy, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

 

 

Dotaz č. 4: 

Taktéž ložná asfaltobetonová směs je ve VV uvedena „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm 

š do 3 m z modifikovaného asfaltu“, domníváme se, že správně má být uvedeno dle TZ a vzorového příčného 

řezu, že tato asfaltobetonová směs je z nemodifikovaného asfaltu? 

 

Odpověď: 

Správná položka je dle technické zprávy a vzorového příčného řezu, tzn. „asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 

(ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu“ – změny jsou u objektu SO 101 a SO 104 viz upravený 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s oranžovým vyznačením provedené úpravy, 

který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 

 
Přílohy:  

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_1_Uprava_Soupis_a_VV 
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