

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/234157/18/VZKÚ/Lav

Sp. zn.: S-SMO/182097/18/VZKÚ/5

„profil zadavatele“

Vyřizuje: Mgr. Jan Lasevič

Telefon: +420 599 442 356

E-mail: jlasevic@ostrava.cz

Datum: 10. 05. 2018

**Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a informace o prodloužení lhůt v zadávacím řízení**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme **vysvětlení zadávací dokumentace** k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

**Dotaz k zadávací dokumentaci na stavbu:** „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“

- 1) Ve výkazu výměr SO 000 vedlejší rozpočtové náklady k níže uvedené položce nemůžeme najít bližší specifikaci a popis. Můžete doplnit? V dokladech je pouze vyjádření k radonu.

22	M	020	dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu.	kpl	1,000
----	---	-----	--	-----	-------

- 2) Výkaz výměr SO 001 Příprava území, níže uvedená položka a na ni navazující položky 29-31: můžete vysvětlit, k čemu se vztahuje? Pokud se týká pol. 5 113152112 Odstranění podkladů z kameniva v množství 1 444,00m<sup>3</sup>, neodpovídá přepočtení m<sup>3</sup> na tuny. A zemina je uvedena samostatně v pol. 19-23, v množství 1 541,9 t. Vysvětlete.

28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1 881,493
----	---	-----------	---	---	-----------

**Odpověď na dotaz č. 1:**

ad. 1.1): Bližší specifikace je uvedena v příloze části *ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – A5.1* – technická zpráva – čl. A. 5. 1. J (strana 3), kdy se předpokládá maximálně 20 měření.

ad. 1.2): Položky č. 28 – 31 v oddíle 997 přesun sutě SO 001 *Příprava území* jsou spočítány automaticky v rozpočtářském programu. Uchazeč ocení zadané množství.

## **Dotaz č. 2:**

Dotaz k zadávací dokumentaci na stavbu: „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“

- 1) Ve výkazu výměr SO 702 – Další vybavení hřiště, níže uvedená položka: žádáme o přepočtení tun výztuže. Dle přepočtu je ve výkazu chybně započtena „vyhlídka“ s uvedeným množstvím 27.3

20	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m <sup>2</sup>	t	27,585
	VV		Vyhliídka		??27,300
	VV		$0,0025*2*(19,4*0,2+19,4*1,75+1,75*0,2+1,5*0,35+1,5*0,75+0,75*0,35)*1,2$		0,241
	VV		streetart		
	VV		$0,0025*2*(0,5*0,3+0,5*9+0,3*9)*1,2$		0,044
	VV		Součet		27,585

## **Odpověď na dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr pro SO 702 v položce 20 došlo k přičtení nadefinované figury pro dlažbu vyhlídky do výkazu výměr pro výztuž. Správné množství je 0,285 t. V souvislosti se změnou položky č. 20 je automaticky přepočtena také položka č. 57 – přesun hmot.

**Zadavatel s ohledem na výše uvedené poskytl opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele.** (viz příloha ZP\_P5\_100\_18\_Soupis\_stavebnich\_praci\_sVV)

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!**

### **Změna lhůty pro podání nabídek:**

Dále Vám sdělujeme informaci o **změně lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“** (identifikátor zakázky P18V00000100) z termínu 16. 5. 2018 do 10:30 hodin **na termín 18. 5. 2018 do 10:30 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek** z termínu 16. 5. 2018 v 10:30 hodin na **18. 5. 2018 v 10:30 hodin.**

S pozdravem

**Ing. Eva Seberská**  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí