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E. DOKLADOVÁ ČÁST

Seznam stanovisek a vyjádření účastníků řízení a DSÚ pro územní řízení:

Inženýrské sítě:

· Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

· RWE Distribuční služby, s.r.o.

· ČEZ Distribuce, a.s.

· ČEZ Energetické služby, s.r.o.

· SITEL, spol. s r.o.
· Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

· České radiokomunikace a.s.

· OVANET a.s.

· Vítkovice ITS a.s.

· ITS akciová společnost

· DALKIA ČR, a.s.

· SELF SERVIS, spol. s r. o.
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· UPC Česká republika, a.s.
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· T-Mobile Czech Republic, a.s.
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Komunikace:

· Ostravské komunikace, a.s.
· Dopravní podnik Ostrava a.s.

· Policie ČR – krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a) poloha v obci

Dotčené území se nachází na v městském obvodu Vítkovice a tvoří jednu z hlavních páteřních os. Ulice spojuje dopravní tah Plzeňská s komunikací Místeckou a jsou na ni provozně navázány důležité průmyslové areály – VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, ČEZ Energetické služby s.r.o., atd., které jsou zároveň zdrojem znečištění pro danou oblast.   
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Pro dané území je platný územní plán města Ostravy ke dni 22. 3. 2011. 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
d) 
požadavky dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů budou do dokumentace zapracovány v rámci projednání, popř. v dalších stupních projektové dokumentace

d) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

vzhledem k charakteru stavby nepředmětné

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území
Vzhledem k charakteru stavby nebylo zjišťováno. 
g) staveniště se nachází v záplavovém území
Řešené území se nenachází v záplavovém území. 
h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí

Pozemky dotčené uvažovanou výstavbou:

Okres: Ostrava - Vítkovice
Obec: Ostrava; 554821
Katastrální území: Vítkovice, 714071
Pozemky evidované pod k. č. v majetku investora – město:  

1252/1, 893/1, 1237/1, 897, 1240/2, 1246, 1247, 1237/2
Pozemky evidované pod k. č. v majetku VÍTKOVICE MACHINERY GROUP:

VTK

927/17, 1221/15, 921/2, 921/1, 923/2, 911/1, 1252/2, 1035/2, 935, 922/15, 1035/7, 1018/26, 1018/25, 961/1, 938/1, 936/41, 1254/6, 927/25, 925/2, 1035/9, 942/59
VHM

942/62

VD

1254/1, 927/15
Pozemky dotčené uvažovanou výstavbou:

Okres: Ostrava – Zábřeh VŽ

Obec: Ostrava; 554821
Katastrální území: Zábřeh VŽ, 554821
Pozemky evidované pod k. č. v majetku investora – město:  

1125/11, 1125/14, 460/1

Pozemky evidované pod k. č. v majetku VÍTKOVICE MACHINERY GROUP:
VTK

519/5, 526/3

VHM

532/2, 553/1
VD

536/7

Sousední pozemky nedotčené výstavbou: 
vzhledem k charakteru stavby nepředmětné

i) přístup na stavební pozemek 
Je zajištěn z ulice Ruská. Po dobu výsadby bude přístup na stavební pozemek omezen oplocením v rámci zařízení staveniště. Zabezpečení staveniště a přístup na něj bude v plné kompetenci generálního dodavatele.

j)  zajištění vody a energií po dobu výstavby

Během realizace nedojde k omezení dodávek vody a energie. Podle potřeby bude vodu pro výsadbu zajišťovat dodavatel z odsouhlasených nápojných bodů nebo dovozem. 

B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) účel užívání stavby
Záměrem projektu je vytvoření zelené osy Vítkovic – vysazení dvouřadé aleje na ulici Ruská a přilehlých parcelách. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší v městském obvodě Ostrava Vítkovice a částečně Zábřeh – VŽ. Kvalita ovzduší je zde zhoršena vlivem průmyslové výroby, která je ve Vítkovicích a blízkém okolí situována. (V literatuře se uvádějí hodnoty osmkrát snížené prašnosti parků oproti okolní zástavbě a čtyřikrát sníženého množství prašných částic na ulicích se stromy oproti ulicím bez stromů.) Vegetace přispívá k regulaci prašnosti prostředí několika způsoby - zachycováním prachu na listech a snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich rychlejší sedimentaci. Obdobně stromy přispívají k pohlcování exhalátů produkovaných okolní průmyslovou výrobou. 
Navrhovaná výsadba je schopna izolovat 59,8 % TZL exhalátů, 0,01% CO, 2,15% NOx a 2,61% SO2 produkovaných společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a dopravou (ročně). 

Do stromořadí budou vysazeny tyto dřeviny – Platanus acerifolia, Platanus acerifolia ´Tremonia´a na doplnění stávajících stromořadí Tilia platyphylos. 
Vzhledem k tomu, že uvažované pozemky jsou protkány infrastrukturou, budou na základě vyjádření příslušných správců sítí při výsadbě použity speciální technologie s použitím kořenové bariéry (viz technická zpráva). Na místech, kde není možné vzhledem k vedení sítí vysadit stromy do volné půdy, bude umístěna vícestupňová kontejnerovaná izolační zeleň (strom Acer campestre Elsrijk a Cotoneaster dammeri Eicholz).  
b) stavba je trvalá
c) jedná se o novostavbu

d) stavba bude provedena v jedné etapě

B.3. Orientační údaje stavby

a) základní údaje o kapacitě stavby 
STÁVAJÍCÍ
počet stromů









291 ks

NAVRŽENÉ
počet stromů ve volné půdě







99 ks
počet stromů s fólií proti porůstání kořenů a dalšími opatřeními


94 ks
vícestupňová izolační zeleň kontejnerová





65 ks

CELKEM









258 ks

b) celková bilance nároků energií:

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné
c) celková spotřeba vody

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné 

· - není počítáno se závlahami
· - odvodnění území bude řešeno zásakem v lokalitě

e), f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné
g) přepokládané zahájení výstavby 
2012
h) přepokládaná lhůta výstavby 
13 měsíců
B.4. Členění stavby na stavební objekty
SO 01 – ŘEŠENÍ ZELENĚ
C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1. Popis stavby

a) údaje o současném stavu
Záměrem projektu je vytvoření zelené osy Vítkovic – vysazení dvouřadé aleje na ulici Ruská a přilehlých parcelách. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší v městském obvodě Ostrava Vítkovice a částečně Zábřeh – VŽ. Kvalita ovzduší je zde zhoršena vlivem průmyslové výroby, která je ve Vítkovicích a blízkém okolí situována. (V literatuře se uvádějí hodnoty osmkrát snížené prašnosti parků oproti okolní zástavbě a čtyřikrát sníženého množství prašných částic na ulicích se stromy oproti ulicím bez stromů.) Vegetace přispívá k regulaci prašnosti prostředí několika způsoby - zachycováním prachu na listech a snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich rychlejší sedimentaci. Obdobně stromy přispívají k pohlcování exhalátů produkovaných okolní průmyslovou výrobou. 
Navrhovaná výsadba je schopna izolovat 59,8 % TZL exhalátů, 0,01% CO, 2,15% NOx a 2,61% SO2 produkovaných společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a dopravou (ročně). 

Do stromořadí budou vysazeny tyto dřeviny – Platanus acerifolia, Platanus acerifolia ´Tremonia´a na doplnění stávajících stromořadí Tilia platyphyllos. 
Vzhledem k tomu, že uvažované pozemky jsou protkány infrastrukturou, budou na základě vyjádření příslušných správců sítí při výsadbě použity speciální technologie s použitím kořenové bariéry (viz technická zpráva). Na místech, kde není možné vzhledem k vedení sítí vysadit stromy do volné půdy, bude umístěna vícestupňová kontejnerovaná izolační zeleň (strom Acer campestre  a Cotoneaster dammeri ´Eicholz´).  

Současný stav zeleně

Současný stav zeleně je uspokojivý, v rámci navrhovaného řešení navrhujeme odstranit 16 dřevin a to z důvodu jejich zdravotního stavu, nevhodného kompozičního umístění popř. vzhledem k tomu, že bylo použito nevhodného malokorunného nebo jehličnatého taxonu, který je vzhledem k předpokládané izolační funkci zeleně nevhodný a neplní danou funkci. V dřevinné skladbě převažují taxony jako Tilia, Acer, Fraxinus, Platanus, ale objevují se zde i jehličnaté dřeviny, které nejsou nejvhodnějším řešením pro izolační zeleň.

Komunikace

Není předmětem řešení

Vybavenost

Není předmětem řešení
Inženýrské sítě

Řešeným územím se nachází inženýrské sítě těchto správců:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., SITEL, spol. s r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., České radiokomunikace a.s., OVANET a.s., Vítkovice ITS a.s., ITS akciová společnost,  DALKIA ČR, a.s., SELF SERVIS, spol. s r. o., GTS NOVERA s.r.o., UPC Česká republika, a.s., PODA, a.s., MAXPROGRES, s.r.o., T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone, Ostravské komunikace, a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s.

Navrhované výsadby se nachází v několika případech v ochranném pásmu všech inženýrských sítí vedoucích daným územím.  Na základě projednání budou veškeré práce probíhat v souladu s požadavky jednotlivých správců sítí.
Shrnutí požadavků správců sítí:
· Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

V blízkosti kanalizace budou stromy umístěny min. 1,2 m od vnějšího líce revizní šachty. Stromy v ochranném pásmu budou opatřeny ochrannou fólií, zřizovatel se zaváže k odstranění stromů v případě nutné opravy a následné náhradní výsadbě. 

· ČEZ Distribuce, a.s.

Vedení VN 22 kV v blízkosti stromů 1-10 uložit do dělených umělohmotných chrániček AROT a obetonovat, provede smluvní partner ČEZ Distribuce, náklady hradí investor, následné geodetické zaměření chráničky. Na pozemcích před Novým ředitelstvím nutné přeložit kabelové vedení NN. 

· ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Narušení ochranných pásem vodovodu, plynárenského zařízení a elektrického vedení v důsledku výsadby dřevin požadujeme před realizací výsadby smluvně ošetřit uzavřením příslušných dohod mezi ČEZ ES a investorem záměru. Požadavek uzavřít Smlouvu o údržbě – řezu dřevin, které mohou zasahovat do nadzemních vedení.  

· GTS NOVERA
s.r.o.

V případě nutnosti přeložení vedení bude uzavřena smlouva o přeložení. 

· Ostravské komunikace, a.s.
Bude uzavřena smlouva o údržbě – řezu dřevin, které mohou zasahovat do nadzemních vedení.
· Dopravní podnik Ostrava a.s.

Souhlas s výsadbou stromů v ochranných pásmech podmiňujeme uzavřením smlouvy mezi vlastníkem zeleně – magistrátem, kde budou stanoveny podmínky pro správu sítí v případě havárií, běžné údržby a obnovy. Stanovit povinnosti údržby zeleně, aby nedocházelo k ohrožení dráhy – údržba a ořezy. 

b) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Záměrem projektu je vytvoření zelené osy Vítkovic – vysazení dvouřadé aleje na ulici Ruská a přilehlých parcelách. 

c) zásady technického řešení, zj. dispozičního, stavebního, technologického a provozního

SO 01 úpravy plenéru
01.1. Terénní úpravy a modelace terénu, demolice
· Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele výsadby dřevin příslušnými majiteli a správci inženýrské sítě a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k jejich poškození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.).  

· Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré výkopové práce a terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061
· Pro výsadbu  dřevin bude zemina vyměněna ze 100%
01.2. Vegetační úpravy

Dendrologický průzkum stávajících dřevin byl zpracován vzhledem k charakteru stavby orientačně a to kolektivem autora. 

Dřeviny v řešeném území lze rozdělit do tří skupin:

– stabilizované kvalitní dřeviny – ponechány

- nekvalitní stabilizované dřeviny (špatná druhová struktura, zdravotní stav, sadovnická hodnota) – tyto dřeviny jsou navrženy k odstranění 
- nové výsadby – neodpovídající druhová skladba. V této fázi jsou dřeviny zachovány, je doporučeno investorovi s náhradními výsadbami tohoto charakteru nepokračovat.

01.2.1. Výsadby stromů

Výsadby stromů budou prováděny 2 technologiemi a budou použity dva druhy povrchů – strom v dlažbě s vydlážděnou výsadbovou mísou a strom v travnatém pásu.

Technologie výsadby:

Navrhovaný sortiment:

Platanus acerifolia

104 ks
Platanus acerifolia ´Tremonia´
43 ks
Tilia platyphyllos 


46 ks
Obvod kmene:



30 – 35 cm, kmen 350 cm, bal cca 90 cm, 5x 

přesazovaný, výška 700-900 cm, šířka 200-300 cm

Pěstební tvar: 



kmenný tvar stromu

Způsob kotvení:



tříbodové dřevěnými kůly

Ochrana kmene:



rákosová bandáž

Způsob založení:



do přepravené jámy (protikořenová opatření)

Úprava okolí stromu:


dlažba v pískovém loži (kamenná kostka), trávník

Závlaha:




hadice flexibil, současně i odvodnění balu, výplň štěrk 

16/32 mm


Velikost výsadbové jámy:


min. 1 m3, dle situace i větší, v závislosti na sítích

Zajištění povrchu výsadbové jámy:
drcená borka (pro výsadbu v trávníku), štěrk (pro 

výsadbu v dlažbě)

Pěstební substrát 
Zdroj a kvalita použité katrované zeminy bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena. Zemina bude před použitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru.Parametry pěstebního substrátu (materiál pro konstrukci vegetační nosné vrstvy) ČSN DIN 18915 v prostoru výsadbové jámy):vrchní vrstva substrátu (do hloubky 40 cm) musí obsahovat 5 % organických látek


zrnitostní složení:
jílovitá frakce (0,002mm)...............................3%





prachovitá frakce (0,002-0,063mm)..............18%





písčitá frakce (0,063-2,0mm)........................36%





štěrkovitá frakce (2,0-63,0mm).....................43%

obsah živin: doplnění zásoby živin dávkou 3 kg/m3 hnojivem Osmocote Plus  s dobou působení 14 měsíců.Výpěstek: odpovídající 1. jakosti dle ON 464920 Výpěstky okrasných dřevin - listnaté stromy: skupina: kmenné tvary stromů ve stanovené velikosti.  Stromy budou sázeny do připravených jam ručně kopaných. Před započetím prací budou vytýčeny veškeré inž. sítě správcem sítí. Po odstranění stávajícího asfaltu budou vykopány jámy pro stromy, jejich velikost bude individuální pro jednotlivé stromy ve vztahu k sítím. Všechny jámy budou před výsadbou zkontrolovány zástupcem investora a projektanta.V případě kontaktu s podzemními sítěmi bude použita ochrana folií proti prorůstání kořenů dle doporučení správce sítí. 

A. Výsadby prováděny klasickým způsobem 
· Standardní technologie bude používána v místech, kde je dostatek kořenového prostoru pro zemní bal stromů a výsadba nezasahuje do žádného ochranného pásma inženýrských sítí. Projektant ve spolupráci s dodavatelem vytýčí konkrétní místo pro výkop jam. Poloha stromů bude upřesňována také s ohledem na vytýčené inženýrské sítě a dodržení předepsaných odstupů. Dodavatel zabezpečí vytýčení inženýrských sítí, aby nedošlo především k jejich poškození při výkopu jam a zároveň aby byla upřesněna jejich skutečná poloha (projekt pracuje s různě přesnými schématy).

· Výsadbové mísy budou obdélníkové o velikosti 2x1,4x1,5m  budou mulčovány drceným štěrkem fr. 32-63 mm a vydlážděny kamennou dlažbou v pískovém loži. Výsadby v trávníku budou mulčovány drcenou borkou.
· Výsadbová jáma o velikosti 4 m3 bude hloubena ručně nebo určenou mechanizací. Pro kalkulaci je uvažováno s nevyužitím vykopané zeminy a to vzhledem k vysokému stupni urbanizace a znečištění lokality (zemina bude vyměněna na 100%).  Po výsadbě bude do jam doplněn pěstební substrát. Ke kořenovému balu bude uložena zálivková sonda, případně bude zajištěno odvodnění balu – dle výsledků hydrogeologie. Statické zajištění stromu bude řešeno dřevěnými kůly. Ochrana kmene rákosovou rohoží, dále dle potřeby ochrana spodní části proti poškození, případně proti značkování psů gumovým rukávcem.

· Výsadba bude realizována v ideálních agrotechnických termínech a budou splněny příslušné normy (ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9051). Uvažovaná velikost obvodu kmene je 30-35 cm.
· Rostliny budou předpěstovány ve specializovaných školkách s kořenovým balem a vysokým kmenem (výpěstek odpovídající 1. jakosti ve stanovené velikosti). Koruna musí být zapěstována ve výšce minimálně 3,5 m. Při dovozu a při výsadbě je nutno zabezpečit rostliny proti vyschnutí a vymrznutí. Především však proti mechanickému poškození balu a kmene. 

B. Výsadba stromů v ochranném inženýrském pásmu
Základem je použití kořenové bariéry, kterou tvoří netkaná geotextilie proti prorůstání kořenů se speciální povrchovou úpravou proti prorůstání kořenů. Textilie je podle informací výrobce (Intermembrane BV) nepropustná pro vodu, chemikálie, kořeny stromů a má dlouhou životnost. 

Projektant ve spolupráci s dodavatelem vytýčí konkrétní místo pro výkop jam. Poloha stromů bude upřesňována také s ohledem na vytýčené inženýrské sítě
Výsadbová jáma o velikosti 4 m3 bude hloubena ručně. Ke kořenovému balu bude uložena zálivková sonda. Statické zajištění stromu a ochrana před poškozením je shodná se standardní technologií výsadby.

· výsadba stromu ve vzdálenosti 1,2 – 1,5 m od sítě 

Ochranná textilie proti prorůstání kořenů je umístěna vertikálně jako dělící přepážka mezi kořenovým balem a sítí do hloubky 1,5 m. Kořeny se tak donutí růst jiným směrem než je trasa sítě. Textilie bude uložena na stěnu výsadbové jámy, která bude hloubena min. 20 cm od kabelu. Textilie bude vytažena 10 cm nad povrch zeminy a zasypána mulčem ve výsadbové míse.

Kabely budou ponechány ve stávající poloze a hloubce a nebudou během výkopových prací odhaleny.

· výsadba stromu mezi dvěma sítěmi ve vzdálenosti 1-1,5 m od sítě

Ochranná textilie proti prorůstání kořenů je umístěna vertikálně ze 2 stran jako dělící přepážka mezi kořenovým balem a sítí do hloubky 1,5 m. Kořeny se tak donutí růst jiným směrem než je trasa sítě. Textilie bude uložena na stěnu výsadbové jámy, která bude hloubena min. 20 cm od kabelu. Textilie bude vytažena 10 cm nad povrch zeminy a zasypána mulčem ve výsadbové míse.

Kabely budou ponechány ve stávající poloze a hloubce a nebudou během výkopových prací odhaleny.

· výsadba stromu ve vzdálenosti do 0,6 m od sítě

V tomto případě je rozhodující hloubka uložení sítě. Minimální hloubka uložení sítě činí 1 m, aby bylo možné technicky umístit kořenový bal do výsadbové jámy. Kabely budou v hloubce 1 m uloženy do betonového žlabu, který bude obetonován vrstvou betonu min. 5 cm. Mechanické působení tloustnoucích kořenů bude izolovat vrstva zeminy tl.20 cm kolem obetonování. Na povrch bude položena ochranná textilie proti prorůstání kořenů jako kryt ve tvaru obráceného písmene U. Protože kořeny stromů přirozeně směřují do hloubky nebo vodorovně po povrchu půdy, nemohou zarůstat pod textilii směrem k síti.

Během prací je třeba zajistit (podle typu sítě) hloubkovou přeložku sítě včetně přeměření parametrů kabelů (před započetím i po ukončení prací) odbornou firmou, která má oprávnění pro manipulaci se sítěmi.

· výsadba stromu mezi dvě sítě ve vzdálenosti do 0,6 – 1,5 m od sítě

Kořenový bal stromu bude umístěn mezi dvě sítě, z nichž jedna bude uložena v betonovém žlabu. 

Výsadbová jáma bude hloubena min. 20 cm od sítě. Žlab bude obetonován vrstvou betonu min. 5cm. Mechanické působení tloustnoucích kořenů bude izolovat vrstva zeminy tl. 20 cm kolem obetonování. Na povrch bude položena ochranná textilie proti prorůstání kořenů jako kryt ve tvaru obráceného písmene U a dále bude umístěna po stranách výsadbové jámy (viz technické listy). Protože kořeny stromů přirozeně směřují do hloubky nebo vodorovně po povrchu půdy, nemohou zarůstat pod textilii směrem k síti.

Výsadba nevyžaduje přeložku sítě. Během prací bude ale síť odhalena a ukládána do betonových žlabů.

· výsadba stromu mezi více sítí ve vzdálenosti do 0,6 – 1,5 m od sítě

Kořenový bal stromu bude umístěn mezi více sítí do stávajícího rabata. Dvě sítě budou uloženy v betonovém žlabu.

Výsadbová jáma bude hloubena min. 20 cm od sítě. Žlab bude obetonován vrstvou betonu min. 5 cm. Mechanické působení tloustnoucích kořenů bude izolovat vrstva zeminy tl. 20 cm kolem obetonování. Na povrch bude položena ochranná textilie proti prorůstání kořenů jako kryt ve tvaru obráceného písmene U. Dále bude výsadbová jáma ze tří stran obložena ochrannou textilií proti prorůstání kořenů (viz technické listy). Protože kořeny stromů přirozeně směřují do hloubky, nebo vodorovně po povrchu půdy, nemohou zarůstat pod textilii směrem k síti.

Výsadba nevyžaduje přeložku sítě. Během prací bude ale síť odhalena a ukládána do betonových žlabů.

· Okolí stromů vysazovaných do dlažby

Po výsadbě stromu je do prostoru mezi obrubu z kamenných krajníků do betonových patek plocha dodlážděna kamennou kostkou 8/10. Vnitřní okraj dlažby je navržen z ocelové pásoviny tvaru L upevněné bodově do betonových patek. Okolí kmene je vysypáno kopaným štěrkem  fr. 18-32 (viz výkres)

KAMENNÁ  DLAŽBA  FORMÁTU  8-10/10 cm – skladba řádková





- žulová kostka 8-10/10 cm



     
80 – 100 mm




- drť 4/6






30 mm




- štěrkodrť (60MPa)





200 mm




- štěrkopísek






50 mm


Celkem








380 mm

Poznámka:

Podklad směrem k patě kmene ubíhá na úkor pěstebního substrátu, v těsném okolí střední plochy vyhrazené ocelovým lemem je kostka uložena do štěrku na hutněný podklad z pěstebního substrátu.
01.2.2. Kontejnerovaná vícestupňová izolační zeleň

Navrhovaný sortiment

Acer campestre 
Cotoneaster dammeri ´Eichholz´
Obvod kmene:



25 - 30 cm, kmen 250 cm, bal cca 70 cm, 5x 

přesazovaný, výška 400-500 cm, šířka 200-300 cm
Pěstební tvar: 



kmenný tvar stromu

Způsob kotvení:



podzemní kotvení balu
Ochrana kmene:



rákosová bandáž

Způsob založení:



do nádoby
Závlaha:




kontrolní a zavlažovací trubka, novodur 100 mm s 

víčkem 2 ks, zavlažovací knoty 10 ks


Zajištění povrchu nádoby:

štěrk 

V místech, kde není možné vzhledem k množství sítí vysadit stromy do volné půdy, budou umístěny velkokapacitní nádoby z pohledového betonu (200x100x110 cm). Jejich povrch může být upraven barevně (grafika, obraz) nebo opatřen smaltovaným plechem s autorským dílem.
Nádoby budou umístěny na stávajícím chodníku, jehož povrch bude upraven tak, aby nádoba byla ve vodorovné poloze. V poloze na trávníku budou nádoby umístěny na vyrovnávací betonové dlaždice tl. 100 mm v pískovém loži.

Nádoba bude mít 10 cm ode dna umístěny otvory na odtok přebytečné zálivky. Vnitřní část nádoby bude vyložena polystyrenem tl. 5 cm a geotextilií Mokrutex 300. Na dno nádoby bude rozprostřena drenážní vrstva (max. 10 cm) -  lehčený materiál typu keramzit, liapor apod.  Pěstební substrát bude oddělen od drenážní vrstvy geotextilií Mokrutex 300. Výška substrátu po výsadbě a hutnění bude 3 cm pod horním okrajem nádoby. V nádobě budou umístěny 2 zavlažovací sondy (novodur, d=10cm) a 8 zavlažovacích knotů. 

Stromy budou řádně do nádob osazeny a upevněny balovou kotvou. Kmeny budou chráněny rákosovou rohoží. Podrost výsadeb je navržen z půdopokryvné odolné dřeviny. Rostliny budou sázeny do pravidelného sponu 7 ks/m2. Povrch bude upraven vrstvou štěrku tl. 3 cm.

Výsadby v nádobách budou pravidelně zavlažovány. Po výsadbě stromů bude zajištěna rozvojová a udržovací péče dle ČSN 839051. 
Pěstební substrát

Práce se zeminou a pěstebními substráty bude prováděna vždy v souladu s ČSN 83 9011.

Rostliny budou vysazovány do speciálního pěstebního substrátu pro rostliny v nádobách. Substrát bude obsahovat hydroakumulační složky, bude odpovídající kvality a vhodných vlastností (propustnost pro vodu, plasticita, konzistence, zrnitost, čistota, bez chemických příměsí. Kvalita použitého substrátu bude garantována dodavatelem substrátu a před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena architektem. 

01.2.3. Trávníky

V některých místech je navržena výsadba v travnatých pásech.
Založení trávníků bude provedeno v souladu s ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011. 

Založení trávníků bude realizováno výsevem.  

Technologie: jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy do cca 150 mm a pročištění, odplevelení, hnojení, založení trávníku výsevem, cca 20 g/m2. Složení travní směsi bude upřesněno dle půdních a ekologických podmínek

01.2.4. Udržovací péče 
Povýsadbová udržovací péče o stromy

Péče o stromy je realizována dle DIN 18919. Po výsadbě budou stromu udržovány především dostatečnou zálivkou (30x ročně 40 l). Zároveň budou ve vhodném agrotechnickém termínu (1x ročně) řezem upravovány případné nežádoucí obrosty  nebo části rostlin ohrožující technickou infrastrukturu (el. vedení, energomosty). V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) nebo odumření kulturní části stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým.  

Porealizační péče

V rámci projektu sadových úprav je navržena porealizační péče, která bude zajišťovat údržbu zeleně po dobu její ujímavosti (cca 5 vegetační období). Porealizační péče spočívá v pravidelné zálivce (30x ročně 40l, zvýšená zálivka v době sucha), kontrole a opravě úvazků (1x ročně), v případném odplevelování (2x ročně) a hnojení stromů (2x ročně) a založených trávníků (kosení 10x ročně, hnojení po 1. seči). 

01.2.5. Izolační vlastnosti výsadby
Navrhovaná výsadba je schopna pojmout následující množství emisí produkovaných společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (ročně) a emisí z dopravy. 

	Hodnoty emisí VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (ročně) a emisí z dopravy
	Absorpce navrhovanou výsadbou 258 dřevin 
	Absorpce navrhovanou výsadbou 258 dřevin 

	tuny
	tuny
	%

	TZL 34,9 
	20,9
	59,8

	CO 134,16 
	0,0234
	0,01

	NOx 59,75 
	1,29
	2,15

	SO2 13,3 
	0,348
	1,61

	CO2 neuvedeno 
	9,28
	 


METODY SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ EMISÍ  

Od 50. let 20. století byla učiněna celá řada výzkumů na téma strom a jeho schopnost absorbovat plynné a pevné polutanty. Vědecké práce se zaobírají vlivem polutantů TZL, CO, CO2, NOx, SO2  a dalších na vývoj rostlin a na jejich schopnost tyto látky absorbovat a izolovat. Výsledky těchto výzkumů (na jejichž základě bylo vyčísleno snížení emisní zátěže) jasně ukazují na pozitivní roli zelené hmoty ve znečištěných oblastech a její izolační schopnosti. 

REGULACE PRAŠNOSTI - ZACHYCOVÁNÍ TZL, PM10, PAHs

Vegetace přispívá k regulaci prašnosti prostředí několika způsoby:

a) zachycováním prachu na listech

V tomto směru záleží hlavně na velikosti listů, kvalitě jejich povrchu a pohyblivosti čepelí, hustotě koruny, vlhkosti a lepkavosti listů.

b) snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich rychlejší 
sedimentaci. 

Z měření je patrné, na rychlost větru 2 m nad povrchem je vegetací zpomalena o 60% v zimních měsících a o 67% v letních měsících.

Pokud prachové částice sedimentují na zpevněný povrch, je umožněná jejich snadná remise do ovzduší, zvl. u komunikací. Vzhledem k této skutečnosti jsou prachové částice nejefektivněji odstraňovány, pokud jsou stromy umístěny v trávníku nebo jiném podrostu. Stromy v ulicích mají také příznivý vliv na mikroklima – snižují teplotu a zvyšují vlhkost ovzduší. 
ROLE VZDÁLENOSTI IZOLAČNÍ ZELENĚ OD ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ

Z výzkumů týkajících se kontaminace životního prostředí z dopravy vyplývá, že obsah fluoranthenu a ostatních PAHs se vzdáleností od komunikace klesá a to u některých látek až na poloviční hodnotu. Obdobné výsledky v závislosti na vzdálenosti zdroje znečištění uvádí i CAMARGO et al. (2003) a LARSSON et al. (1985). Depozice ve vzdálenosti vyšší než 30 m se prakticky neliší od pozaďových koncentrací a pro PAHs jsou uváděny hodnoty v rozmezí 0,64-3,84 mg.m silnice-1 týden-1 (KOELEMAN et al. 1999). Měřením u vegetačních pásů šířky 2 - 4 m bylo zjištěno zachycení 60% emisí, z toho 30% všech částic olova. Je třeba zmínit, že výsadba dřevin v trávníku a v kontejnerech s podrostem stálezelených dřevin má výrazný efekt proti resuspenzi znečišťujících látek, které jsou zachycovány na půdě a díky rostlinnému pokryvu nejsou resuspendovány do ovzduší. 

VÝPOČET ABSORPČNÍ SCHOPNOSTI STROMU

	65 kg PM10 
	Velký alejový strom za rok

	5 kg NO2
	Velký alejový strom za rok

	1,35 kg SO2 
	Velký alejový strom za rok

	0,1 kg CO
	Velký alejový strom za rok

	36 kg CO2 
	Velký alejový strom za rok

	
	

	130 kg PM10
	Střední alejový strom s podrostem keřového stálezeleného patra (keře cca 2m2), podstatné je zabránění resuspenzi TZL

	
	Trávník – nebylo stanoveno - podstatné je zabránění resuspenzi TZL


Výběr taxonu

Na základě výše uvedených skutečností byly vybrány odolné taxony, které adekvátně zajistí izolační funkci ve velmi znečištěném prostředí. 

Platanus acerifolia

Platan patří mezi rychle rostoucí dřeviny, silně odolné, nenáročné na půdu, dobře snáší řez, výborně se přesazuje. Je odolný vůči prachu, silně se přizpůsobuje městskému prostředí, má vynikající absorpční schopnosti škodlivých plynů a izolační schopnosti. Je tolerantní k suchu a zasolení půdy. Pyly nepatří mezi významné alergeny.
Acer campestre

Velmi přizpůsobivý taxon, tolerantní k suchu, plnému slunci a sléhavým půdním typům. Je tolerantní k zasoleným půdám a vysokému pH půdy. Velmi odolný vůči znečištění ovzduší. Velmi dobře snáší řez. 

Pyly nepatří mezi významné alergeny.
d) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Při navrhování stavby byla respektována vyhláška č. 268/2009 sbírky o obecně technických požadavcích na stavby.
C.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

Jako podkladu pro zpracování dokumentace byly použity následující průzkumy a materiály:

· jednání se zástupci investora/uživatele

· jednání se zástupci provozovatelů inženýrských sítí a kanalizace

· geodetické zaměření stávajícího stavu 
· dendrologický průzkum 
· základní vodohospodářská mapa

· hydrometeorologické údaje 

· snímek pozemkové mapy

· informace o dotčených parcelách

· fotodokumentace lokality

· požadavky stavebníka

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

Lokalita se nachází v městské památkové zóně Ostrava – Vítkovice (vyhl. 108/2003)  
c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Nebudou probíhat asanační a bourací práce
Inventarizace zeleně a kácení

Souběžně s přípravnými pracemi se provede kácení dřevin určených k odstranění (viz. Výkresová dokumentace). Dendrologický průzkum byl proveden kolektivem autora.
d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Pozemky v řešeném území nejsou součástí ZPF. 
e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

Příjezd na stavební pozemek bude zajištěn z ulice Ruská.
V rámci stavby budou realizovány přeložky sítí vyžádané provozovatelem sítí. (viz E. dokladová část)
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy.
V řešeném území nejsou stavby ani jiná zařízení, mimo těch, které jsou součástí inženýrských sítí.

Bilance zemních prací 
Bilance zemin zahrnuje odvoz výkopku z výsadbových jam a dovoz pěstebního substrátu.
Terénní úpravy zahrnují jemné terénní modelace v rámci zakládání nebo obnovy travnatých pásů.
Nevyužitelná stavební suť a nevyužitelná část výkopků bude z řešeného území odvezena – vše v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších novel, zejména ustanovení §10-16 tohoto zákona.

Soupis objemů zeminy při terénních úpravách a modelacích: 

	Obsah 
	objem (m3)

	
	

	Odvoz výkopku z výsadbových jam 4m3/strom
	908

	Terénní modelace trávník
	260


C.3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

Jedná se o veřejně přístupnou plochu ulice, navrhované výsadby mají zlepšit životní prostředí dané lokality.
b) předpokládané kapacity provozu a výroby

Vzhledem k charakteru stavby (uliční parter) je stanovení kapacit provozu bezpředmětné.
c) dopravní řešení

Při umístění kontejneru je zachován bezpečnostní odstup od silniční obruby ul. Ruské i Výstavní. Je zachován průjezdní profil na vozovce – z tohoto důvodu jsou navrženy k výsadbě stromy s vysoko nasazenou korunou (300 a 350 cm). Stromy jsou vysazovány tak, aby nezakrývaly dopravní značení ani signalizaci. Ve všech případech (kontejnery i výsadba stromů) je zachován průchozí profil chodníku, který je min. 1500 mm. Průjezdní profil na cyklistické stezce je 4 m. 

 Výsadba stromů do volné půdy splňuje požadované náležitosti stejně tak, jako umístěné kontejnery. 

Je garantováno, že z hlediska silničního provozu nedojde k zhoršení rozhledových poměrů na křižovatkách. Stromy jsou umístěny tak, aby respektovaly stávající požadavky, aby byly zachovány stávající rozhledové trojúhelníky. Na křižovatce Výstavní  -  Ruská – výhledový úhel vychází ze stávajících podmínek, které jsou limitovány budovou a plným oplocením. Na křižovatce Mírové náměstí -  Ruská – jednosměrný provoz, výsadba stromu neomezí výhledové podmínky. Křižovatka Mírová - Ruská – jednosměrný provoz, výsadba stromu neomezí výhledové podmínky. Křižovatka Štramberská - Ruská – výhledový úhel dle ČSN 93 080 10.    

 V důsledku vysazení zeleně nedojde k zhoršení současné intenzity a rovnoměrnosti osvětlení pozemních komunikací. Dřeviny umístěné v blízkosti stožárů budou pravidelně tvarovány řezem, aby nedošlo k zastínění svítidla. (dohodnuto s OK a.s.)

Nádoby a výsadbové mísy stromů jsou navrženy tak, že technicky není možné, aby docházelo ke splavování zeminy na vozovku ani chodník. 

Kontejnery nebudou využívány k reklamním účelům, architekt připouští jejich výtvarné zpracování (př. Smalty na oplocení Zámečku na ulici Výstavní.)

d) návrh řešení dopravy v klidu

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

e) odhad potřeby materiálů, surovin

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod

Likvidace jednotlivých odpadů v průběhu výstavby vychází z předpisů a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 a podle zákona o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů. Veškerý odpad bude shromažďován separovaným způsobem, jeho odvoz a likvidace bude doložena doklady.  Jedná se především o směsi cihel a betonu, dřevo, sklo, plasty, kabely, papírové a dřevěné obaly, odpady nemají charakter nebezpečných odpadů.

Dešťové vody budou oproti stávajícímu stavu zasakovány do výsadbových jam nebo travnatých pásů.
g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

h) řešení ochrany ovzduší

Navrhované výsadby mají za cíl zlepšit kvalitu ovzduší dané lokality. Vegetace přispívá k regulaci prašnosti prostředí několika způsoby - zachycováním prachu na listech a snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich rychlejší sedimentaci. Obdobně stromy přispívají k pohlcování exhalátů produkovaných okolní průmyslovou výrobou. Navrhovaná výsadba je schopna izolovat 59,8 % TZL exhalátů, 0,01% CO, 2,15% NOx a 2,61% SO2 produkovaných společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a dopravou (ročně). 

i) řešení ochrany proti hluku
Navrhovaná výsadba dřevin zásadní způsobem přispěje k snížení hluku na ulici Ruská.
Z hlediska ochrany okolí během realizace stavby bude dodavatel stavebních prací dodržovat příslušné hygienické předpisy, především s ohledem na hlučnost a prašnost.

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce 398.

C.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

Vzhledem k úpravě a obsahu řešeného území je potřeba požárního zásahu bezpředmětná.

C.5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a  ochranu zdraví pracujících. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku č. 324 Českého úřadu bezpečnosti práce z roku 1990 a další související předpisy:

ČSN 01 8003

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

EN 50110-1 ED.2
Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 13150 
Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

ČSN 33 2000-5-51
Výběr a stavba elektrických zařízení
ČSN 33 2000-3
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Stanovení základních charakteristik
ČSN 33 2030
Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
ČSN 33 2180
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN EN 61010-1
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení 
ČSN 63 5382

Gumové hadice. Hadice pro laboratorní přístroje

ČSN 75 6760

Vnitřní kanalizace
ČSN 75 6101

Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 73 6660

Vnitřní vodovody

ČSN 74 3305 

Ochranné zábradlí.

Práce při realizaci budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava V., §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích a výkopových pracích, zejména ve styku se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi. Před započetím realizace dodavatel zajistí vytýčení veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a kanalizace na místě zodpovědnými pracovníky jednotlivých správců nebo majitelů sítí. Zvláštní zajištění bezpečnosti užívání veřejného prostoru po dokončení úprav se vzhledem k charakteru stavby nepředpokládají.

C.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených (v souladu s Vyhláškou 398 /2009  Sb. Obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zvláště pak dle kapitoly 1). 

(6)  Výkopy a staveniště budou zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy  osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace ani jiné osoby. Předpokládá se, že v průběhu stavby bude území uzavřeno.

Dle vyhlášky 398/2009 přílohy č. 1

1.2.10. Do průchozího prostoru podél vodící linie nejsou umístěny žádné překážky – stromy.
C.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Stavba nebude mít záporný vliv na životní prostředí. Naopak se dá předpokládat, že dojde ke zlepšení celkového ekologického významu lokality, než se v lokalitě nachází v současnosti. Navrhované výsadby mají za cíl zlepšit kvalitu ovzduší dané lokality. Vegetace přispívá k regulaci prašnosti prostředí několika způsoby - zachycováním prachu na listech a snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich rychlejší sedimentaci. Obdobně stromy přispívají k pohlcování exhalátů produkovaných okolní průmyslovou výrobou Navrhovaná výsadba je schopna izolovat 59,8 % TZL exhalátů, 0,01% CO, 2,15% NOx a 2,61% SO2 produkovaných společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a dopravou (ročně). 

Opatření během realizace stavby:

Během stavby budou provedena veškerá dostupná opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti  (plachty, kropení, zohledněné technologií s ohledem na snížení hlučnosti). Vytěžená zemina bude uskladněna na deponii na vlastním pozemku a následně použita na terénní úpravy. Odpad během stavby bude tříděn na spalitelný a nespalitelný a likvidován oprávněnou firmou. Toxický odpad se nepředpokládá. Stavba bude produkovat běžné odpady.

Dodavatelé budou dodržovat příslušné normy.
Při realizaci bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhl. č. 14/2010          o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ostravy. Odpad bude zařazen dle Katalogu odpadů a bude proveden plán nakládání s odpadem.

- recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci

- spalitelné ke spálení

- nespalitelné na povolenou skládku

Dle §12 proběhne předání odpadů oprávněné osobě.

Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a pravidelný odvoz bude dokladován.

Během provozu stavby:

exhalace

Žádné energetické zdroje s produkcí škodlivých exhalátů nejsou navrženy. 
zastínění sousedních objektů

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné
akustika, hluk

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Navrhované výsadby mají za cíl zlepšit kvalitu ovzduší dané lokality a celkově životní podmínky. Ochrana vodních zdrojů je vzhledem k řešené lokalitě bezpředmětná.
c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

C.8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a, b, c, d) povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

e) radon

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné

C.9. Civilní obrana

V řešeném území nejsou uvažovány objekty CO. Navrhované výsadby neovlivní z hlediska civilní obrany stávající přístupové a nástupní plochy.

C.10. Organizace výstavby
Zásady organizace výstavby budou řešeny v dalším stupni PD – v prováděcí dokumentaci realizační firmou. Budou splněny všechny požadavky odboru dopravy SMO dle §77, zákona č. 361/2000 sb. O provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti bude doložen grafický návrh přechodné úpravy sil. provozu odsouhlasený pracovní skupinou OŘD při Odbodu dopravy SMO.  

Časové vymezení výstavby:

Předpokládané zahájení výstavby: 




06/2012
Předpokládané ukončení výstavby




07/2013
Konkrétní projekt organizace výstavby i podrobný časový harmonogram výstavby budou vypracovány dodavatelem stavby.

Rozsah a uspořádání staveniště:

Jako sociální zařízení pro pracovníky budou osazeny staveništní buňky na řešeném území. Splašky budou vyváženy. Projekt zařízení staveniště bude zpracován dodavatelem stavby.

C.11. Inventarizace zeleně

Byl zpracován pouze dendrologický průzkum pro potřeby projekčních prací. Inventarizace byla zpracována pouze k odstraňovaným dřevinám.
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