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1) Identifikace stavby, stavebníka a zpracovatele p rojektové dokumentace  

a) Identifikace stavby 

Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – Mateřská škola Ostrava- 
Zábřeh,  Za Školou 1, příspěvková organizace 

 

b) dentifikační údaje investora 

Objednatel:   Statutární město Ostrava 

     Prokešovo náměstí 8 

     729 30 Ostrava 

Zastoupeno:   Ing. et Ing.  Jiřím Srbou – náměstkem primátora 

IČ:     008 45 451 

DIČ:    CZ00845541 

Peněžní ústav:   Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:   20028-1649297309/0800 

 

c) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

Zhotovitel:   AU plan s.r.o. 

     Biskupská 3330/10 

     702 00 Moravská Ostrava 

Zastoupené:   Ing. Monikou Svobodovou 

Peněžní ústav:   ČSOB a.s. 

Číslo účtu:   236972834/0300 
Oprávnění:   společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 33416 

Vedoucí projektant:  Ing. Petra Sýkorová   
Projektanti:   Ing. arch. Michal Šourek, autorizovaný architekt č. 00454 
     Akad. arch. Pavel Hřebecký 

Ing. arch. Václav Pochylý 
     Ing. Adéla Macháčková 
     Ing. Marián Jurga 

IČ:     27616398 
DIČ:    CZ27616398 

 

d) Základní charakteristika stavby a její účel 

Název stavby: Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy – 
Mateřská škola Ostrava- Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková 
organizace 
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Místo stavby:   Ostrava – Zábřeh      

Katastrální území:  Zábřeh nad Odrou 714305, LV 3152  

Okres:    Ostrava - město 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby: Rekonstrukce, stavební úpravy pro snížení energetické 
náročnosti objektu 

Charakter (druh) pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele č.p. 2851 

Dodavatel stavby:  Bude vybrán v rámci výběrového řízení 

Provozovatelé a uživatelé: Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30 

 

Projektová dokumentace je vypracována na základě objednávky investora – Statutární 
město Ostrava - který požaduje na základě energetického auditu, který byl vypracován 
společností GMV - projekce, spol. s  r.o. v 10/2011 (zak. č. 41157), provést „Snížení 
energetické náročnosti objektu Mateřské školy Za Školou v Ostravě - Zábřehu“. Stávající 
vzdělávací zařízení zajišťuje výuku dětí v předškolním věku. Objekt je tvořen dvěmi pavilony 
vzájemně propojenými vytápěnou chodbou. Ve dvoupodlažním pavilonu jsou umístěny čtyři 
učebny pro cca 120 dětí. V jednopodlažním pavilonu je umístěná kuchyň a technické zázemí 
školy. Areál mateřské školy byl postaven v roce 1976. Objekt je vystavěn v blokopanelové 
technologii. Zastřešení je provedeno plochými jednoplášťovými střechami. Oba pavilony jsou 
propojeny vytápěnou spojovací chodbou. 

Do dokumentace jsou zahrnuty veškeré připomínky, které vyplynuly v průběhu 
projednávání dokumentace s dotčenými orgány statní správy, dotčenými organizacemi, 
správci inženýrských sítí a majiteli pozemků a podmínky shrnuté ve vybrané a doporučené 
variantě energetického auditu – Varianta EÚP č. 1. Vybraný zhotovitel díla musí rovněž 
respektovat všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení.  

 

2) Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Rekonstrukce (stavební úpravy) bude prováděna na stávajícím objektu umístěném na 
parcele č. 4457  katastrálního území Zábřeh nad Odrou 714305. Jedná se o dvě vzájemně 
propojené budovy, které jsou osazeny do rovinatého terénu. Rekonstrukce se bude týkat 
obou budov vč. vytápěné spojovací chodby. Na výše uvedený objekt byl v roce 2011 
vypracován energetický audit. Zpracovatelem energetického auditu byla společnost GMV – 
projekce, spol. s r.o.  

Objekt určený k rekonstrukci stojí samostatně, nenavazuje na další zástavbu a je 
součástí občanské vybavenosti. Část terénu v okolí budov tvoří udržovaná travnatá zeleň, 
přilehlé plochy zabírají mj. chodníky a zpevněné plochy. V okolí budov se nachází vzrostlé 
stromy a keře. Provádění rekonstrukce si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani 
lesního půdního fondu. 

 

Vlastnící okolních parcel jsou: 

PČ  623/82 Vlastnické právo – Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
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Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30, Svěřená správa nemovitosti ve 
vlastnictví obce – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30, jiná plocha, LV 3152, ostatní plocha 

PČ  623/83 Vlastnické právo – Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30, Svěřená správa nemovitosti ve 
vlastnictví obce – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30, zeleň, LV 3152, ostatní plocha 

PČ  1435 Vlastnické právo – Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30, Svěřená správa nemovitosti ve 
vlastnictví obce – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30, ostatní komunikace, LV 3152, ostatní plocha 

 
a) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

PČ 4457 Vlastnické právo – Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30, Svěřená správa nemovitosti ve 
vlastnictví obce – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3152, stavba na 
parcele č.p. 2851  

 
b) Seznamy a adresy všech známých účastníků řízení 

o Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

o Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 
Ostrava – Zábřeh 

 

3) Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

V rámci vypracování dokumentace byl proveden stavebně technický průzkum plochých 
střech (část 6- dokumentace objektů). Dále bylo provedeno zaměření, ověření a zkreslení 
stávajícího stavu objektů. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající 
– beze změny.  

 

4) Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Do dokumentace jsou zahrnuty veškeré připomínky, které vyplynuly v průběhu 
projednávání dokumentace s dotčenými orgány statní správy, správci inženýrských sítí, 
majiteli pozemků a dotčenými organizacemi. Dokladová část, která je nedílnou součástí 
projektové dokumentace, obsahuje rovněž všechna vyjádření dotčených orgánů státní 
správy požadovaných místně příslušným stavebním úřadem. Vybraný zhotovitel díla musí 
rovněž respektovat všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení.  
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5) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Rekonstrukce objektu je navržena dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby.  

§ 16  rekonstrukce (stavební úpravy) jednotlivých konstrukcí jsou navrženy v souladu 
s požadavky odst. 2 a 3 

§ 19  rekonstrukce (stavební úpravy) stěn je navržena v souladu s požadavky odst. 1 

§ 25 rekonstrukce (stavební úpravy) střešního pláště je navržena v souladu s odst. 1 
a 4 

§ 26 nové výplně otvorů splňují požadavky odst. 1, 2, 3 

Rozsah a obsah projektové dokumentace je vypracován v souladu s požadavky vyhlášky 
499/2006 Sb., přílohy č. 1. 

 

6) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 
územně plánovací dokumentace u staveb podle § 104 odst. 1  stavebního zákona 

Navržené stavební práce nevyžadují vydání územního rozhodnutí ani územního 
souhlasu. Navržená rekonstrukce není v rozporu s regulativy územního plánu města. 

 

7) Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření 
v dot čeném území 

Stavební práce stejného nebo obdobného charakteru – rekonstrukce (stavební úpravy) 
objektů – v blízkosti plánované stavby prováděny nebudou. Provedení stavebních prací bude 
probíhat z vnějšího i vnitřního prostoru (výměna všech výplní otvorů). Za tím účelem musí být 
naplánován omezený provoz v objektech dotčených výstavbou. Ve vnějším prostoru bude 
kolem obvodových stěn vyhrazen prostor pro umístění zvýšených plošin, lešení, lávek a dále 
prostor pro zařízení staveniště. Prostor pro provádění prací bude oplocen – možnost pádu 
součástí stavebního materiálu při stavebních pracích. Provoz na okolních veřejných místních 
komunikacích nebude nijak omezen. Organizace výstavby je popsána v části ZOV.  

 

8) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 

Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného 
dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována 
celá doba trvání stavebních prací na dobu dvou až tří měsíců od jejich zahájení. 
Přepokládaný termín zahájení stavebních prací je v roce 2013/2014. Termín ukončení pak 
rovněž v roce 2013/2014. Přesný termín zahájení bude upřesněn na základě zajištění 
dostatečných finančních prostředků ze strany investora. Doporučuje se, aby stavební práce 
probíhaly v době hlavních prázdnin, kdy bude provoz v dotčených objektech omezen nebo 
zcela vyloučen. Rozsah stavebních prací nevyžaduje stanovit žádné dílčí termíny. Vlastním 
stavebním úpravám a rekonstrukci budou předcházet demontáže některých konstrukcí 
(klempířských prvků, oken, dveří, hromosvodu ...). Následovat bude výměna výplní okenních 
a dveřních otvorů společně s dozdívkami meziokenních pilířů, aplikace kontaktního 
zateplovacího systému, zateplení střešního pláště vč. nové krytiny a montáž nových 
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klempířských prvků. V souběhu budou prováděny i práce uvnitř objektu (úprava omítek 
v místě vyměněných výplní včetně maleb). 

 

9) Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o po čtu byt ů v budovách bytových a nebytových 

Celkové náklady stavby jsou stanoveny na základě položkového rozpočtu, který je 
nedílnou součástí této dokumentace. Navrženou rekonstrukcí nedochází ke změnám 
podlahových ploch. Stávající stav zůstává beze změny. 


