LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

D - TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM

1.1.  Architektonické a stavebné technické rfeSeni

1.1.1. Technicka zprava

a)  Ucel objektu,

b)  zé&sady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a feSeni vegetacnich Uprav okoli objektu,
véetné feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,

d) technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost,
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33 - NATERY

34 - MALBY
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36 - M — VZDUCHOTECHNIKA

e) tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvord,

f)  zplsob zalozZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu,
g)  vlivobjektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd,
h)  dopravni fedeni,

i) ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostedi, protiradonova opatfeni,
j)  dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu.
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LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

1.1.  Architektonické a stavebné technické rfeSeni

a) ucel objektu
Stavajici objekt jako bytovy objekt pro matky s détmi

b)  zésady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a feSeni vegetacnich Uprav_okoli objektu,
vCetné FeSeni pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Z architektonického hlediska nebude objekt v rozsahu projektovanych praci ménén.

¢) _ kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

STAVAJ!C{ ZASTAVENA PLOCHA 0.302,0 m2
STAVAJICI OBESTAVENY PROSTOR  53*3,3+7,2*3+237%16,2 = 121,9+21,6+3839 =  3.982,5m3
Stavajici plocha po zhotoveni projektovanych praci bude nezménéna.

d) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdGvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost,
STAVAJICI ZASTAVENA PLOCHA
Zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem — certifikovanym s tiouStkou tepelného izolantu 180 mm (desky
z mineralni viny . Osténi fasadnich vyplni otvord, fimsy pak tl. 30 mm.
Clenéni fasady zachovano a doplnéno o podstfe$ni a pribézné profilované fimsy - cerifikované.
Vramci zatepleni objektu a v souladu s poZadavky zavérl energetického auditu budou zatepleny i vodorovné
konstrukce a to v rozsahu :
1.PP — kontaktni zateplovaci systém zb monolitického stropu s tl. izolantu 70 a 30 mm s perlinkou do tmelu a vpc
omitkou Stukovou.
Stropni kce nad 2.NP pak bude zateplena SDK podhledem s tepelnym izolantem 160 mm - rohozZ.
V 3.NP pak budou zatepleny stény mezi pGdnim prostorem a obytnou mistnosti a to kontaktnim zateplovacim
systémem s VPC omitkou Stukovou.
Podkrovi — podlaha — po odstranéni stavajici konstrukce podlahy proveden dvojita rost z hranolt 50/50 vyplnéné
tepelnou izolaci — extra. Polystyren. NaSlapna vrstva pak z cementopiskovych CETRIS desek tl. 180mm na vruty do
rostu.
V ramci zatepleni objektu bude provedena i oprava podlah balkéni s novym zateplenim a snovou konstrukci podlahy.
Dle pozadavku vysledku energetického auditu pak bude provedeno zadvefi v stavajici vnitfni dispozici objektu , které si
vyzaduje ,posunuti tfech schodistovych stupili , tak at nastupni a vystupni podesta spliiuje pozadavky bezpecnosti
provozu.
Klempifské konstrukce (parapety, oplechovani stén a odpadni trouby ) — pfirodni titanzinek
Fasada - silikdtova omitka jemného zrna .

HSV

01 - ZEMNI PRACE
Ruéni vykop v uzavienych prostorach - 1.NP - nové vzniklé zadvefi

02 — LESENI
LeSeni lehké s podlahami a Sifky 1,2 kolem objektu. LeSeni lehké pracovni pomocné s vyskou podiahy 1,9 m pro
zateplovani vodorovnych konstrukci

03 — ZAKLADY - Nebudou v ramci stavby provadény
04 - KONSTRUKCE SVISLE

Zazdivky kapes po osazeni | nosice . Zadvefi 1.NP.
Osazeni | nosi¢e dodateéné. Zadvefi 1.NP.

05 - KONSTRUKCE VODOROVNE - nebudou v rdmci stavby provadény
06 — KOMPLETNI KONSTRUKCE - nebudou v ramci stavby provadény

07 - SCHODISTE
U vstupu v nové vniklém zadvefi bude stavajici konstrukce tfi schodiStovych stupfid vybourana a nové ffi
schoditové stupné pak provedeny bliz k hlavnimu vstupu.
1.NP - zadvefi - zajisténi rozmérd podest odpovidajicich bezpeénosti provozu.
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LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

08 — ZASTRESENI
_ Demontaz stavaji L
09 - UPRAVY POVRCHU VNITRNI - nebudou v ramci stavby provadény

10 — UPRAVY POVRCHU VNEJSI
Drobna oprava (do 10%) stavajici Slechténé bfizolitové omitky a to hlavné v mistech odsekanych fims.
Omitka kontaktniho zateplovaciho systému fasady - silikatova, dekorativni, jemného zrna .
Sokl - Ameristone - piskovec

11 — PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE
1. Zadvefi 1.NP - podlaha navazujici na nové schodi$tové stupné a v misté plvodnich schodi$tovych stupriti bude
doplnéna v stejném souvrstvi a v mazaniné pak bude KARI sit 150*150*6
2. P(da - dfevéna konstrukce podlahy - zdvojené rosty z HR 50/50 a naslapna vrstva pak CETRIS desky na vruty
do rostu z osovou vzdalenosti max. 250 mm

12 - DROBNE OBJEKTY A ZARIZENI - nebudou v ramci stavby provadény
13 — DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE- nebudou v ramci stavby provadény
14 — ZVLASTNI STAVEBNI| PRACE

15 - BOURACI PRACE
1. fasada - odsekani profilovanych fims , otluCeni zvétralych asti omitek Slechténych
2. zadvefi - 1.NP - odsekani dlazby , vybourani podkladnich vrstev - mazanina a podkladni beton a chodistova
deska - v mistech zmény umisténi tfi schodistovych stupfid.
3. vybourani konstrukce podlah balkén( po nosnou ¢ast (popF. bednéni)
4. plda - vybourani stavajici konstrukce podlah do trovné bednéni stropu
5. DemontaZe stavajicich zabradli fasady , balkénu a ¢asti terasy

PSV

16 — IZOLACE PROTI VODE, ZEMNI VLHKOSTI A POVLAKOVE KRYTINY
Zadvefi 1.NP - izolace proti zemni vihkosti — 2xNp a 1x Sklobit — celoplo$né pfitaven a pfeSpachtlovan s
navazanim na stavajici izolaci

17 - 1IZOLACE TEPELNE
Zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem - certifikovanym s tloustkou tepelného izolantu 180 mm
(desky z mineralni viny . Osténi fasadnich vyplini otvord, fimsy pak tl. 30 mm.
Clenéni fasady zachovano a doplnéno o podstfeni a priibézné profilované fimsy — cerifikované.
V ramci zatepleni objektu a v souladu s poZadavky zavér( energetického auditu budou zatepleny i vodorovné
konstrukce a to v rozsahu :
1.PP - kontakini zateplovaci systém Zb monolitického stropu s tl. izolantu 70 a 30 mm s perlinkou do tmelu a vpc
omitkou Stukovou.
Stropni kce nad 2.NP pak bude zateplena SDK podhledem s tepelnym izolantem 160 mm — rohozZ.
V 3.NP pak budou zatepleny stény mezi plidnim prostorem a obytnou mistnosti a to kontaktnim zateplovacim
systémem s VPC omitkou Stukovou.
Podkrovi — podlaha — po odstranéni stavajici konstrukce podlahy proveden dvojita rost z hranol 50/50 vyplnéné
tepelnou izolaci — extra. Polystyren. Naslapna vrstva pak z cementopiskovych CETRIS desek tl. 180mm na vruty
do rostu.
Vramci zatepleni objektu bude provedena i oprava podlah balkén(i s novym zateplenim a snovou konstrukci
podlahy.
Dle pozadavku vysledkl energetického auditu pak bude provedeno zadvefi v stavajici vnitfni dispozici objektu ,
které si vyzaduje ,posunuti” tfech schodiStovych stupiu , tak at' nastupni a vystupni podesta splfiuje pozadavky
bezpecnosti provozu.

Kontaktni zateplovaci , certifikovany, systém stén s tl. izolantu tl. 180 mm , desky z mineraini viny
XPS 500 - SF - zatepleni soklu - soklovy polystyrén
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Pfed aplikaci tepelné izolace na plochu fasady musi dodavatel vénovat patfi¢nou pozornost technickému stavu
podkladnich vrstev, zvlastni pozornost by méla byt vénovana nejdllezitéj§im parametrdm, jako je pfipustna
nosnost podkladu, jeho vihkost a rovinatost

Mezni hodnota pevnosti podkladu méfena zkouskou pevnosti v tahu by méla byt min. 0,08 MPa. V pfipadé vyskytu
vétSich nerovnosti na podkladu neni vzdy mozné dosahnout geometrie fasady kompatibilni s vySe uvedenymi
pozadavky. V takovych pfipadech je nezbytné povrch vyrovnat.

Povolené nerovnosti realizovanych systémi ETICS jsou stejné jako u venkovnich omitek lll. kategorie a jsou

nasleduijici:

Odchylka omitky v ploSe a od kraje omitky 2 mm a3 mm méfeno v délce 2 m laté

Odchylka od svislice

Odchylka ploch od ahlt uvedenych v

max. 10 mm ve vySce poschodi a obecné max. 30 mm ve vySce celé
budovy

max.3mmnaim

dokumentaci

Pfi izolaci novych a renovovanych budov musi byt zajiSténa pfisna koordinace vSech procesu. Zahajeni izolaénich
praci je mozné za pfedpokladu, ze:

byly dokon&eny prace na stfe$nich konstrukcich, montaz nebo vyména oken, izolace a oblozeni balkonl a teras,
veskeré okolni povrchy, na které nebude aplikovan izolaéni systém, jsou fadné chranény pfed poskozenim,

na podkladu se nevyskytuji viditelné vihké skvrny (mokré stavebni procesy v interiéru budovy musi byt dokonceny),
veSkeré klempifské prace na fimsach, atikach apod. byly provedeny tak, aby odvedly deStovou vodu z plochy
fasady, na které bude provadéna montaz systému zatepleni.

Jednotlivé varianty zateplovacich systém( se li$i pouzitym tepelné izolaénim materialem, druhem lepicich malt a
fasadnich povrchovych dprav. Pracovni postup je vSak pro vSechny typy podobny a zahrnuje tyto faze:

pfipravné préace,

kompletace materiall a naradi,

montaz leSeni,

odstranéni stavajicich klempifskych prvka,

pfiprava podkladu,

upeviovani desek tepelné izolace, montaz nového oplechovani,
provadéni vrstvy vyztuzené sitovinou ze skelnych vlaken,
provedeni fasadni povrchové Upravy,

rozebrani leSeni a usporadani terénu kolem budovy.

PRIPRAVA PODKLADU

N>R

Posouzeni stavajiciho podkladu

Oc¢isténi podkladu

OSetreni nasakavych podkladi

Posouzeni rovinnosti podkladu

Vyrovnani podkladu

Upeviiovani soklovych profilli

Upeviiovani soklovych profilti na nerovny podklad
Upeviiovani soklovych profilli na rohy budovy

Pfed zapocetim zateplovacich praci je tfeba zjistit kvalitu stavajiciho podkladu. Podklad musi byt dostateéné
nosny, soudrzny, suchy a zbaveny latek, které snizuji pfidrznost, jako jsou tuky, Zivice, prach atp. Nosnost
podkladu otestujte zkouskou pevnosti v tahu (poZadovana pevnost podkladu je = 0,08 MPa) nebo upevnénim
desek z pénového polystyrenu (10 x 10 cm) na podklad pomoci vrstvy lepidla nepfesahujici 1 cm. Pokud je kvalita
povrchu a upevnéni odpovidajici, desky pénového polystyrenu se po 3 dnech pfi strhavani rozlomi.

Stavajici neCistoty a vrstvy s nedostateCnou pfidrznosti odstraiite  vysokotlakym proudem vody nebo mechanicky
(8krabani, osekavani, brouseni). Biologicka zneCisténi, tj. mistas  vyskytem mechu a fas, odistéte draténym
kartaCem a poté opatfete pfipravkem k tomu uréenym (dle jednotlivych certifikovanym systémi. Pfidrznost stavajici

STAVEBNI CAST - DPS
4



http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#posouzeni-stavajiciho-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#ocisteni-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#osetreni-nasakavych-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#posouzeni-rovinnosti-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#vyrovnani-podkladu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#upevnovani-soklovych-profilu
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#upevnovani-soklovych-profilu-na-nerovny-podklad
http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/priprava-podkladu/#upevnovani-soklovych-profilu-na-rohy-budovy

LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

omitky zkontrolujte poklepem. ,Duty” zvuk znameng, Ze vrstva je oddélena od podkladu a omitku je nutné
odstranit.

Podklady s vysokou nasékavosti, napf. zdivo z pérobetonovych tvarnic, opatfete zakladnim hloubkovym natérem
k tomu uréenym (dle jednotlivych certifikovanym systémd a nechte vyschnout cca 2 hodiny. Tim zajistite, Ze malta
pro upevnéni tepelné izolacnich desek nebude vysychat pfili§ rychle a budou zaru€eny jeji dobré pevnostni
parametry.

Pred aplikaci systému bude posouzena kvalita pdkladu. Nerovné a poSkozené plochy nejdfive vyspravte a zajistéte
tak potfebnou rovinnost a soudrznost podkladu.

Nerovnosti v podkladu do 1 cm je mozné vyrovnat lepici maltou pfi lepeni izolantu. Vétsi nerovnosti (do 2 cm)
vyrovnejte vhodnou vyrovnavaci maltou, popf. obruste. Nerovnosti vétsi nez 2 cm vyZaduji vyrovnani aplikaci
izolaénich desek o rizné tloustce (nemély by byt pouzity desky o mensi tloustce nez tloustka vypocitana v
projektu jako minimalni, splfujici poZzadavky tepelné izolace budov).

Spodni hrany zateplovaciho systému jsou chranény kovovymi ¢astmi. Jejich horizontalni umisténi (uréené
vodovahou) je velmi uZzitené pfi instalaci izolacnich desek na celou plochu zdiva. Kotvi se hmozdinkami (v
odstupech cca 30 cm), minimainé 30 cm nad terénem.

V mistech venkovnich i vnitfnich roh(i vénuijte pozornost odpovidajicimu ofezani &asti profilti tak, aby mohly byt
pfizplisobeny pribéhu podkladni stény. Doporucuije se fezat tak, aby byl pas upevnén bez naruseni jeho vnéjsi
hrany - to umozniuje zachovani kontinuity linie a také spodni strany izolované fasady.

APLIKACE 1ZOLACNICH DESEK

©oNORWND =

Priprava lepici malty

NanaSeni lepici malty na desky z mineralni viny
Nanaseni lepici malty na izolaéni desky

Lepeni izolaénich desek

Lepeni izolaénich desek okolo oken

PInéni pripadnych mezer mezi izolanimi deskami
Vyrovnani povrchu izolaénich desek

Vrtani otvorl pro dodate¢né mechanické ukotveni
Dodateéné mechanické ukotveni polystyrenovych desek
Dodateéné mechanické ukotveni desek z mineralni viny

. Mechanické ukotveni izolanich materiall
. Vytvareni otvoril pro dal$i mechanické ukotveni

Pfiprava k montazi okennich parapett

Pro lepeni desek z mineralni viny v systému bude pouZita lepici maltu k tomu uréenym (dle jednotlivych
certifikovanym systémda) Pfed pfimym lepenim izola¢nich desek z mineraini viny je doporu¢eno nanést pomoci
dlouhého hladitka s rovnymi hranami tenkou vrstvu lepici malty i na zadni stranu desek. Tento krok maze byt
vynechan, jsou-li lepené desky opatieny adhezni (penetraéni) vrstvou jiz od vyrobce.

Lepici maltu bude nanadena zednickou IZici po obvodu desky v pasech o $ifce 3 — 4 cm a nékolika bodech o
priméru cca 8 cm. V pfipadé dostatecné rovného podkladu Ize pro nanaSeni malty pouzit hladitko s velikosti zubd
10 - 12 mm.

Po naneseni lepici malty na podklad pfilozte izolaéni desku a pfitladte, nejlépe pomoci dlouhého hladitka. Desky
lepte odspodu (od soklu), jedna vedle druhé na vazbu a na sraz. Vazbu je tfeba dodrzet také na rozich budovy. To
zaru€i dobrou pfilnavost a zamezi vzniku deformaci &elnich ploch izolaénich desek. Velikost styéné plochy s
podkladem by méla byt nejméné 40 %.

Izolaéni desky budou lepeny tak, aby spara neprobihala v rozich oken nebo jinych otvord ve fasadé. Je to proto,
aby se zabrénilo popraskéni ochranné vrstvy a omitky. Je nutno také izolovat osténi.

Pfi renovaci fasad bude odstranéna stavajici omitka z osténi, coZ umozni lepSi FeSeni spoje mezi oknem a
izolantem a také zvySuje izola¢ni tloustku bez omezeni estetického vzhledu nebo funkénosti okna.

Dodavatel bude dbat na to, aby boéni hrany izolacnich desek byly po nalepeni k podkladu Cisté. Pfipadné zbytky
lepici malty budou odstranény, protoze zplsobuji vyskyt tepelnych mostl a prasklin ve fasadé.

Spary 8irSi neZ 2 cm budou vyplnény materialy, ze kterych byla vyrobena izolace. V pfipadé potieby vyplrite
nizkoexpanzni polyuretanovou pénu.

Po vytvrzeni lepici malty pouzité k pfipevnéni izolacnich desek (v priméru 2 — 3 dny) se odfezaji jakékoliv
presahujici ¢asti desek na rozich budovy a cely povrch obruste specialni bruskou nebo dlouhym hladitkem
pokrytym brusnym papirem. Takto odstranite pfipadné nerovnosti hran desek. Poté se povrch odistéti a zbavi
v3ech volnych ¢asti.
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http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#priprava-lepici-malty
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http://www.ceretherm.cz/postup-montaze/aplikace-izolacnich-desek/#vrtani-otvoru-pro-dodatecne-mechanicke-ukotveni
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Desky z mineralni viny se budou kotvit hmozdinkami s trny z umélé hmoty (nebo hmoZdinkami s kovovymi trny)
Desky z minerélni viny nebudou v naSem pfipadé navrzeny , ale v jejich pfipadé je potfeba dodatecné mechanicky
ukotvit specialnimi hmozdinkami s kovovymi trny.

HmoZzdinky se umistuji do navrtanych otvor(i. Délka osazeni v nosném podkladu musi byt v souladu s Technickym
schvalenim kotev (vétSinou min. 3 — 6 cm v pfipadé pevnych konstrukénich materialli a 5 — 9 cm v pfipadé dutych
stavebnich material(). Pocet, kotev je uréen v poctu 5ks/m2. Ten mlze byt zménén na zakladé odtahovych
zkousSek , které se provedou v pribéhu stavby a uréi je dodavatel spolu s projektantem a technikem vyrobce
certifikovaného zateplovaciho systému v ramci technické podpory vyrobce.

(Izolaéni desky z mineralni viny s podéinym viaknem kotvéte hmozdinkami s kovovymi trny v po¢tu min. 4
ks/m2 V piipadé desek z mineralni viny s kolmou orientaci vlaken se toto vyzaduje u podkladu s nizkou
pevnosti, u natérti nebo tam, kde je zdivo izolovano ve vysce presahujici 12 m. V takovych pfipadech se
pouzivaji hmozdinky s kovovymi trny s talifi vétSich pramérd (= 14 cm).)

Vétrem jsou nejvice zatizené pasy na narozi budovy Siroké asi 2 m. V téchto mistech se zvysi poget hmozdinek na
na 10 ks/m? (hmozdinky i v rozich desek). Ten mlZze byt zménén na zakladé odtahovych zkou$ek , které se
provedou v pribéhu stavby a uréi je dodavatel spolu s projektantem a technikem vyrobce certifikovaného
zateplovaciho systému v rdmci technické podpory vyrobce.

Upevnéni kotev bude provedeno tak, aby byl minimalizovan vyskyt tepelnych mostd. Proto musi byt otvory
vyfiznuty do hloubky 2 ¢cm, kam bude uloZena izola¢ni krytka. Prostor nad se vyplii specialnim kotou¢em
izolaéniho materialu.

Po upevnéni izolaénich desek a po obrouseni jejich hran je nezbytné pfipravit prostor pro montaZ okennich
parapett, rolet a dalSich doplfikd oken a dvefnich ramd. Cilem pFipravnych praci je zajistit instalaci téchto ¢asti bez
rizika negativniho vlivu na kvalitu a odolnost izolaéniho systému. Proto je tfeba, aby byl tvar hran izolaénich
materill v mistech kontaktu s okennim parapetem odpovidajici.

APLIKACE VYZTUZNE VRSTVY

©oNORWN =

Obrouseni povrchu izolaénich desek

Priprava prvni vrstvy malty

Aplikace prvni vrstvy lepidla

Dodatecéné vyztuzeni rohl okennich a dvernich otvorl
Montaz okennich pfipojovacich list

Ochrana hran rohovymi liStami

Ochrana dilatacnich spar

Dodateéné vyztuzeni armovaci vrstvy ve spodnich patrech
Vytvoreni armovaci vrstvy

. Lepeni sitoviny
. Dodateéné vyztuzeni sitoviny hmozdinkami

Dokonéeni vrstvy vyztuzené sitovinou
Formovani hran
Odstranéni drobnych nerovnosti

V pfipadé, Ze byla izolaéni vrstva upevnéna vice nez 14 dni pred aplikaci vyztuzené vrstvy, musi byt povrch
desek opétovné obrousit specialni bruskou nebo dlouhym hladitkem pokrytym brusnym papirem.

K provadéni tenké vrstvy vyztuzené sitovinou na pfilepené polystyrenové desky pouZijte malty malty k tomu uréené
u jednotlivych certifikovanych zateplovacich systému. : Obsah baleni nasypte do odméfeného mnoZstvi €isté vody
a dukladné promichejte pomoci nizkootackové vrtacky s michacim nastavcem. Promichanou maltu nechte cca 5
minut odstat a znovu dukladné promichejte. Hotova malta musi byt homogenni konzistenci bez hrudek.

Vechny rohy fasadnich otvor(i vyztuzte diagonainé nalepenymi pfifezy sklotextilni sitoviny s minimalni velikosti
35 x 20 cm. Zamezi se tak vzniku Sikmych rohovych trhlin.

Okenni listy nainstalujte v mistech styku izolace a okennich a dvefnich rama.
(Cilem je vyplnit mista styku vyztuzené vrstvy a omitky s truhlafskymi prvky a také zajiSténi estetického

vzhledu tohoto spoje. LiSty jsou k okennim ramum pfipevnény samolepicimi pénovymi paskami. Diky nim
je spoj odolny vici vétru a flexibilni — maze vyrovnat jakoukoliv deformaci zplisobenou zménami teploty a
vétru. Nékteré okenni lity jsou opatfeny dodate¢nymi paskami, jez umoZriuji upevnéni félie k ochrané
oken nebo dvefi pfed znecidténim pfi aplikaci povrchové Upravy.)

Rohy budov, okennich a dvefnich rdm0 se budou chranénit rohovymi listami z PVC, liSty se upevii vhodnou

maltou. Bude pouZita pouzit rohové listy s integrovanou sitovinou.
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Pro ucinnou ochranu dilataéni spary se pouzije pouZit plastové dilatacni listy opatfené perlinkou.
Ve spodni ¢asti objektu do vySky 2 metry nad terénem se aplikuje dodate¢na vrstva sitoviny. Tato vrstva zvysi
Zivotnost a odolnost systému proti mechanickému poskozeni.

Po zaschnuti dodate¢né vyztuze se pfistoupi k lepeni viastni sklotextilni sitoviny. Prvnim krokem je rovnomérné
naneseni malty. Maltu naneste dlouhym nerezovym hladitkem od horni ¢asti budovy, ve svislych pasech o Sifce asi
1,1 m.

Ve druhém kroku nastfihanou sitovinu pokladejte na ¢erstvou maltu a pritlatujte pomoci nerezového hladitka.
Dodrzujte pfesahy sousednich pasu sitoviny, které by mély byt asi 10 cm.

K upevnéni sitoviny (prvni vrstvy) je zapotiebi pouziti mechanickych kotev s kovovymi trny. Ty se umisti do
vyvrtanych otvor(i pfed vytvrzenim vyztuzné vrstvy. Délka osazeni v nosném podkladu musi byt v souladu s
Technickym schvalenim kotev (vétSinou min. 3 — 6 cm v pfipadé pevnych konstrukénich materiald a 5 -9 cm v
pfipadé dutych stavebnich materialt). Poet, umisténi a druh hmoZdinek uréuje projektant. Nastroje na vrtani by
mély byt zvoleny podle druhu materialu nosné vrstvy, aby byla zvySena optimalni G¢innost a bezpe€nost pfi
pfipeviiovani kotev. Pfi vrtani tenkych délicich materiald na vrtacku netlaéte a nepouzivejte pfiklep, zabranite tak
jejich poSkozeni.

Zpevnéné vrstvy desek z mineralni viny budou dodate¢né zpevnéné kotvami v poctu nez 9 kusi/m? (jedna v
kazdém rohu desky a 2 uprostfed jejiho povrchu).

Sila vétru nejvice namaha pasy Siroké asi 2 m a pasy na narozi budovy. V téchto mistech je zvySen pocet
hmozdinek na 9 ks/m?.

Néasledné pak na Cerstvé poloZenou sitovinu bude nanesena vrstva malty tak, aby sitovina byla Gpiné zakryta.
Povrch této vrstvy co nejdlkladnéiji zarovnejte nerezovym hladitkem.

Hrany fasadnich otvor( a hrany obvodniho plasté budovy se nejlépe budou formovany Ghlovym hladitkem.

Druhy den neni vrstva vyztuZena sitovinou jesté patfiéné pevna. Pomoci brusného papiru budou zbroSeny stopy
po hladitku a pfipadné vyrovnejte drobné nerovnosti.

APLIKACE TENKOVRSTVE OMITKY

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zakladni natér pro tenkovrstvé omitky
Priprava mineralni omitky

Priprava omitkovych hmot

Nanaseni tenkovrstvé omitky

Strukturované tenkovrstvé omitky

Kombinace riiznych barevnych odstinti omitek
Pferuseni prace

Uzavieni dilataCni spary

Natirani mineralnich omitek

Aplikace mozaikovych omitek

Zakladni natér bude proveden az po Uplném vyschnuti vrstvy vyztuzené sitovinou (obvykle po 3 dnech). Schnuti
natéru trva asi 3 hodiny. Aplikace z&kladniho nétéru usnadriuje nanadeni omitek a zvy3uije jejich pfilnavost.
Specifikace zakladniho natéru dle kazdého, jednotlivého, certifikovaného zateplovaciho systému.

Je navrzena silikatova omitka, ktera je jiz dodavana v prstovité hmoté. Omitky se pfed pouZitim dikladné
promichaji pomoci nizkootackové vrtacky s michacim nastavcem.

Tenkovrstvd omitka bude nanesena rovnomérné na podklad v tloustce zrna pomoci nerezového hladitka, ktery
pfikladejte k povrchu pod Uhlem. Povrch omitky zarovnejte hladitkem a stahnéte pfebyteny materil.

Pozor : Technologické prestavky predstavuiji riziko viditelného rozdilu vzhledu omitek, ktery je zplisoben zménami
tuhnuti a schnuti. Proto budou aplikovany jen v méné viditelnych mistech (podél rohd, kfivek fasad, trubek, oken
apod.). Podél oznagené Cary se nalepti samolepici pasku, naneste omitku, vytvorte strukturu a poté pasku
odstrarite spolu se zbytky materidlu. Po vytvrzeni omitky takto ziskanou hranu zajistéte paskou a stejnym
zplsobem provedte navazujici plochu omitky. Tento postup je také vhodny pfi kombinaci riznych odstint omitky.
Po vyschnuti a vytvrzeni omitky se provede flexibilni uzaviranim dilatacnich spar. K bude pouzit polyuretanovy
tmel a v pfipadé hlubSich spar rovnajicich se 60 — 80 % Sifky spary bude pouZit pé€novy provazec (v priméru o 20
% v&tSim neZ Sitka spary), ktery zaru€i spravnou funkci t&sniciho tmelu. Pfi aplikaci tmelu se budou chranit hrany
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fasady pfed zneCisténim pomoci ochrannych pasek. Tmel pak bude aplikovane pomoci vhodné vytlacné pistole.
Spary se vypIni rovnomérné, bez dutin. Povrch takto vypInéné spéry, kterou jste pfedtim navlhéili vodou se
saponatem, uhlazenodo 5-ti minut od aplikace. Ihned poté odstrarite ochranné pasky.

Vlyschlé a vytvrzené mineralni omitky natfete fasadnimi natéry pak budou natfeny fasadnim natérem. Silikon.

VSEOBECNE PODMINKY

Aplikace tepelné izolace by mély byt realizovany v suchu (bez pfitomnosti desté a pfi relativni vihkosti vzduchu
niz8i nez 80 %). NedoporuCuije se pracovat na plochach zatizenych silnym slunecnim zarenim; vrstvy by mély byt
chrénény pfed destém a silnym vétrem. Kolem leSeni se doporucuje instalace ochrannych siti, jeZ jsou sou€asti
systémového ramového leSeni; teplota okolniho vzduchu by se méla pohybovat od +5 do +25 °C, vyjma aplikace
barevnych mineralnich omitek (minimalini teplota +9 °C). Vzdalenost mezi izolatni deskou a leSenim musi byt
dostatec¢na, tedy takova, aby umoznila aplikaci vech vrstev systému zatepleni v poZadované kvalité.
Nedoporucuije se pouziti visutych lavek, protoZe by kromé jiného mohly zptsobit mechanické poSkozeni.

V pfipadé aplikace tepelné izolace béhem zimniho obdobi je nezbytné pouziti ochrany leSeni. Pokud bude teplota
po dobu 3 po sobé jdoucich dnl nizsi nez -5 °C, je nezbytné prerusit pouzivani zimni verze malty Ceresit CT 85.
Bude-li teplota po dobu 3 po sobé jdoucich dnd nizsi nez +9 °C, nemély by byt aplikovany mineraini omitky.

Klempifské prvky by mély pfesahovat min. 40 mm pres konce omitky a tim chranit proti desti. Na souvislych
plochach by se omitka méla aplikovat bez prestavek; to plati také pro vice Urovni leSeni. Pfirodni piniva mohou z
plsobit rozdily ve vzhledu omitky — na jednom povrchu musi byt pouZit material se stejnou vyrobni SarZi uvedenou
na kazdém baleni.

Aplikované omitky by mély byt min. 1 den chranény proti desti (ochrana leSeni); barevné mineraini omitky by mély
byt chranény proti desti min. 3 dny. To plati pfi teplotach +20 °C a relativni vihkosti vzduchu 60 %. Za méné
pfiznivych podminek musi byt po€itano s pomalejsim tuhnutim omitek.

POZNAMKA :

VYSE UVEDENY TECHNOLOGISKY POSTUP JE URCEN JEN NA NAVRZENY SYSTEM ZATEPLENI.
PO VYBERU DODAVATELE STAVBY A NA ZAKLADE UPRESNENI VYROBCE CERTIFIKOVANEHO
ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE VYSE UVEDENY POSTUP UPRESNEN.

KAZDY JINY CERTIFIKOVANY SYSTEM ZATEPLENi MA URCITE ODLISNOSTI, PROTO V PRIPADE, ZE
NEBUDE POUZIT CERESIT PAK JE NUTNO DOLOZIT PODOBME PRESNY POSTUP ZATEPLENI.

18 — IZOLACE AKUSTICKE, PROTIOTRESOVE- nebudou v ramci stavby provadény
19 - IZOLACE PROTI CHEMICKYM VLIVUM- nebudou v ramci stavby provadény
20 - ZDRAVOTNE TECHNICKA INSTALACE BUDOV

21— USTREDNI VYTAPENI

22 - KONSTRUKCE SKLOBETONOVE- nebudou v ramci stavby provadény

23 - KONSTRUKCE TESARSKE
Plida - dfevéna konstrukce podlahy - zdvojené rodty z HR 50/50 a naslapna vrstva pak CETRIS desky na vruty
do rostu z osovou vzdalenosti max. 250 mm

24 — DREVOSTAVBY - nebudou v rémci stavby provadény

25 — KONSTRUKCE KLEMPIRSKE
Parapety, oplechovani stén a odpadni trouby z titanzinkového plech pfirodniho - viz vypis prvk

27 — KONSTRUKCE TRUHLARSKE
Nové vstupni dvefe zadvefi a okna zadvefi - viz vypis prvkl

28 - KOVOVE STAVEBNI DOPLNKOVE KONSTRUKCE
Uprava a oprava stavajicich zabradli - viz. vypis prvk(

29 — PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY KERAMICKE
1.NP - z&dvefi - doplnéna keramicka dlazba a sokl v.200 mm .
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Stévajici pfistavba - keramicky sokl 150 mm

30 - PODLAHY TERACO\/E A PODLAHY Z SYNTETICK)'(CH HMOT nebudou v ramci stavby provadény
31- PODLAHY VLYSOVE, PARKETOVE A POVLAKOVE nebudou v ramci stavby provadény
32 - KONSTRUKCE Z PRIRODNIHO KAMENE nebudou v ramci stavby provadény

33 — NATERY
- synteticky natér - zdmecnické vyrobky opravované a stfeni konstrukce terasy

34 - MALBY
V mistnostech s podhledy

35— M — ELEKTRO - KOTELNA - VNITRNI INSTALACE a MaR - nebude v ramci stavby provadéna
36 - M — VZDUCHOTECHNIKA - nebudou v rdmci stavby provadény

vypracoval

Ing.Martin Jifik
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