LZATEPLENI OBJEKTU BUDECSKA 3, OSTRAVA — MORAVSKA OSTRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM

B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.),

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

d) poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému uzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa (doCasné / trvalé),

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

i) vécné a Casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé reSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné fedeni.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feseni,
b) konstrukéni a materialové feseni,
c) mechanicka odolnost a stabilita.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technickeé feseni,
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni
a) rozdéleni stavby a objektl do pozarmich Useka,
b) vypocet pozamiho rizika a stanoveni stupné pozami bezpeénosti,
c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobki véetné poZadavkd na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,
d) zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni unikovych cest,
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,
f) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich
odbérnych mist,
g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty),
h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni),
i) posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,
j) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znadek a tabulek.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
b) energeticka naroénost stavby,
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametr(i stavby (vétrani, vytapéni,osvétleni, zasobovani vodou,odpadd apod.) adale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pranost apod.).
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,
e) protipovodniova opatfeni.
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B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho fedeni,
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) p&si a cyklistické stezky.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy,
b) pouzité vegetacni prvky,
c) biotechnicka opatfeni.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a zivocichu
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma,rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
B.7 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pinéni Ukolli ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby
a) poteby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni stavenisté,
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravnia technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,demolice, kaceni dfevin,
f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),
g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé,jejich likvidace,
h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,
j) zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,posouzeni potieby koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
|) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni,
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,opatfeni proti
Gcinkim vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.),
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
b) pozadavky na zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb,
d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadénipraci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavki stavebnika na provadéni stavby apod.,
e) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé.

—_—=—

B.1 Popis Uzemi stavby

predpist.

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Re$ené Gizemi se nachazi v katastru Moravska Ostrava v ¢asti mésta Ostravy — Moravska Ostrava na ul.
Budecska , ¢.p. 3

Jedna se o obytnou zonu z objektu individualniho bydleni a malobytovych domu a zdny volnoCasovych aktivit.
Uzemi stavby neni chranéno podle jinych pravnich predpisti, nejedna se pamatkovou rezervaci, paméatkovou
z6nu a nelezi v zaplavovém Uzemi apod.

b) vydet a zavéry provedenych priizkumu a rozboru (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky

prizkum apod.),

nebyly provadény zadné prizkumy
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c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
InZzenyrské sité v zemi a jejich ochranna pasma jsou dany CSN, kromé pfipojek stavby. V ramci stavby budou
pfed zahajenim praci na pfipojkach dodavatelem vytyceny pribéhy vech inz.siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Pozemek stavby nelezi v zaplavovém tzemi.

e) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v lizemi,
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky a na odtokové poméry v izemi

f) poZadavky na asanace, demoalice, k&ceni dfevin,
V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace a demolice ani na kaceni dfevin.

g) pozadavky na maximalni z&bory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pInéni funkce lesa

(docCasné / trvalé)

V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),
Ve stavajici — bez zmén

i) vécné a Casové vazby stavby,podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba si nevyzaduje zadné podmifiujici a vyvolané investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Objekt provozuje Centrum socialnich sluzeb , p.o. a slouzi jako obytny objekt pro svobodné matky s détmi.
Funkéni jednotky budou v celém plvodnim rozsahu zachovany.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni, -
Do stavajiciho objektu a okolni zastavby nebude projektem navrhovanych praci zasahovano. Zastavéna plocha a
rozsah zpevnénych ploch bude zachovana — bez zmén.

b) architektonické FfeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni. - feSeni viz pfedchazejici oddil B.2.1
Do stavajiciho objektu a okolni zastavby nebude projektem navrhovanych praci zasahovano. Nehodnotné
architektonické feSeni bude bohuZel zachovano.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Technologie vyroby neni v ramci stavby pfedmétna.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

VYHLASKA 398/2009 Sb. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpeduiicich bezbariérové wzivani staveb
§4

(1) Do stavajicich chodnik nebude zasahovano

(2) Vykopy a stavenité nebudou v ramci stavby provadény.
§5
(1) Pristupy do stavajici stavby uvedenych v § 2 odst. 1 pism. b), ¢) a d) — nejsou feSeny v souladu s timto
odstavcem jsou s schody a vyrovnavacimi stupni.. Vstupy nejsou v urovni komunikace pro chodce.
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(Brani-li tomuto feSeni zavazné uzemné technické nebo stavebné technické dlvody, mize byt vyrovnani
vy$kového rozdilu feSeno bezbariérovou rampou nebo v odlvodnénych pfipadech uzmén dokonéenych
staveb zdvihaci plo$inou. )

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena v souladu s obecné technickymi pozadavky
Vyhidska ¢. 268/2009 Sb. o technickyich pozadavcich na stavby — VIZ PRUVODNI ZPRAVA
WyhiaSka €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
na vystavbu a v souladu s platnymi vyhlaSkami o bezpe¢nosti prace

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reSeni,

Stavajici objekt postaven v r. 1929 , po nékolika rekonstrukcich. Je konstrukéné feSen jako zdény z CP na MVC
s podélnym nosnym systémem.
Vodorovné konstrukce Zelezobetonové monolitické nad 1.PP ostatni pak dfevéné , tramové , polospalné.
Stresni konstrukce valbova s vikyfi — krov s stojatou stolici.
Krytina plechové z pozink plechu.
Venkovni omitky Slechténé, bfizolitoveé.

b) konstrukéni a materidlové feSeni
Zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem - certifikovanym s tloustkou tepelného izolantu 180 mm
(desky z mineralni viny . Osténi fasadnich vypini otvord, fimsy pak tl. 30 mm.
Clenéni fasady zachovano a dopinéno o podstfe$ni a priibézné profilované fimsy — cerifikované.
V ramci zatepleni objektu a v souladu s poZadavky zavér( energetického auditu budou zatepleny i vodorovné
konstrukce a to v rozsahu :
1.PP - kontaktni zateplovaci systém Zb monolitického stropu s tl. izolantu 70 a 30 mm s perlinkou do tmelu a vpc
omitkou Stukovou.
Stropni kce nad 2.NP pak bude zateplena SDK podhledem s tepelnym izolantem 160 mm — rohoz.
V 3.NP pak budou zatepleny stény mezi pddnim prostorem a obytnou mistnosti a to kontaktnim zateplovacim
systémem s VPC omitkou Stukovou.
Podkrovi — podlaha — po odstranéni stavajici konstrukce podlahy proveden dvojita rost z hranoll 50/50 vyplnéné
tepelnou izolaci — extra. Polystyren. Naslapna vrstva pak z cementopiskovych CETRIS desek tl. 180mm na vruty
do rostu.
V ramci zatepleni objektu bude provedena i oprava podlah balkénl s novym zateplenim a snovou konstrukci
podlahy.
Dle pozadavku vysledk( energetického auditu pak bude provedeno zadvefi v stavajici vnitni dispozici objektu
které si vyZaduje ,posunuti” tfech schodistovych stupfili , tak at nastupni a vystupni podesta splfiuje pozadavky
bezpecnosti provozu.
Klempifské konstrukce (parapety, oplechovani stén a odpadni trouby ) — pfirodni titanzinek
Fasada - silikatova omitka jemného zrna .

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni — na stavbé nejsou navrzena
a) technické reseni :
b) vycet technickych a technologickych zafizeni — neni na stavbé navrZzeno

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni — viz. samostatna &ast PD - PBR
a) rozdéleni stavby a objektl do poZarnich useki
b) vypolet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti,
¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkud véetné poZadavki na zvySeni pozarni
odolnosti
stavebnich konstrukci,
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,
Odstupové vzdalenosti — pozarné nebezpecny prostor na pozemku stavebnika. Nezasahuje do sousednich pozemk(
f) zajiSténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva vEetné rozmisténi vnitrnich a vnéjSich
odbérnych mist,
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g) zhodnoceni _mozZnosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni),
i) posouzeni pozadavkd na zabezpedeni stavby pozérné bezpeénostnimi zafizenimi,

i) rozsah a zpUsob rozmisténi vystraZznych a bezpecénostnich znadek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Viz. Energeticky audit - jehoZ doporuceni jsou zapracovana do této PD
b) energeticka naroénost stavby,
Viz. Energeticky audit - jehoZ doporuceni jsou zapracovana do této PD
¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii.
Neni v ramci této PD feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Jsou splnény

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Géinky vnéjSiho prostiedi pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je
tento oddil bezpfedmétny

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi — nizky vyskyt radonu

b) ochrana pred bludnymi proudy — nevyskytuiji se

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou — neuvazuje se — stavba nelezi v seizmickém tzemi

d) ochrana pfed hlukem — neni feSena — stavba neni zdrojem hluku

e) protipovodniovéa opatieni — neni feSeno vzhledem k umisténi stavby

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Veskeré pfipojky zachovany — bez zmén.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavajici — bez zmén

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho fedeni,
V ramci stavby nebude zasahovéno do dopravniho feSeni. Stavajici stav bude zachovéan.
b) napojeni Uzemi na stévajici dopravni infrastrukturu,
Dtto co oddil a). Bez dopravniho znageni
¢) doprava v klidu,
V ramci stavby nebude zasahovéno do stavajici dopravy v klidu. Stavajici stav bude zachovan
d) pé3i a cyklistické stezky.
V ramci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich feSeni pésich a cyklistickych stezek.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGiprav

a) terénni Upravy,

Stavebni Upravy - nevyZaduiji
b) pouzité vegetaéni prvky,

Stavebni Upravy - nevyZaduiji
c) biotechnicka opatfeni.

Nebude na stavbé provadéno.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
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a) vliv_stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
Stavba nebude mit vliv na ovzdusi,hluk, vodu, odpady a pldu.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zzivodichli apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu a budou zachovany ekologické funkce a vazby v krajiné

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Pro stavbu nebylo nutno zpracovévat EIA a nebylo provadéno zjiStovaci fizeni

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma,rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi.
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpeénostni pasma ani jiny zplsob ochrany podle jinych pravnich
predpis(

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni dkol( ochrany obyvatelstva. pro rozsah fe$eni v této projektové
dokumentaci je tento oddil vzhledem k charakteru a rozsahu stavby,bezpfedmétny

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Napojeni vody a elektfiny pro dodavatele stavby bude zajisténo z stavajicich vnitfnich rozvodli pfedmétného
objektu.

b) odvodnéni stavenisté,
Vzhledem k rozsahu stavby neni odvodnéni ze stavenisté feSeno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Staveni$té je dopravné napojeno na ul. Budeéskou. V ramci stavby bude GDS zpracovan POV spolu
s provizornim dopravnim feSenim a odsouhlasen na DI Ostrava

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavajici komunikace budou v rdmci stavby
uvedeny do plvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,demolice, k&ceni dfevin,
Ochrana okoli staveniété nebude provadéna vzhledem k rozsahu praci. V rdmci stavby budou provadény
demolice. V rdmci stavby nebudou vykaceny dfeviny. Bude provedena ochrana kmend stavajici vzrostlé zelené.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
Nedojde k Zadnému z&boru

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé,jejich likvidace,
Zatfidéni odpadu dle Vyhlasky ¢. 381/2001

kod nazev druhu odpadu kat. odpadu mnozstvi
1. 17 01 01 beton 0 0,3t
2. 170102 cihla 0 0,1t
3. 17 02 01 dfevo 0 0,05t
4, 17 02 02 sklo 0 0t
5. 17 04 05 Zelezo 0] 0,01t
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6. 17 04 11 kabely 0 0,0t

7. 1709 04 tepelna izolace 0 0,05t

8. 17 05 04 zemina a kameni 0 0,0t
MNOZSTVi ODPADU

Pol. 1-8 170904 Smésny stavebni a demoliéni odpad O 0,8m3

Odpad bude ukladan do pfipravenych kontejnert a pribézné odvazen na registrovanou skladku.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Stavba bez zemnich praci
i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
- s veSkerymi odpady ,které budou vznikat stavebni ¢innosti musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi
zakona o odpadech ,véetné popisti vydanych k jeho povoleni
- v rdmci ozndmeni uzivani stavby nebo pred vydanim kolaudaéniho souhlasu budou stavebnimu ufadu
predlozeny veskeré doklady prokazujici , ze s odpadem vznikajiciho béhem stavby bylo nakladano
zplsobemktery je v souladu s pfedchazejici podminkou
- zachované dfeviny budou v nadzemni i podzemni &asti chranény pred poskozovanim a nicenim , bude
prihlédnuto k CSN 83 9061
- nesmi dojit k kaceni dfevin v zajmu ochrany volné Zijicich ptaka
- realizaci zaméru a jeho uzivani nesmi dojit k zneCiSténi podzemnich ani povrchovych a k zhorSeni odtokovych
pomérl na pfedmétné lokalité
- veSkeré manipulace s vodam zavadnymi latkami po dobu realizace zaméru musi byt provadény tak, aby bylo
zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do ptidy nebo jejich nezadoucimu smiseni s srazkovymi
vodami bude
- pro provoz vodnich dél bude zpracovan provozni fad dle vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢ 216/2011 Sb. o
nalezitostech manipulacnich fadu a provoznich fadl vodnich dél, ktery bude predloZen pfi podani zadosti o
kolaudacni souhlas pro stavbu vodnich dél.
- srazkové vody je nutno likvidovat nezavadnym zplsobem tak, aby nedo$lo k negativnim vlivim dotéeni prav a
pravem chranénych zajma vlastnik( okolnich nemovitosti, zejména podmaceni sousednich pozemk(
- pfi pfipadném porudeni melioraCniho zafizeni pfi provadéni stavby musi byt provedena obnova a pfelozeni
melioracniho zafizeni tak, aby nedochazelo k zatapéni pozemku
j) z&sady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti,posouzeni potfeby koordinator bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist

Zhotovitel pi zajisti usporadani stavenisté tak, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovi$té stanovené zvlastnim pravnim predpisem
- proto je nutné zajistit nasledujici :

1. usporadani pracovisté bude zhotovitel usporada tak, aby zaméstnanci byli chranéni pfed nepfiznivymi povétrostnimi viivy a pfed Skodlivymi
ucinky pracovnich a technologickych postupt a vyrobnich a technologickych procest, véetné urceni osob, k jejichz povinnostem pati zajistovat bezpecny
provoz, pouZivani, Udrzbu, Uklid, Cisténi a opravy pracovisté,

2. zajisti stanoveni obsahu a zplsobu vedeni provozni dokumentace a zdznamu o vybaveni pracovi§té a uréeni osoby odpovédné za jejich

vedeni

3. umisténi, uspofadani a instalaci vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni, skladovych prostord, komunikacnich ploch a dopravnich

komunikaci a vymezeni pracovniho mista zaméstnanci; stroje a technické zafizeni se umistuji tak, aby byly pokud moZno soustfedény vyrobni
a pracovni prostfedky a zafizeni s piiblizné stejnymi U¢inky podle druh( a vlastnosti $kodlivin a vlivi na okoli

4. nélezité a bezpecné upevnéni technického vybaveni pracovisté a vyrobnich a pracovnich prostredku a zafizeni a jejich ¢asti tak, aby nemohlo

dojit k jejich nezadoucimu (nechténému) pohybu

5. opatfeni k ochrané zdravi pro pracovisté, na kterych jsou pouZivany zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné latky a pfipravky, stanovené zviaStnimi

pravnimi pfedpisy

6. opatfeni pro zdolavani mimofadnych udalosti a pravidla pro chovani zaméstnancu k zajisténi bezpecné evakuace osob, podle zviastnich

pravnich predpist

7. zabezpeceni pracovisté proti vstupu nepovolanych osob, a to i v mimopracovni dobé.

8. Zaméstnavatel pfi pinéni zakonné povinnosti zajisti

9. a) stanoveni termind, Ihit a rozsahu kontrol, zkousek, revizi, terminG Udrzby, oprav a rekonstrukce technického vybaveni pracovisté, véetné

pracovnich a vyrobnich prostfedku a zafizeni, s ohledem na jejich provedeni, doporuéeni vyrobce a zplisob pouzivani, pozadavky na
pracovisté, rizikové faktory zplsobujici zhor$eni technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedki a zafizeni a v souladu s vysledky
pfedchazejicich kontrol, zkouSek Ci revizi, po dobu provozu a pouZivani pracovisté
b) dodrzovéni termind a Ihit pro provadéni Cinnosti uvedenych v pismenu a) a uréi osobu, jejiz povinnosti je zajistit jejich provadéni
c) aby stanovené terminy, Ihiity a rozsah ¢innosti uvedenych v pismenu a) a kontrolni a revizni zaznamy, hlaSeni tdaju o stavu zafizeni
ziskavana napfiklad ze snimacu a ¢idel, byly vedeny zplisobem, ktery umozni uchovavani a vyuzivani (idaji po stanovenou dobu v pisemné
nebo elektronické podobé tak, aby byly k dispozici osobam vykonavajicim na zafizenich pracovni ¢innost a dozorovym a kontrolnim orgéndim.
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a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho pfedpisu® a dalSim poZadavkim na stavenisté
stanovenym v pfiloze €. 1 k tomuto nafizeni; je-li pro stavenisté zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan"), usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve Ihiitach v ném uvedenych.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti; pfitom postupuje podle zvlastnich pravnich pfedpist
upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle odstavcli 1 a 2 odpovida zhotovitel, kterému bylo toto
stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o predani a prevzeti se uvedou viechny zndmé skutecnosti, jez jsou
vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Dale zhotovitel zajisti, aby
a) pfi provozu a pouzivani strojd a technickych zafizeni , naradi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly dodrZovany blizsi minimaini
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k tomuto nafizeni,
b) byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni, jestlize se na stavenisti planuji
nebo provadéji
1. prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné jejiho zhutiovani nebo jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi
Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb neboterénnich Upravach za podminek stanovenych
zvla$tnim pravnim predpisem a které zahmuji vytyceni trastechnické infrastruktury

pouzivanim zafizeni ¢innost spojena zejména se spousténim, zastavovanim, dopravou, opravou, sefizovanim, manipulaci, Upravou,
drzbou a €isténim po celou dobu jeho provozu,

b) nebezpecnym prostorem prostor uvniti nebo vné zafizeni, ve kterém je zaméstnanec vystaven riziku ohrozeni zdravi,

c) ochrannym zafizenim mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zafizeni slouzici k bezpeénosti a ochrané zivota a zdravi
zaméstnanctl,

d) obsluhou zaméstnanec, ktery zafizeni pouziva a je k této ¢innosti opravnén,

e) priivodni dokumentaci soubor dokumentti obsahujicich navod vyrobce pro montaz, manipulaci, opravy, udrzbu, vychozi a nasledné
pravidelné kontroly a revize zafizeni, jakoZ i pokyny pro pfipadnou vyménu nebo zménu €asti  zafizeni,

f) provozni dokumentaci soubor dokumentd obsahujicich priivodni dokumentaci, zaznam o posledni nebo mimofadné revizi nebo kontrole,
stanovi-li tak zvla$tni pravni predpis, nebo pokud takovy pravni pfedpis neni vydan, stanovi-li tak privodni dokumentace nebo zaméstnavatel,
g) mistnim provoznim bezpe€nostnim pfedpisem predpis zaméstnavatele upravujici zejména pracovni technologické postupy pro pouzivani
zafizeni a pravidla pohybu zafizeni a zaméstnanci v prostorech a na pracovistich zaméstnavatele,

h) normovou hodnotou konkrétni technicky pozadavek obsazeny v pfislusné eské technické normé

2. prace spojené s provadénim a demontaZi bednéni a jeho podpémych konstrukci, vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a
betonové smési, véetné jejiho zhutiovani

3. prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kdmen, véetné
osazovani prefabrikatd ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropli, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo dlazeb, Gpravy
povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim

4. prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych, dfevénych, betonovych, zelezobetonovych, popfipadé
jinych prvkd rizného tvaru a funkce, napfiklad ty¢ovych, plodnych nebo prostorovych, do stavebnich objektti nebo technologickych konstrukci o
pozadovaném tvaru a provedeni

5. préace spojené s rozrudenim, rozpojenim, popfipadé demontaZi konstrukce stavby nebo jeji Easti, které jsou provadény pfi odstrariovani,
popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem

6. svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle zvlatniho pravniho pfedpisu

7. lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce,

8. préce pii udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou napfiklad malifské a natéracské prace, myti a CiSténi oken,
fasad nebo okap, dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoZ i montaz a demontaz jejich ¢asti v
rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav

9. sklenafské prace,

10. prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky,

V piipadé, Ze stavba bude provadéna subdodavelsky pak investor ve spolupréci s dodavateli stavby zajisi opravnénou osobu tzv. koordinatora
stavby,ktery béhem realizace stavby bude mit povinnosti :

a) koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajiténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci se
zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné navaznosti, s
cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim trazim a pfedchézet vzniku nemoci z povolani,
b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka FeSeni nebo opatreni k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro
stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani bezpeéného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi
realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
c) spolupracuije pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpenému provadéni jednotlivych praci nebo €innosti,
d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci,
upozorfiuje na zjiSténé nedostatky a poZaduje bez zbytecného odkladu zjednani napravy,
¢) kontroluje zabezpeceni obvodu staveniSté, véetné vstupu a viezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,
f) spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfisluSnymi odborovymi organizacemi™),
popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor stavebnika?,
g) zGcastriuje se kontrolni prohlidky stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho pravniho piedpisu?.
(2) Koordinator béhem realizace stavby
a) navrhuje terminy kontrolnich dnt k dodrZovani planu za tcasti zhotovitelll nebo osob jimi povérenych a organizuje jejich konani,
b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuiji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé zji§ténych nedostatkd,
c) provadi zapisy o zji$ténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a
dale zapisuje udaje o tom, zda a jakym zplisobem byly tyto nedostatky odstranény.

DalSi pozadavky na stavenisté

|. Pozadavky na zajisténi stavenisté
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1. Stavby, pracovisté a zafizeni staveni§té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni
nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m. Pii vymezeni stavenité se bere ohled
na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni
komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim
skladajicim se alespori z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a
provozni podminky miiZe toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy €. 3 €asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodi ohrazeni ani zabrany provést, musi byt
bezpeénost provozu a osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jin& mista, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle
pfilohy €. 3 €asti Ill. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.

2. Zhotovitel uréi zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaCeni hranic stavenisté tak, aby byly
zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznagen bezpecnostni znackou' na v3ech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby
nahradni komunikace a oploceni, popfipadé ohrazeni staveni§té na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich umozriovalo
bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim.

4. Vjezdy na staveni§té pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami,'® provad&jicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti.
Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznagen bezpeénostni znackou's) na vSech vijezdech, a na pfistupovych komunikacich,
které k nim vedou.

5. Pred zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke
spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni,'”) a béhem provadéni praci je dodrZuje.

6. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zaji§tén bezpeény stav pracovist a dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni
stanovi zvI&stni pravni predpis.®

7. Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostatecné inosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi
prostredky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

8. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na staveniti nesmi ohrozit bezpeénost a zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

II. Zafizeni pro rozvod energie

1. Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouzivana takovym zplisobem, aby nebyla zdrojem
nebezpedi vzniku poZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pred nebezpeéim Urazu elektrickym proudem. Navrh,
provedeni a volba do¢asného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,
podminkam vnéjsich vlivii a odborné zpUsobilosti fyzickych osob, které maji pristup k soucastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pred
zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

2. DoCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové poZadavky a musi byt podrobovéana pravidelnym kontroldm a revizim ve
stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a zabezpecen
proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, kterd nemusi zdstat z provoznich divodi zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné
manipulaci.

3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit viezdu
dopravnich prostfedku a pojizdnych strojii do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostredki a pojizdnych stroji pod vedenim
vylou€it, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

IIl. PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohybliva nebo pevna pracovi$té nachézejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem na

a) pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,

b) maximalni zatiZeni, které se mize vyskytnout, a jeho rozlozeni,

c) povétrostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostatené stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim,
aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti.

3. Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplisobem a v intervalech stanovenych v priivodni dokumentaci, vzdy v§ak po
zméné polohy a po mimofadnych udélostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy ¢. 3 &asti | k tomuto nafizeni a podle pokynl vyrobce a v souladu s pozadavky
zvlastnich pravnich predpisti’® a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl stanovenymi v pfiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni tak, aby
nevzniklo nebezpedi ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi.

5. Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dal$i pokracovani vedlo k ohroZeni Zivot(i nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli,
popfipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostfedi viivem nepfiznivych povétrnostnich vliva, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce
nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé viivem jinych nepiedvidatelnych okolnosti. Divody pro preru$eni prace posoudi a o preruseni prace
rozhodne fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

6. Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpeénosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o
provedenych opatfenich.

7. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich podminek, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména pfi pouzivani a provozu strojd, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni
nezbytné zmény technologickych postup( tak, aby byla zaji§téna bezpec€nost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou
technologickych postuptl zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby.

8.V mistech s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, pAdu z vySky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici
na takovém pracovisti osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi u¢innou formu dohledu pro potfebu
v€asného poskytnuti prvni pomoci.

1) Smémice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na do€asnych nebo
pfechodnych stavenistich (osma samostatna smérmice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smémice 89/391/EHS).

5) Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a
nafizeni viady ¢. 441/2004 Sb.

15) Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald, ve znéni nafizeni viady €.
405/2004 Sb.
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16) Vyhlaska €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004 Sb. a vyhlasky ¢. 193/2006 Sb.

17) Napfiklad zakon €. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu stéatni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl
(energeticky zakon), ve znéni zakona ¢. 262/2002 Sb., zakona ¢. 151/2002 Sb., zakona €. 278/2003 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona €.
670/2004 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb. a zakona ¢. 186/2006 Sb., zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni zakona €. 290/2005 Sb., zakona ¢.
361/2005 Sb., zakona ¢. 235/2006 Sb., zakona €. 310/2006 Sb. a zakona €. 186/2006 Sb.

18) Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni zakona €. 254/2001 Sb., zakona €.
27412001 Sb., zakona €. 86/2002 Sb., zakona €. 13/2002 Sb., zakona €. 76/2002 Sb., zakona €. 120/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona
€. 274/2003 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb., zakona €. 326/2004 Sb., zakona ¢. 562/2004 Sb., zakona ¢. 125/2005 Sb.,
zékona €. 253/2005 Sb., zakona ¢. 381/2005 Sb., zakona €. 392/2005 Sb., zakona ¢&. 444/2005 Sb., zakona ¢. 59/2006 Sb., zakona €. 74/2006
Sb., zakona €. 186/2006 Sb., zakona ¢. 189/2006 Sb., zakona €. 222/2006 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb. a zakona ¢. 264/2006 Sb.

Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni zakona ¢&. 186/2004 Sb., zakona
¢. 125/2005 Sb., zakona ¢. 345/2005 Sb. a zakona €. 222/2006 Sb.

Nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani strojti, technickych zafizeni, pfistroju a
naradi.

Blizsi minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani strojii a nafadi na stavenisti
|. Obecné pozadavky na obsluhu strojd
1. Pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpeénost prace, jimiz
jsou zejména unosnost puidy, piejezdi a mostd, sklony pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych
podzemnich prekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.
2. Pi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v priibéhu vSech pracovnich €innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo
zavesy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s navodem k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.
3. Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizacni zafizeni, je signalizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné
svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyZ vSechny ohrozené fyzické osoby opustily
ohrozeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny &innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho
pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na nepfehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postadujici k
opusténi ohrozeného prostoru viemi fyzickymi osobami.
4. Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlatnim vystraznym svétlem oranzové barvy, fidi se jeho Cinnost zviastnimi
pravnimi pfedpisy.®)
5. Pfi pouZiti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu s podminkami stanovenymi podle zvlastnich
pravnich predpist;20 dohled a podle okolnosti téZ bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajituje dostatecnym poctem zpisobilych
fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uZzivaji jako osobni ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaceni
pfekazky provozu na pozemnich komunikacich se fidi ustanovenimi zviatnich pravnich predpist. e
6. Stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a na takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpeéné
pfenaseni vibraci pisobicich $kody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.
I1. Stroje pro zemni prace
1. Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahl a vykop, aby s ohledem na tinosnost ptidy nedoslo k
jeho zficeni. Pokud tato vzdalenost neni stanovena v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povérena fyzicka osoba pfed zahajenim
praci.
2. Pod sténou nebo svahem stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpeci jeho zasypani.
3. Pfi poutziti vice stroju na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedo$lo ke vzajemnému ohrozeni provozu strojd.
4. Pfi jizdé ze svahu a pfi praci na svahu obsluha stroje pouZiva bezpecnou techniku jizdy tak, aby nedoslo k nebezpe&nému posunuti téZisté
stroje a ztraté jeho stability.
5. Pri nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad loZznou plochou a tak, aby do
dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho
prostfedku, je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly zadné fyzické osoby. Loznou plochu je nutno nakladat rovnomérné.
6. Pri jizdé stroje s nalozenym materialem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné zajisténo v pfepravni poloze tak, aby nedo$lo k nebezpecné
ztraté stability stroje a omezeni vyhledu obsluhy.
7. Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem, popfipadé na podloZzku na zemi nebo umisténo v
pfedepsané pfepravni poloze a zajisténo v souladu s ndvodem k pouZivani.
8. Pri hrnuti hominy dozerem nepfesahuije bfit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo vykopu; to neplati pfi zahmovani vykopu.
9. Vyloznik lanovych rypadel je pfestavovan jen s nezatizenym pracovnim zafizenim, nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak.
10. Pfevisy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.

11. Neni-li v navodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pii provozu strojii dovoleno

a) roztloukat hominu dnem lopaty,

b) urovnavat terén otacenim lopaty,

c) vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje.

12. Lopata stroje smi byt CiSténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv zeminy.

13. Pi pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek stanovenych vyrobcem pfimérené i pozadavky
na bezpeény provoz a pouzivani zafizeni pro zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen.5)

14. Pfed zahajenim zemnich praci se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou osobou nezbytna opatfeni k tomu, aby stroj
nenarazil radlici na vy€nivajici pevné prekazky, jako jsou kameny, pafezy nebo silné kofeny, které je nutno pfedem odstranit, narusit, popfipadé
viditelné oznadit. Zafizeni technického vybaveni, napfiklad pozarni hydranty, uzavéry vody a plynu nebo kanalizaéni poklopy, je nutno
zabezpeCit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmi se v jeho nebezpeéném pracovnim prostoru pred strojem ve sméru jeho jizdy zdrzovat Zadné fyzické osoby.
16. Neni dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a taha¢ a pfechazet pres jakoukoli ¢ast tazeného skrejpru.

17. Pri pfesunu naloZzeného i prazdného skrejpru musi byt korba vzdy zvednuta a uzavfena.

1l. Michacky

1. Pfed uvedenim do provozu musi byt michacka fadné ustavena a zajisténa v horizontélni poloze.

2. Michacka smi byt pnéna pouze pfi rotujicim bubnu.

3. Pfi ruénim vhazovani slozek smési do michacky lopatou je zakazano zasahovat do rotujiciho bubnu.
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4. Buben michacky neni dovoleno Cistit za chodu nafadim nebo pfedméty drzenymi v ruce. Konce ruéniho nafadi nesmi byt vkladany do
rotujiciho bubnu.

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohrozeného pohybem nasypného koSe. Pfi opravéch, Udrzbé a ¢isténi michacek vybavenych nasypnym
koSem je dovoleno vstoupit pod ko$ jen tehdy, je-li ko§ bezpecné mechanicky zajiStén v horni poloze fetézem, hakem, vzpérou nebo jinym
ochrannym prostfedkem.

6. Vstupovat na konstrukci michacky se smi jen tehdy, je-li stroj odpojen od pfivodu elektrické energie.

IV. Betonarny

1. Draha nasypného koSe musi byt zajiSténa ohrazenim nebo zakrytim. Prohlidky, Udrzbu a opravy, popfipadé jiné nezbytné ¢innosti, Ize v
prostoru ohroZzeném pohybem koSe provadét pouze tehdy, je-li nasypny ko$ spolehlivé zablokovan proti pohybu.

2. Nasypny koS nesmi byt pouzivan pro dopravu fyzickych osob.

3. Zafizeni na dopravu a skladovani volné lozeného cementu od piniciho potrubi, zasobnik( az po misto odbéru véetné michacky je nutno
pouzivat a udrzovat v souladu s privodni dokumentaci tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu usazovani a vifeni prachu.

4. Zavazeni i vyprazdiiovani jednotlivych sektord hvézdicové skladky kameniva se provadi rovnomémé, aby nedochazelo k jednostrannému
zatizeni prepazek. Vstup fyzickych osob na skladku kameniva a do prostoru ohrozeného pohybem pfihrovace kameniva neni dovolen; mista
pristupu ke skladce se oznadi bezpecnostnimi znackami. 9

V. Dopravni prostfedky pro pfepravu betonovych a jinych smési

1. Ped jizdou, zejména po ukonceni plnéni nebo vyprazdiovani pfepravniho zafizeni, zkontroluje fidi¢ dopravniho prostfedku, dale jen vozidla,
zajisténi vysypného zafizeni v pfepravni poloze, popfipadé je v této poloze v souladu s navodem k pouzivani zajisti.

2. Pri pfejimce a pfi ukladani smési musi byt vozidlo umisténo na pfehledném a dostatené inosném misté bez pfekazek ztézujicich
manipulaci a potfebnou vizualni kontrolu.

VI. Cerpadla smési a strojni omitacky

1. Potrubi, hadice, dopravniky, skluzné a vibracni Zlaby a jina zafizeni pro dopravu betonové smési musi byt vedeny a zajistény tak, aby
nezpusobily pretizeni nebo nadmérné namahani, napriklad leseni, bednéni, stény vykopu nebo

2. Viko tlakové nadoby nelze otvirat, pokud nebyl pfetlak uvnitf nddoby zruden podle navodu k pouzivani, napfiklad odvzdudiovacim ventilem.
3. Vyasténi potrubi na ¢erpani smési musi byt spolehlivé zajisténo tak, aby riziko zranéni fyzickych osob nasledkem jeho nenadalého pohybu
vlivem dynamickych ucinkli dopravované smési bylo minimalizovano.

4. Pfi pouzivani stfikaci pistole strojni omitactky ma obsluha stabilni postaveni. Pfi strojnim ¢erpani malty musi byt zajistén vhodny zptsob d
dorozumivani mezi fyzickymi osobami provadéjicimi nanaseni malty a obsluhou cerpadla.

5. Strojni zafizeni pro povrchové Gpravy neni dovoleno Cistit a rozebirat pod tlakem.

6. Pro dopravu smési k Eerpadlu musi byt zajistén bezpecny pfijezd nevyzadujici slozité a opakované couvani vozidel.

7. Pfi provozu ¢erpadel neni dovoleno

a) prehybat hadice,

b) manipulovat se spojkami a ruéné pfemistovat hadice a potrubi, nejsou-li pro to konstruovany,

c) vstupovat na konstrukci ¢erpadla a do nebezpe¢ného prostoru u koncovky hadice.

8. Pojizdné Eerpadlo (dale jen "autocerpadlo”) musi byt umisténo tak, aby obsluzné misto bylo pfehledné a v prostoru manipulace s vyloznikem
a potrubim se nenachazely pfekazky ztéZujici tuto manipulaci.

9. Pfi pouziti déleného vylozniku musi byt autoerpadlo umisténo tak, aby je nebylo nutno zbyteéné pfemistovat a aby byla dodrzena bezpeéna
vzdalenost od okrajli vykopl, podpér leSeni a jinych prekazek.

10. V pracovnim prostoru vylozniku autoCerpadla se nikdo nezdrzuje.

11. Vyloznik autoCerpadla nelze pouZivat ke zdvihani a pfemistovani bfemen.

12. Manipulace s rozvinutym vyloznikem (vyloznikova ramena s potrubim a hadicemi) smi byt provadéna jen pii zajisténi stability autoCerpadla
sklapécimi a vysuvnymi opérami (stabilizatory) v souladu s ndvodem k pouzivani.

13. Pfemistovat autocerpadlo Ize jen s vyloznikem slozenym v pfepravni poloze.

VII. Pfepravniky a stabilni skladovaci zafizeni sypkych hmot

1. Pfed pfipojenim dopravnich hadic nebo potrubi k potrubnimu fadu pro tlakové z&sobniky, jako volné loZzeného cementu a podobnych sypkych
hmot (dale jen "volné loZeny cement"), se obsluha pfesvéd¢i, zda fad neni pod tlakem.

2. Dopravni hadice a potrubi je nutno pfed precerpavanim volné lozeného cementu prohlédnout. Funkéné poskozené zafizeni neni dovoleno
pouZivat.

3. Spojovat hadice mezi sebou navzajem a s pevnym potrubim Ize jen neposkozenymi a k tomu uréenymi spojkami a koncovkami.

4.V priibéhu precerpavani obsluha sleduje stavoznak zasobniku, aby nedoslo k jeho pfepinéni.

5. Pfi provozu a Udrzbé prepravniki volné lozeného cementu se postupuje podle navodu k pouzivani, popiipadé podle mistniho provozniho
bezpecnostniho pfedpisu; pfiméfené se pfitom uplatni poZadavky zviastniho pravniho pfedpisu® vztahujici se na stabilni skladovaci zafizeni
sypkych hmot.

VIIIl. Mechanické lopaty

1. Povrch terénu, popfipadé konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty pfihrovany mechanickou lopatou, musi byt upraven tak, aby nemohlo
dojit k zachyceni lopaty o nerovnosti, pevné pfekazky nebo vétsi pfedméty.

2. Spojeni tazného lana lopaty s navijecim zafizenim musi byt zajisténo pojistkou proti petizeni.

3. Premistovani prazdné lopaty do zabéru provadi obsluha jen jejim tazenim, nikoliv tiagenim nebo pfenasenim pfed sebou.

4. Pii provozu stroje se nikdo nezdrzuje v prostoru mezi navijakem a lopatou. Obsluha dba, aby se na tazném lané nevytvofila smycka, a lopatu
v z&béru pfidrZuje obéma rukama. Pfi odebirani sypkych hmot musi byt provedeno opateni k zabranéni zasypani obsluhy lopaty.

5. Spojovani tazného lana uzly neni dovoleno. Spojeni lana v misté uchyceni lopaty musi byt provedeno spolehlivé minimalné dvéma lanovymi
spojkami.

IX. Vibratory

1. Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a Easti vibratoru, ktera je drzena v ruce nebo je ruéné provozovana, musi byt nejméné 10
m. Totéz plati o délce pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a motorovou jednotkou, jestlize motorova jednotka je mezi napajeci
jednotkou a ¢asti vibratoru drzenou v ruce.

2. Ponofeni vibraéni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytaZeni ze zhutfiovaného betonu se provadi jen za chodu vibratoru. Ohebny hfidel
vibratoru nesmi byt ohyban v oblouku 0 mensim poloméru, neZ je stanoveno v navodu k pouzivani.

X. Beranidla a vibragni beranidla - strojni

1. Pfi beranéni prvki, jako jsou Stétovnice nebo piloty, nesméji byt v okruhu odpovidajicim 1,5 nasobku vy3ky véZe nebo vyloZniku jefabu (dale
jen "nosic") provadény jiné prace.

2. Pfiprava prvk{ pro beranéni musi byt provadéna v bezpeéné vzdalenosti od mista beranéni.

3. Pro nosi¢ musi byt zajisténa zpevnéna a vyrovnana pracovni plocha o dostate¢né velikosti odpovidajici rozmériim a typu beranidla.

4. Nosi¢ musi byt zajiStén proti pfevrzeni.

5. Pitahovani nebo stavéni prvku Sikmym tahem je dovoleno pouze k tomu uréenym zafizenim.

6. ZaraZeny prvek musi byt pfi zaraZeni spolehlivé stabilizovan tak, aby byla zaru¢ena jeho spravna poloha a nemohlo dojit k jeho vychyleni.
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7. K navadéni prvki musi byt pouzivany jen bezpeéné a spolehlivé pfipravky. Rucni navadéni je dovoleno pouze u zdvihaciho zafizeni
vybaveného mikrozdvihem.

8. Pri beranéni se nevstupuje pod zavéSené prvky. U zavéSeného prvku se mlize po dobu nezbytné nutnou zdrZovat pouze fyzicka osoba
uréena k jeho navadéni a stabilizovani jeho polohy.

9. Pro pouziti volné zavéseného beranidla, napfiklad pneumatického nebo vibracniho, zpracuje zhotovitel podrobny technologicky postup
zahrnujici pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace.

10. Pokud neni fyzicka osoba vystupujici na nosic jisténa proti padu technickou konstrukci, musi byt zajisténa osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky pro zachyceni padu.

XI. Stavebni elektrické vratky

1. Stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohroZzeno bfemenem nebo nosnym lanem a aby z ného bylo vidét na vSechna
nakladaci a vykladaci mista, neni-li vzajemné dorozumivani mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakladacim, popfipadé vykladacim misté
zajisténo signalizaénim zafizenim.

2. Vratek musi byt umistén v bezpeéné vzdalenosti od svislé drahy pfepravovaného biemene, chranén pred ostatnim provozem na stavenisti a
radné ukotven, popfipadé stabilizovan. Nestanovi-li vyrobce v ndvodu k pouzivani jinak, nesmi byt hmotnost zatéze pouzité pro stabilizaci
vratku mensi nez dvojnasobek jeho nosnosti.

3. Kladku je nutno osadit tak, aby jeji osa byla kolmé na smér navijeni lana, a nejvySe do takové polohy, aby pfi nejnizsi poloze bfemene
zlistaly na bubnu vratku jeSté nejméné 3 zavity lana.

4. Vratek nelze pouzivat, neni-li zajiSténo Ze se jeho chod samocinné zastavi, jakmile se zavésny hak svou nejvyssi ¢asti pfiblizi na stanovenou
bezpecnou vzdalenost k pevné pfekazce, napfiklad kladce nebo télesu vratku. Nestanovi-li vyrobce jinak, nastavi se tato bezpe€na vzdalenost
na0,3m.

5.V misté odebirani nebo nakladani materialu ve vySce je zajiténa ochrana fyzickych osob proti padu z vysky. 3 Pokud by stfedni ty¢ zabradli
nebo zarazka u podlahy znemozriovaly bezpe¢nou manipulaci s pfepravovanym bfemenem, Ize je v nezbytném rozsahu vynechat, popfipadé
odstranit. Postup podle zvlastniho pravniho pfedpisu tim neni dotéen.2)

6. Vratek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokonceni jeho montaze, véetné zavésné konstrukce kladky, pfedén a zhotovitelem prevzat
do provozu a dokud o tomto pfedéni a pfevzeti nebyl u€inén zépis.

7. Pred uvedenim vratku do chodu se obsluha pfesvéd¢i, zda se nikdo nezdrZuje v prostoru ohrozeném padem bfemene.

8. Pfi provozu vratku neni dovoleno

a) zatézovat vratek nad jeho nosnost,

b) pfepravovat bfemena, ktera svymi rozméry ohrozuji okoli, pokud nejsou provedena néleZitd bezpe¢nostni opatfeni,

c) zdvihat bfemena Sikmym tahem,

d) opustit stanovisté obsluhy vratku, je-li bfemeno zavéSeno na haku,

€) zavéSovat bfemeno na Spicku haku,

f) zdrZovat se pod zavéSenym bfemenem a v jeho nebezpeéné blizkosti,

g) usmériovat rukama nebo nohama navijeni lana na buben vratku,

h) pokraCovat v praci s vratkem, utvori-li se na lané smycka nebo uzel a dojde-li k vysmeknuti lana z drazky kladky,

i) dopravovat bfemena, hrozi-li nebezpeci poskozeni nosného lana nebo vazacich prostredkd,

j) zplisobovat razy pfi spousténi nebo tahu bfemene,

k) zdvihat biemena zasypana, pfimrzla nebo pfilnuta,

) provadét zmény na brzdach, které by mohly ohrozit bezpecnost fyzickych osob,

m) pouzivat elektricky vratek pro zdvihani vytahové ploSiny ve voditkach, pokud nejsou spinény technické pozadavky platné pro uvedeni
stavebnich plosinovych vytahi do provozu.

9. Vratek smi byt pouzit pro viegeni, jen pokud je k tomu upraven a pokud je

a) tomu prizplsoben kryt navijeciho bubnu,

b) instalovano zafizeni pro spravné ukladani lana pfi navijeni na buben,

c) ovladani vratku zafizeno tak, Ze pfi uvolnéni tiaitka uréeného pro uvedeni vratku do chodu se chod vratku zastavi.

10. Ve zhotovitelem uréenych intervalech provede obsluha vratku nebo fyzicka osoba uréena zhotovitelem prohlidku vratku, lana a Gvazku
podle navodu k pouzivani nebo pokynd pro obsluhu.

XII. Jednoduché kladky pro ruéni zvedani bfemen

1. Nosné textilni lano musi mit prdmér nejméné 10 mm. Podkozené lano je vylouéeno z pouzivani.

2. Provedeni nosné konstrukce kladky je pfed prvnim pouzitim prokazatelné schvaleno fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.

XIII. Stavebni vytahy

Stavebni plodinové vytahy musi byt v priibéhu provozu ve stanovenych intervalech kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpeény provoz.

XIV. Spoleéné ustanoveni o zabezpedeni stroju pfi preruseni a ukonéeni prace

1. Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v pribéhu predchoziho provozu nebo pouzivani stroje a s
pfipadnymi zavadami je fadné seznamena i stfidajici obsluha.

2. Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonceni prace zajistén v souladu s ndvodem k pouZivani, napfiklad zakladacimi kliny,
pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zafazenim nejnizsiho rychlostniho stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy. RovnéZ pfi pferuSeni
prace musi byt stroj zajistén proti samovolnému pohybu alespon zabrzdénim parkovaci brzdy nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem.
3. Po ukon€eni prace a pfi jejim preruSeni musi byt proti samovolnému pohybu zaji$téno i pracovni zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo
umisténim do pfepravni polohy, ve které se zajisti v souladu s navodem k pouzivani.

4. Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nem(ize v pfipadé potfeby okamZité zasahnout, u¢ini v souladu s navodem k pouzivani
opatfeni, ktera zabrani samovolnému spusténi stroje a jeho neopravnénému uZiti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti kabiny a vyjmuti
klice ze spinaci skfifky nebo uzamknuti ovladani stroje.

5. Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni ohrozena stabilita stroje a kde stroj neni ohrozen
padajicimi pfedméty ani Einnosti provadénou v jeho okoli.

XV. Pfeprava stroju

1. Pfeprava, nakladani, skladani, zajisténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se provadi podle pokyni a postupl uvedenych v
navodu k pouzivani. Neni-li postup pfi pfepravé stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v ndvodu k pouzivani, stanovi jej zhotovitel v mistnim
provoznim bezpeénostnim predpise.

2. Pfi nakladani, skladani a prepraveé stroje na lozné ploSe dopravniho prostiedku, jakoZ i pfi vieCeni stroje a jeho pfipojovani a odpojovani od
tazného vozidla musi byt dodrzeny pozadavky zvlatniho pravniho predpisu?? a dale uvedené blizsi pozadavky.

3. Pfi pfepravé stroje na lozZné ploSe dopravniho prostiedku se v kabiné pfepravovaného stroje, na stroji ani na lozné plo$e dopravniho
prostfedku nezdrzuiji fyzické osoby, pokud neni v navodech k pouzivani stanoveno jinak.

4. Pii prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku jsou pracovni zafizeni,

popfipadé jina pohybliva zafizeni zajisténa v pfepravni poloze podle navodu k pouzivani a spolu se strojem upevnéna a mechanicky zajisténa
proti podélnému i boCnimu posuvu a proti pfevrZeni, popfipadé na loZné plose dopravniho prostfedku uloZena a upevnéna samostatné.
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5. Dopravni prostiedek musi byt pfi nakladani a skladani stroje postaven na pevném podkladu, bezpeéné zabrzdén a mechanicky zajistén proti
nezadoucimu pohybu.

6. Pfi najizdéni stroje na loznou plochu dopravniho prostfedku a sjizdéni z ni se vSechny fyzické osoby s vyjimkou obsluhy stroje vzdali z
prostoru, v némz by mohly byt ohrozeny pfi padu nebo prevrZeni stroje, pfetrzeni tazného lana nebo jiné nehodé.

7. Fyzicka osoba, navadsjici stroj na dopravni prostfedek, stoji vzdy mimo stroj i mimo dopravni prostfedek a v zorném poli obsluhy stroje po
celou dobu najizdéni a sjizdéni stroje.

8. Pfi pfepravé stroje po vlastni ose musi byt jeho pracovni zafizeni, popfipad& jing pohybliva zafizeni, zajisténa v pfepravni poloze podle
navodu k pouzivani.

9. Pfipojny stroj musi byt pfi pfipojovani k taznému vozidlu bezpeéné zabrzdén a mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu. Pfi
pfipojovani pfipojného stroje, jehoz maximalni pipustn hmotnost nepfevySuje 750 kg, se smi najizdét pfipojnym strojem na tazné vozidlo,
pokud jsou provedena opatreni k ochrané zdravi pfi ruéni manipulaci s bfemeny.5

10. Ridi& tazného vozidla zacouva na doraz zavésného zafizeni a umozni fyzické osobé, ktera pripojovani provadi, provést véechny nezbytné
manipulace se zavésnym zafizenim stroje teprve na pokyn nalezité poucené navadéjici fyzické osoby. Po dorazu je tazné vozidlo zabrzdéno.
5) Nafizeni viady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni viady ¢. 523/2002 Sb. a
nafizeni viady ¢. 441/2004 Sb.

6) Nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a

naradi.

13) Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vySky nebo do hloubky.

15) Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald, ve znéni nafizeni viady ¢.
405/2004 Sb.

16) Vyhlaska €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni vyhlasky €. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004 Sb. a vyhlasky ¢. 193/2006 Sb.

19) Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakon( (zakon o silniénim provozu), ve znéni
zakona €. 60/2001 Sb., zakona €. 478/2001 Sb., zakona €. 62/2002 Sb., zakona ¢. 311/2002 Sb., zakona €. 320/2002 Sb., zakona €. 436/2003
Sb., zakona €. 53/2004 Sb., zakona €. 229/2005 Sb., zakona ¢. 411/2005 Sb., zakona ¢. 76/2006 Sb., zakona ¢. 226/2006 Sb., zakona €.
264/2006 Sb. a zakona ¢. 342/2006 Sb.

20) Napfiklad stavebni zakon, zakon €. 361/2000 Sb., o silniénim provozu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisd.

21) Cast 1. bod 5 pfilohy k nafizeni viady &. 362/2005 Sb.

22) Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit
pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedk

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
|. Skladovani a manipulace s materialem
1. Bezpelny pfisun a odb&r materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Materiél musi byt skladovan podle podminek stanovenych
vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.
2. Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizaéni konstrukce, musi byt feSena tak, aby umoZziovala skladovani, odebirani
nebo doplriovani prvki a dilct v souladu s privodni dokumentaci bez nebezpeci jejich poskozeni. Mista urcena k vazani, odvéSovéani a
manipulaci s materialem musi byt bezpe¢né pfistupna.
3. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materialt, rozméry a unosnost skladovacich ploch
véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a hmotnosti skladovaného materialu a pouZitych stroju.
4. Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami,
arazkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly
se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.
5. Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt
vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podkladdi neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné
poloZenymi na sebe.
6. Sypké hmoty mohou byt pfi pIné mechanizovaném zpisobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoli vysky. Pfi odebirani hmot je nutno
zabranit vytvareni previst. Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vyska stény nepresahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého
nakladaciho stroje.
7. Pfi runim ukladani a odebirani smé&ji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvySe 2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ruéné, popfipadé
mechanickou lopatou z hromad vy3Sich neZ 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vyska stény nepfesahla 1,5 m.
8. Skladka sypkych hmot se spodnim odbé&rem musi byt oznacena bezpeénostni znackou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob.15)
Fyzické osoby, které zabezpeduiji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohrozeném prostoru mista odbéru.
9. Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvyse 3 m.
Nejsou-li okraje hromad zajistény napfiklad op&rami nebo sténami, musi byt pytle uloZzeny v bezpeéném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit
k jejich sesuvu.
10. Tekuty materidl musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro pinéni, popfipadé vyprazdiiovani byl nahofe. Oteviené
nadrze musi byt zajiStény proti padu fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajistény
proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZeny podklady, pokud sudy, barely a podobné
nadoby nejsou uloZeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.
11. Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podlozkami a zajisténo proti sklopeni.
12. Nebezpecné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech s oznagenim druhu a zplsobu skladovani, ktery uréuje
vyrobce, a oznaceny v souladu s pozadavky zviastnich pravnich predpisti.2?)
13. Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky 2 m pfi zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a
pfedméty podobného tvaru musi byt zajiStény proti rozvaleni.
14. Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse véak do vysky 4 m, pokud vyrobce
nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekro¢ena Unosnost podloZi a Ze je zajiSténa bezpecna manipulace s nimi.
15. Upinani a odepinani prvka, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecénych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany
ve V&tsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvku, dilcti a sestav ze Zebrikl Ize provadét pouze podle stanoveného
technologického postupu.
16. S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zviastnim pravnim pfedpisem.24)
II. Pfiprava pred zahajenim zemnich praci
1. Na zakladé Udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury,2s) zejména energetickych a
komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachézejici
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se na stavenisti. Pokud se projektova dokumentace nezpracovava, zajisti zadavatel stavby vytyceni a vyznaceni tras a jinych podzemnich a
nadzemnich prekazek jinym vhodnym zplisobem.

2. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopi a jam a jejich rozméry a uréeny zplisoby téZeni zeminy,
zajisténi stén vykopU proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony svah( vykopl, zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych provadénim zemnich
praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zpiisob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

3. Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, musi byt pfedem uren rozsah a
zplsob sniZeni hladiny vody, za podminek stanovenych zviastnim pravnim pfedpisem,?) zejména jejim odvedenim nebo od¢erpanim, ledaze
pouzité technologie umozriuji provedeni planovanych praci pod hladinou vody a sou¢asné jsou pfijata opatfeni proti padim fyzickych osob do
vody.

4. Pred zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téZ vySkové trasy technické infrastruktury, zejména
podzemnich vedeni technického vybaveni, podle zvlastniho pravniho pfedpisu? a jinych podzemnich prekazek.

5. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami, popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a
podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a ostatni
fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

6. Pfi odstrafiovani poruch pfi havériich, pfi jednoduchych ru€nich pracich uréi fyzicka osoba povérena zhotovitelem pfed zahajenim praci
zpUsob zajisténi technické infrastruktury a opatfeni k zajiSténi bezpe€nosti prace.

IIl. Zajisténi vykopovych praci

1. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZené vykopem.

2. Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji sou¢asné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty,
nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu, zajiStény zabradlim podle zviaStniho pravniho predpisu,? pficemz prostor
mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zplisobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez
ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezuijici pfistupu osob
do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost
ani na zajisténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, pfenosné dilcové zébradli, bezpe€nostni znaCeni oznaduijici riziko padu osob upevnéné
ve vySce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysokéa nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli
a zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech prechodt nebo prejezdt. Pokud vykop tvofi pfekazku na vefejné pfistupné komunikaci pro pési,
musi byt zajitén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zarover jako zarazka pro slepeckou hul.

3. Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody nebo pfejezdy, kapacitné
odpovidajici danému provozu, dostate¢né Unosné a bezpeéné. Pfechody o $ifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2.
veetné zarazky pro slepeckou hll na obou stranach.

4. Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do hloubky' zajistény okraje vykopt v téch
mistech, kde se vnéjSi okraj dopravni komunikace pfiblizuje k okraji vykopu na vzdalenost men3i nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m
musi byt zfizen pfes vykop hlub3i nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim alespori po jedné
strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

5. Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po hranici
smykového klinu stanovenou v projektové dokumentaci, ohroZeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim provozem, stavbami
zafizeni staveni$té, stroji nebo materialem, s vyjimkou pfipad(, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym v projektové
dokumentaci.

6. Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebfikd, schodd nebo Sikmych ramp. Povrch
Sikmych ramp o sklonu v&tSim nez 1:5 musi byt upraven proti uklouznuti néleZité upevnénymi pficnymi listami nebo zarazkami.

IV. Provadéni vykopovych praci

1. Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k
nepredvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k poru$eni nékterych jejich €asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k
zajisténi jejich stability.

2. Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povérena
stav stén vykopu, pazeni a pfistupu; hrozi-li ve vykopu nebezpedi vyskytu nebezpecnych par nebo plyn, zajisti méreni jejich koncentrace.
3.V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni
podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli podle zvladtniho pravniho pfedpisu.'” Zhotovitel pfijme, v souladu s t&mito
podminkami, nezbytna opatfeni zabrafujici nebezpecnému piiblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo
zafizenim.

4. Pouziti strojii nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického
vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZziti téchto strojd a nafadi nejsou obsazeny
v podminkéch podle bodu 3.

5. Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni vedeni technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatreni:
a) vedeni, kterd mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajiSténa,

b) obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti priihybu, vyboceni nebo rozpojeni.

6. Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni
vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni dokumentaci stroje
stanoveno jinak, je prostor ohrozeny &innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

7. Nemé-li obsluha stroje pfi soub&Zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim zabéru dostatecny vyhled na
vSechna mista ohroZeného prostoru, nepokracuje v praci se strojem.

8. Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzajemné neohrozovaly.

9. Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopu, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi
byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci pfekazky musi byt z vykopu
odstrafiovany bez zbyte¢ného odkladu.

10. Pfi Zjisténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu pferuSena az do doby odstranéni nebo zajisténi
téchto pfedmétu.

11. Po dobu prerueni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou Udrzbu zabran, popfipadé zabradli,
pazeni, lavek, pfechodu, pfejezdu, bezpeénostnich znadek, znaceni a signalli, popfipadé dal$ich zafizeni zajistujicich bezpecnost fyzickych
0sob u vykopd.

12. Mechanické zhutriovani zeminy pomoci valcd, péchl nebo jinych zhutfiovacich prostfedkd musi byt provadéno tak, aby nedosSlo k ohrozeni
stability stén vykopd ani sousednich staveb.

13. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopoveé prace od hloubky 1,3 m provadény osamocensé.

V. Zajisténi stability stén vykopu

1. Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.
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2. Svislé boéni stény ruéné kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném Gzemia 1,5 mv
nezastavéném Uzemi. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s
opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopu zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu i pfi hloubk&ch mensich, nez je
stanoveno ve vété prvni.

3. Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tiak zeminy a zajistovalo tak bezpeénost fyzickych osob ve
vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpedi ohrozeni stability staveb v sousedstvi
vykopu.

4. Do strojem vyhloubenych nezapaZenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem,
bezpecnostni kleci, rozpémou konstrukci nebo jinou technickou konstrukei. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami,
do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat nezapazené po dobu stanovenou
technologickym postupem.

5. Nejmensi svétla Sitka vykopU se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby, €ini 0,8 m. Rozméry vykopt musi byt voleny tak, aby
umoznovaly bezpecné provedeni vSech ndvaznych montaznich praci spojenych zejména s uloZenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur,
napojenim pfipojek, provedenim spoji nebo svafovanim.

6. Pri ru€nim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla
zajiSténa bezpecnost prace.

7. Hrozi-li pfi pfepaZzovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpedi sesuti stén vykopu nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni
ponechano v potfebné vysce ve vykopu.

VI. Svahovani vykopl

1. Sklony svah( vykop( uréuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky tak, aby béhem provadéni praci nebyly
fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohroZeny sesuvem zeminy. Pfiblizné sklony svahi vykopU o hloubce do 3 m, které budou po ukonceni
stavebnich praci zasypany, a podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky.

2. Fyzicka osoba ur¢enéa zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci

a) pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni uréeny sklon stén svahovanych vykopd,

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpeénosti fyzickych osob.
3. Podkopavani svaht je nepfipustné.

4. Za nepfiznivé povétrnostni situace, pii které mize byt ohrozena stabilita svahu, se nikdo nesmi zdrzovat na svahu ani pod svahem.

5. Pfi praci na svazich se sklonem strméj§im nez 1:1 a ve vySce vétSi nez 3 m je nutno provést opateni proti sklouznuti fyzickych osob nebo
sesunuti materiélu.

6. Pracovat sou¢asné na vice stupnich ve svahu nad sebou Ize tehdy, jestlize jsou realizaci opatfeni stanovenych v technologickém postupu
vytvofeny podminky pro zajiSténi bezpe€nosti fyzickych osob zdrzujicich se na nizSich stupnich.

VII. Zviastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou

1. Zplisob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v technologickém postupu tak, aby byla zajisténa
bezpecnost fyzickych osob a ochrana dotéenych podzemnich siti technického vybaveni tizemi.

2. Prostor, v némz se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho dlsledku vzniknout nebezpeci popaleni nebo propadnuti fyzickych osob,
musi byt zfetelné vymezen.

VIII. Ruéni pfeprava zemin

1. Konstrukce pracovni ploSiny pro dogasné uloZeni vykopané zeminy musi byt upevnéna tak, aby neohrozovala bezpecnost fyzickych osob a
stabilitu pazeni nebo stény vykopu. Na ¢asti pazeni Ize uvedenou plosinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k tomuto Ucelu pfizptsobeno.
2. Pro prepravu zeminy kole¢kem musi byt zfizena dostate¢né Siroka a inosna komunikace ve sklonu nejvyse 1:5, bez prudkych prechodd; jeji
povrch nesmi byt kluzky a podle okolnosti musi byt zpevnén.

3. Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSiho nez 1,5 m kole¢kem, musi byt pfi okraji vykopu zfizena pevna zarazka zabrariujici sjeti
kolecka do vykopu. Vyzaduje-li manipulace s koleckem odstranéni ¢asti zabradli, postupuje se podle zviaStniho pravniho predpisu.2)

IX. Betonafské prace a prace souvisejici

IX.1 Bednéni

1. Bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt v kazdém stadiu montaze i demontaze zajisténo proti padu jeho prvk
a Casti. Pri jeho montazi, demontazi a pouzivani se postupuje v souladu s privodni dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpecny pistup a
zajisténi proti padu fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové podpéry, musi mit dostate¢nou Unosnost a byt
Uhlopfi¢né ztuZeny v podélné, pfiéné i vodorovné roviné.

2. Podpéré konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo mozno pfi odbedfiovani postupné odstrafiovat a uvolfiovat bez
nebezpeci.

3. Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoctem s vyjimkou prvki bez konstrukéniho rizika.

4. Pfed zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho Casti, zejména podpéry, fadné prohlédnuty a zjisténé zavady
odstranény. O predani a prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba povéfena zhotovitelem k Fizeni betonarskych
praci pisemny zaznam.

IX.2 Pfeprava a ukladani betonové smési

1. Pii pfecerpavani betonové smési do prepravnikli nebo zasobnik a pfi jejim ukladani do konstrukce je nutno pracovat z bezpeénych
pracovnich podlah, popfipadé plosin, aby byla zajiténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z vysky nebo do hloubky, proti zavaleni a
zaliti betonovou smési. Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi prostfedky stanovenymi v technologickém
postupu, jako jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti pAdu nebo ochranny kos.

2. Pro pfistup a pro ru¢ni pfepravu betonové smési musi byt vybudovany bezpeéné pfistupové komunikace, '3 napfiklad pracovni nebo
pfistupova leSeni, popfipadé podlahy tak, aby byla vylou¢ena chiize fyzickych osob bezprostfedné po ulozené vyztuzi.

3. Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v priibéhu betonaze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné
odstrafiovany.

4. Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi a zajisti zptsob dorozumivani mezi fyzickou osobou
provadéjici ukladani a obsluhou cerpadia.

IX.3 Odbedriovani

1. Odbedriovani nosnych prvkd konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pii pfedéasném odbednéni hrozi nebezpeci zficeni nebo poskozeni
konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem.

2. Hrozi-li piii odbedfiovani konstrukci nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky, dodrzuje zhotovitel blizsi pozadavky zviastniho pravniho
predpisu.™ Zebfik Ize pfi odbedfiovacich pracich pouzivat pouze do vySky 3 m odbedriované konstrukce nad pracovni podlahou a za
pfedpokladu, Ze se neuvolriuji ani neodstrariuji nosné ¢asti bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a
podpér.

3. OhrozZeny prostor odbedriovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob.

4. Soucasti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na uréena mista tak, aby nebyly zdrojem nebezpeci Urazu a nepretéZovaly
konstrukci.
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IX.4 Predpinani vyztuze

1. Pracovni prostor pfedpinaciho zafizeni musi byt vyznacen. Vstup do tohoto prostoru je povolen pouze fyzickym osobam vykonavajicim
pfedpinaci prace nebo dohled.

2. Stanovité obsluhy musi byt umisténo vedle pfedpinaciho zafizeni, mimo smér tahu napinaciho dratu a s moznosti bezpe¢né ustoupit v
pfipadé jeho vychyleni.

3. Obsluha vratku, kterym se provadi vytahovani trubek nebo zatahovani kabeld, musi byt chranéna zasténou pro pfipad poskozeni tazného
lana, zavésu kabelu nebo trubky.

4. Cerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musi byt vzdy pfed zahajenim pracovni smény kontrolovany zhotovitelem povéfenou fyzickou
osobou.

5. Prasklé nebo vytrzené draty nebo pruty, pruty s ddlkovou korozi a prvky mechanicky poskozené nesmi byt napinany. Pfi odvijeni
pfedpinaciho dratu, dodavaného ve svazcich nebo kotoucich, musi byt pouzivano zafizeni vylu€ujici vylétnuti konce odvijeného dratu.

6. Po ukonceni napinani a po odstranéni napinaci pistole musi byt odstranény precnivajici konce pfedpinané vyztuze.

7. Pfi ovijeni vyztuZe nesmi byt sou¢asné provadéna ochrana ovijeni, napfiklad torkretovanim.

IX.5 Prace zelezarské

1. Prostory, stroje, pfipravky a jina zafizeni pro vyrobu armatury musi byt uspofadany tak, aby fyzické osoby nebyly ohroZeny pohybem
materidlu a jeho ukladanim.

2. Pri stfihani nékolika prutl soucasné musi byt pruty zajistény v pevné poloze konstrukci stroje nebo vhodnymi pfipravky.

3. Pri stffhani a ohybani pruti nesmi byt stroj pretéZovan. Pruty musi byt upevnény nebo zajistény tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych
0sob.

X. Zednické prace

1. Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

2. Pfi strojnim ¢erpani malty musi byt zabezpecen Ucinny zpisob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a
obsluhou ¢erpadla.

3. Pi ¢innostech spojenych s nebezpedim odstiknuti vapenné malty nebo miéka je nutno pouZivat vhodné osobni ochranné pracovni
prostfedky. Vapno se nesmi hasit v uzkych a hlubokych nadobach.

4. Material piipraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zlstal volny pracovni prostor §iroky nejméné 0,6 m.

5. K dopravé materialu Ize pouzivat pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a zabezpeceny tak, aby pfepravou materialu nemohlo dojit k
ohroZeni fyzickych osob.

6. Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani rohd.

7. Osazovani konstrukci, pfedmét a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci,
nejedna-li se o predméty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné& nemohou narusit. Osazené pfedméty musi byt pipevnény nebo ukotveny
tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

8. Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichZ jsou fyzické osoby vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeéi padu z vysky
nebo do hloubky, popfipadé nebezpedi propadnuti nedostateéné tinosnou konstrukei, zajisti zhotovitel dodrzeni blizSich pozadavka
stanovenych zvlastnim pravnim predpisem. )

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy, jsou-li zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

XI. Montazni prace

1. Montézni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovité fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a
odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby
montazni pracovi§té umoZziovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo pozadavky
stanovené v pfiloze €. 1 k tomuto nafizeni.

2. Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpecnostni pomticky a pfipravky stanovené v technologickém postupu.

3. Montazni a bezpecnostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpeénosti fyzickych osob pfi montéazi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k
dilciim jesté pred jejich vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li to technologicky postup montaze.

4. Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéSeni dilce podle privodni dokumentace vyrobce.

5. Zpusob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkd musi byt voleno tak, aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostiedkd mohlo
byt provedeno bezpecné.

6. Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpe¢né pracovni podlahy se vyuZivaji trvalé konstrukce, které jsou souasné s postupem
montaze do stavby zabudovavany, jako jsou schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup montaze.

7. Svisla doprava osob na pracovisté lezici vySe nez 30 m se zajistuje vytahem nebo zavésnym koSem, pokud to charakter konstrukce nebo
postup prace nevylucuje.

8. Dopravovat fyzické osoby pomoci zavésného koe Ize pouze podle zpracovaného technologického postupu a v souladu s bliz§imi pozadavky
zvlatniho pravniho predpisu,'jestlize k tomu dala prokazatelné souhlas odbomné zpUsobila fyzicka osoba povérena zhotovitelem.

9. Pfi odebirani dilcti ze skladky nebo z dopravniho prostiedku musi byt zajisténo bezpecné skladovani zbyvajicich dilct podle ¢astiI. této
pfilohy.

10. Zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych zafizeni se provadi v souladu s blizSimi poZzadavky
zvlatniho pravniho predpisu.9) Je zakdzano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta nebo jinym zplsobem
znemoznujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zajisténo, Ze nebude prekroCena nosnost pouzitého zafizeni.

11. Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné vzdalenosti. Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze
mohou z bezpeéné ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zavésu zdvihaciho prostfedku
teprve po tomto zajisténi.

12. Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi stolicemi, vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym
vhodnym zpisobem. Zplsob uvolfiovani vazacich prostfedki z osazovanych dilcd, zejména svislych, stanovi technologicky postup montaze
tak, aby bezpeénost osob nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilcl a aby stabilita dilci nebyla touto ¢innosti ohroZena.

13. Néasleduijici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné ulozen a upevnén podle technologického postupu.

14. Montazni pfipravky pro do¢asné zajiSténi dilct smi byt odstrafiovany az po upevnéni dilcd a prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v
projektové dokumentaci.

15. Technologicky postup stanovi zplisob vyztuzeni téch dilcd, pfi jejichZ osazeni je bezpecnost fyzickych osob ohrozena v dlisledku rozkmitani
téchto dilct plisobenim vétru.

16. Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaZze trvale uzemnény.

XII. Bouraci prace

1. Bouraci prace, pfi nichz jsou dotCeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét pouze podle technologického postupu stanoveného
v dokumentaci bouracich praci.'? Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho predpisu
nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby,
jejiho statického posouzeni a zjiSténi vedeni, popfipadé staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich staveb. K
priizkumu se vyuziji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o stavbach sousednich, vyjadreni viastnik, popfipadé spravc technické
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infrastruktury a vlastni ohledani stavenisté. Na zakladé statického posouzeni se zajistuje, aby v priibéhu praci nedoslo k nekontrolovanému
poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném priizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

2. Priizkumem zji§téné podzemni prostory, napfiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni objekty, musi byt pfed zahajenim bouracich praci
zasypany nebo jinym zplsobem zajistény.

3. Bourani staveb vy$Sich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vySky 3 m, bourani schodist a vysunutych ¢asti,
rekonstrukce a bourani, pfi kterych dochézi ke zméné konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourani, bouréni specifickymi metodami, jako je
fezani kyslikem, a bouraci prace podle bodu 26., sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem, pokud je
zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povérenou; fyzicka osoba povéfena stalym dozorem po celou dobu
vykonu stalého dozoru sleduje uréené pracovité, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto pracovité se nevzdaluje a
nevykonava jinou ¢innost nez dozor.

4. Staly dozor podle pfedchoziho bodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo vice mistech v rdmci jedné bourané
stavby soucasné.

5. Jsou-li v pribéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem podle bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu pfizplsobeni technologického postupu témto skutenostem tak, aby vzdy byla zaji$téna bezpecnost provadénych praci.

6. Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, déle je nutno
bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby, jakoZ i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané vefejného zajmu, jenz by
mohl byt témito pracemi ohroZen.

7. Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Gzemi vymezen oplocenim o vySce nejméné 1,8 m, pokud tomu pouzita technologie bourani
nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi byt zaji§tén jinym vhodnym zpGsobem, napfiklad stfezenim nebo vylou¢enim provozu.

8. Vnitfni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pfed zahajenim praci odpojeny a zajistény proti pouZiti. Podle okolnosti
se proti poSkozeni zajisti i vedeni technického vybaveni, do nichZ je stavba prostfednictvim pfipojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby
nelze z provoznich diivodd vnitfni rozvody a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opateni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem
provadéni bouracich praci.

9. K zajiténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zfidit docasné elektrické zafizeni splfiujici normové poZadavky.
Toto zafizeni, stejné jako doCasny pfivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v pribéhu bouracich praci zabezpecit proti poskozeni.
10. Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté
vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomtickami stanovenymi v technologickém postupu.

11. Pfed zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé bezprostfedniho ohroZeni d osoba uréena
zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby v8echny fyzické osoby zdrzujici se na
tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.

12. Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zaji$téni sousednich staveb zplisobem stanovenym v
dokumentaci bouracich praci, popfipadé v technologickém postupu tak, aby nebyla ohroZena jejich stabilita.

13. Dogasné stavebni konstrukce zfizené uvniti bourané stavby nebo na jejich vnéjSich stranach nesméji byt zatéZovany vybouranym
materialem ani nesmi byt pfes né strhavan material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

14. Material z bourané ¢asti stavby je nutno pribézné odstrariovat, aby nedoslo k pietizeni podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho
nahromadéni.

15. Bouraci prace nesmi byt prerudeny, pokud neni zajisténa stabilita téch ¢asti bourané konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento
pozadavek plati i v pfipadé neplanovaného preruseni bouracich praci, napfiklad z diivodu nahlého zhor$eni povétrostni situace.

16. Jestlize v prabéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je ¢ast stavby nadéle uzivana, musi byt v technologickych postupech stanoveno
bezpecnostni zajisténi a kontroly pracovist se zfetelem na zajisténi ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uzivaji.

17. Bourani stfesni konstrukce nebo krovl strhavanim pomoci lan a taznych stroji smi byt provadény pouze tehdy, jestlize byla ucinéna
opatfeni k zajisténi stability zbyvajicich konstrukci a ¢asti stavby.

18. Neni-li zajiSténa dostate¢na unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci prace ze samostatné pomocné konstrukce.

19. Pfi ruénim bourani sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatiZeny.

20. Pfi bourani zdi, které stabilizuji vystupuijici konstrukce, napfiklad balkony nebo arkyfe, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoslo k
nezadouci ztraté jejich stability.

21. Pfi ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim smérem shora dol.

22. Postupné bourani staveb postavenych panelovou technologii se smi provadét az po rozpojeni jednotlivych panell a po pfedchozim zajisténi
jejich stability.

23. Ruéni bourani strop s dievénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-li zdi nad ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze
stropt je odklizen vybourany material.

24. Stropni prvky je nutno pfed uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci.

25. Bourani klenby uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajistuje, Ize provadét pouze strojnim zptsobem a je-li zajisténo, Ze zficenim klenby
nedojde k ohroZeni fyzickych osob.

26. Bouraci prace na pracovistich usporadanych tak, Ze fyzické osoby provadgjici tyto prace mohou byt ohrozeny padajicimi pfedméty nebo
materialem z pracovisté nad nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v technologickém postupu k zajisténi
bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zplsobu prace.

XIII. Svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

1. Pfi svarovani, véetné natavovani izolatnich materiald, a pfi nahfivani Zivic v tavnych nadobach zhotovitel zajisti dodrzeni podminek pozani
bezpecnosti stanovenych zviastnim pravnim pfedpisem. 0

2. Svarecské pracovisté, véetné ochranného pasma pod pracovistém ve vySce stanoveného podle zviatniho pravniho predpisu,? je nutno
zabezpecit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a oznacit bezpeénostnimi znackami; pfi svafovani elektrickym obloukem na pfechodném
pracovisti je nutno pfijmout opatfeni k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pfed G¢inky zafeni oblouku.

3. Nelze-li pfi pracich ve vySce zajistit svaredi stabilni a bezpeénou polohu jinym zplisobem nez osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
proti padu, musi tyto prostfedky byt chranény proti propaleni.

4. Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfi némz fyzicka osoba provadéjici natavovani izolacnich materiald postupuje smérem vzad, nebyl
pouzit ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volného okraje pracovisté ve vysce.30)

5. Opatfeni k ochrané proti popaleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém postupu.

6. Zhotovitel zajisti, aby svafovani neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé podle zviastniho pravniho predpisu,3 a aby
préace spojené s rozehfivanim zivic neprovadély fyzické osoby, které nejsou seznameny s technologickym postupem a s navodem na pouzivani
pfislusného zafizeni.

XIV. Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

Za splnéni pozadavkl bezpecnosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryzovych, korkovych a obdobnych materiali se povazuje:

1. dodrZovani stanoveného technologického postupu a navod k pouzivani lepidel, vyrovnavacich hmot a krytin, popiipadé dalsiho pouzitého
materidlu,
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2. pfi lepeni v uzavienych prostorach zajisténi uc¢inného vétrani, které zabrani prekroceni nejvyssich pfipustnych limitd chemickych latek v
pracovnim ovzdusi,%

3. v pfipadé poutziti lepidel, které uvoliiuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pred vybuchem podle zvlastniho pravniho pfedpisu,’? zejména

a) vymezeni pracovité véetné ohrozeného prostoru a jejich oznaceni bezpeénostnimi znackami,

b) zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a oznaceného prostoru; ohrozeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé
zpravidla podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dali pfilehlé prostory, do nichZ by mohly hoflavé pary pronikat,
c) zajisténi intenzivniho nepreruSovaného vétrani k predchazeni vzniku vybusné atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po
jeho ukonéeni,

d) vylouceni manipulace s otevienym ohném, napfiklad koufeni, svafovani nebo topeni lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavfeni pfivodu
plynu a odpojeni elektrického zafizeni po celou tuto dobu,

4. sezndmeni vSech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou tyto prace provadét, s dobou konani praci a se zplisobem jejich
bezpecéného chovani béhem nich,

5. bezpecné shromazdovani zbytkl hoflavin a pouzitych materiald a zajiSténi jejich odstrarfiovani pfedem stanovenym postupem v souladu s
ustanovenimi zvlastnich pravnich predpist.2

XV. Malifské a natéraCské prace

Za splnéni pozadavkl bezpecnosti prace pfi malifskych a natéracskych pracich se povazuje:

1. pii provadéni Uprav povrchu stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo nastfikem dodrzeni stanovenych technologickych postupd s
pihlédnutim k ndvodiim k pouzivani a k uréenému zplsobu ochrany osob pfed $kodlivinami vznikajicimi pii provadéni téchto praci,

2. pouzivani zebfikd v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho predpisu,?

3. provadéni téchto praci ve schodistovych prostorach z pracovnich podiah nebo ze zebfikd k tomu upravenych.

XVI. Sklenarské prace

Za spinéni pozadavkl bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii sklenafskych pracich se povazuje:

1. stav, kdy je pfi ruéni manipulaci se sklem pracovni plocha rovna, upravena a zpevnéna,

2. pfi odebirani skla z pfepravnikU je zajisténo, ze nedojde k jejich pfevrzeni a nezadoucimu pohybu,

3. dodrzeni zakazu manipulovat na venkovnich prostranstvich s tabulemi skla, jejichZ plocha je vétsinez 1 m

2

pfi silném vétru a pii teploté b&hem smény nizsi nez -5 st. C,

4. zasklivani oken, vykladd, svétlikd a podobnych konstrukci ve vySce jen z pevnych a bezpeénych pracovnich podlah nebo pohyblivych
pracovnich ploSin,

5. zasklivani a manipulace s tabulemi skla o ploSe pfesahujici 3 m

2

nejméné tfemi fyzickymi osobami,

6. prenaseni tabuli skla delSich nez 2 m pomoci pfipravkd,

7. dodrZeni pozadavk( na skladovani podle €asti I. této pfilohy,

8. shromazdovani sklenéného odpadu do nadob vyhradné k tomu uréenych.

XVII. Prace na Udrzbé a opravéch staveb a jejich technického vybaveni

Za splnéni pozadavkl bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na udrzbé a opravach staveb a jejich vybaveni se povazuje:

1. provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postup( fyzickymi osobami odbomé zpUsobilymi pro vykon ur€ité ¢innosti a
urCenymi k jejich obsluze,

2. provadéni praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi uvedenych v pfiloze €. 5 k tomuto
nafizeni osobami k tomu uréenymi zhotovitelem a za podminek ji stanovenych.

Nalezitosti ozndmeni o zahajeni praci

1. Datum odeslani ozndmeni.

2. Nazev/jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Eislo, sidlo/adresa mista bydli§té, pfipadné misto podnikéni zadavatele stavby (stavebnika).
3. Presna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté.

4. Druh stavby, jeji struny popis véetné uvedeni praci a ¢innosti podle pfilohy &. 5 k tomuto nafizeni, pokud maji byt na stavbé provadény.

5. Nézev/jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo/adresa mista bydlisté, pfipadné misto podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby
zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby, popfipadé vykonavajici stavebni dozor.

6. Jméno a pfijmeni/nazev, pfipadné identifikacni Cislo a sidlo/adresa mista bydlisté, pfipadné misto podnikani koordinatora pfi pfipravé stavby.
7. Jméno a pfijmeni/nazev, pfipadné identifikacni Cislo a sidlo/adresa mista bydlisté, pfipadné misto podnikani koordinatora pfi realizaci stavby.
8. Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci.

9. Odhadovany maximalni pocet fyzickych osob na stavenisti.

10. Planovany pocet zhotovitell na stavenisti.

11. IdentifikaCni Udaje o zhotovitelich na stavenisti.

12. Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné jednat jeho jménem.

Prace a €innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat
plan
1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.
2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek a pfipravkd nebo pfi vyskytu biologickych ¢initelli podle
zvlastnich pravnich predpist.
3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni, pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.?”)
4. Préace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpecim utonuti.
5. Préce, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.
7. Studnafrské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tuneld, pokud
nepod|éhaji dozoru organ( statni bariské spravy.”
8. Potapécskeé prace.
9. Préce provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisd.?
11. Prace spojené s montazi a demontazi téZkych konstrukénich stavebnich dilii kovovych, betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé
zabudovani do staveb.
2) Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, ve znéni zakona €. 425/1990 Sb., zakona ¢. 542/1991 Sb.,
zékona €. 169/1993 Sb., zakona ¢. 128/1999 Sb., zakona €. 71/2000 Sb., zakona €. 124/2000 Sb., zakona ¢. 315/2001 Sb., zkona €. 206/2002
Sb., zakona €. 320/2002 Sb., zakona ¢. 226/2003 Sb., zakona €. 227/2003 Sb., zakona ¢. 3/2005 Sb. a zakona ¢. 386/2005 Sb.
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7) Stavebni zakon.

37) Zakon €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a 0 zméné a dopinéni nékterych zakona,
ve znéni zakona €. 83/1998 Sb., zakona €. 71/2000 Sb., z&kona €. 132/2000 Sb., zakona €. 13/2002 Sb., zakona €. 310/2002 Sb., zakona €.
320/2002 Sb., zakona €. 279/2003 Sb., zakona ¢. 186/2004 Sb., zakona ¢. 1/2005 Sb., zakona ¢. 253/2005 Sb. a zakona ¢. 413/2005 Sb.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Neni vzhledem k rozsahu stavby feSeno

) zasady pro dopravné inZzenyrské opatieni,
Nejsou v rdmci zmény stavby pfed dokon&enim feSeny
m) stanoveni_specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,opatieni proti &ink(im
vnéjSiho prostedi pfi vystavbé apod.),
Neni vzhledem k rozsahu stavby feSeno
n) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy.
nejsou v rdmci zmény stavby pfed dokon&enim feSeny
a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
V ramci stavby nejsou pozadavky na dodavatelskou dokumentaci kromé dokumentace skute¢ného provedeni

b) pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
GDS zpracuje pred zahajenim stavby plan BOZP

¢) podminky realizace praci, budou-li provddény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb,
Pred zahajenim stavebnich praci budou na z&kladé objednavek GDS vytyCeny provozovateli inz. siti vytyCeny
stavajici sité a GDS budou dodrzovany veskeré podminky pro praci v ochrannych pasmech specifikovanych
majiteli, provozovateli inz.siti

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenis§té a provadénipraci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti staveni§té nebo poZadavku stavebnika na provadéni stavby apod.,
Na stavbé budou dodrzovany pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, viastnosti stavenisté nebo poZadavk( stavebnika na provadéni stavby apod.,

e) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé.
Pfi provadéni praci na odstranéni stavby se nepfedpoklada zneéidténi podzemnich ani
povrchovych vod ropnymi a jinymi nebezpeénymi latkami. Pfipadné havérie na strojnim
zafizeni dodavatelli pfi bourani a nakladce a odvozu stavebni a demoli¢ni suti bude ihned
eliminovéna a pfipadné ¢ast kontaminovana Unikem ropnych latek bude odvezena na
dekontaminaci. VeSkera pfipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé
provadéni praci musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu tniku
zavadnych latek do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodami.

Odvod povrchovych destovych sraZek bude z nové zfizenych nezpevnénych ploch po
provedeném odstranéni stavby zajistén samovolnym prisakem do terénu, tak jako u
navazujicich okolnich travnatych plochéch.

Na zakladé pochlzky a z charakteru provozu a uzivani stavby, Ize navrhnout zplisob
likvidace stavebni suti - odpadu, a to uloZenim na fizenych skladkach ve smyslu zak.
€.185/2001Sb a zak. ¢.381, 382,383,384,376/2001Sb v platném znéni.

Zhotovitel demoli¢nich praci je povinen vést evidenci odpadi v rozsahu stanovém

v zakoné ¢€.185/2001 Sb v platném znéni.

Pfi manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpe&nost préace, ochranu zdravi a
ochranu vech sloZek zivotniho prostfedi (vzduch, voda, plda).

V pfipadé pfekvapivého nalezu Skodlivin, ¢i napohled nestanovitelnych Skodlivin, pfipadné
vedeni stavby bude o tomto stavu ihned informovéno.

Pfi vlastnim rozebirani konstrukci bude zajisténo omezeni prasnosti a volen zplsob co
mozna nejméné hluéné likvidace konstrukci. Pfi vyjezdu ze stavenisté bude provedeno
opatfeni proti znecidténi vozovek vozidly stavby.
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Pred zahajeni demolice bude proveden odbér vzorkl zdiva k provedeni analyzy odpadu

v akreditované laboratofi v rozsahu daném pfislusnou vyhlagkou MZP CR €.294/2005 Sb.

o podrobnostech nakladani s odpady.

Viytvofeni travnaté plochy s navozem zeminy a zatravnénim, nezhorsi odtokové podminky

povrchovych vod v aredlu.

Zhotovitel bude dale postupovat ve smyslu nize uvedenych pravnich dokumentu

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjich
predpisd, a pravni pfedpisy vydané k jeho provedeni /1/,
Metodicky pokyn odboru odpadi Ministerstva Zivotniho prostfedi k zakonu o odpadech tykajici
se nakladani se stavebnimi a demoliénimi odpady, V&stnik MZP, roénik XI, éastka 5, kvéten
2001 /6/,
Vyhladka ministerstva Zivotniho prostfedi a Ministerstva zdravotnictvi €. 376/2001 Sb., o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd /12/,
Viyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadii a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a transitu
odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadu)
13/,
ViyhlaSka ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani
s odpady /14/,
Nafizeni viady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci /15/,
Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisti /16/,
ViyhlaSka ministerstva Zivotniho prostfedi €. 89/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych expoziénich testli a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Giniteli /17/,
Zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisti /19/.
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