

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/176793/17/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/086095/17/VZKÚ/6

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax:

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2017-05-12

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova“

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 17. 5. 2017 ve 13:00 hodin na **25. 5. 2017 ve 13:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 17. 5. 2017 ve 13:00 hodin na **25. 5. 2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova“ prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

V soupise prací Rev 14.11.2016 - Soupis prací.xls je v části SO 06.1 uvedena pod poř. číslem 3 položka

013254002	Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací	kpl	1
-----------	---	-----	---

Dodavatel se žádá zadavatele, aby specifikoval rozsah změn, jež má dodavatel do svých nákladů promítnout. Takto zadána položka nemá jednoznačně vymezující obsah požadovaných služeb a neumožňuje stejné ocenění tohoto obsahu (viz. vyhláška č. 230/2012 Sb., § 4 odst. 2).

Odpověď:

Položku č. 3 v části SO 06.1 „Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací“ zadavatel ruší. V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace předkládáme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_1_Uprava_Soupis_a_VV