
1. ÚVOD 

 

1.1 Identifika ční údaje  

 

Seznam hlavních zpracovatelů: 

Vedoucí inženýr projektu    :  Ing. Vladimír Cigánek 

Architektonická a stavební část    : Ing. Vladimír Cigánek 

Statika stavebních konstrukcí    : Ing. Ivo Helbich, MARPO, s.r.o. 

Elektroinstalace - hromosvod    : Ing. Pavel Řeháček 

Požární bezpečnost stavby    : Ing. Hana Pachmannová 

 

 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Ekologizace objektu základní školy Chrustova,Ostrava – Slezská 

Ostrava  

Místo stavby: Chrustova 24/1418, 713 00,  

 Ostrava – Slezská Ostrava 

Okres: Ostrava 

Katastrální území :  Ostrava – Slezská Ostrava 

Charakter stavby: Stavební úpravy objektu – Zateplení fasády objektů,  

oprava omítek, výměna dveřních výplní objektu  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

Identifikační údaje žadatele    

Jméno (Název) Statutární město Ostrava 

Adresa (Sídlo) Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Statutární zástupce(i) Ing. Petr Kajnar – primátor města Ostravy 

Spojení Ing. Dvořáková Marie - odbor ekonomického rozvoje  

 Tel. 599 443 185 
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Identifikační údaje zhotovitele projektu 

Jméno (Název) Stavební a rozvojová s.r.o. 

Adresa (Sídlo) Na Bunčáku 1018/1  

 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

IČO 25852647 

DIČ CZ25852647 

Statutární zástupce(i) Ing. Vladimír Cigánek 

Spojení Tel. 596 241 172 

 Fax. 596 241 172 

 E-mail: rozvojova@seznam.cz 

 

 

1.2 Základní charakteristika stavby 

Projektová dokumentace řeší ekologizaci objektu základní školy, ulice Chrustova č.24, Ostrava-
Slezská Ostrava. Součástí projektové dokumentace je kompletní zateplení obvodového pláště  
hlavní budovy, tělocvičny a budovy jídelny. Dále pak zateplení střech hlavní budovy a tělocvičny 
kryté valbovou střechou s plechovou krytinou, zateplení ploché střechy jednoplášťové nad budovou 
jídelny a nad předsazeným vstupem. Rovněž bude provedena výměna stávajících dveřních výplní, 
které ještě nebyly vyměněny (hlavní a většina vedlejších vstupů do objektu). Součástí těchto 
stavebních úprav je i provedení nových oplechování oken, říms, atik atd. Rovněž zde dojde 
k výměně stávajících okapových žlabů a svodů, k úpravě hromosvodů a budou provedeny vnitřní 
nátěry ostění u vyměněných otvorů.  

Tyto výše specifikované činnosti jsou vyvolané výměnou dveřních otvorů a zateplením objektu. 
Projektová dokumentace je navržená s ohledem na zvýšení účinnosti užití energie a úspory 
provozních nákladů. 

Projekt byl vypracován na základě požadavků investora. 

 

Údaje o majetkových vztazích 

Samotný objekt se nachází na pozemcích parc.č. 5036. Pří provádění zateplení pravděpodobně 
dojde k dočasnému dotčení pozemků 5035, 5037, 5038, 5039. 

5035 - ostatní plocha, ostatní komunikace v majetku statutárního města Ostravy. 

5036 - zastavěná plocha nádvoří v majetku statutárního města Ostravy. 

5037 - ostatní plocha, ostatní komunikace v majetku statutárního města Ostravy. 

5038 - ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha v majetku statutárního města Ostravy. 

5039 - zahrada v majetku statutárního města Ostravy. 
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2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Vnější rozměry ani celkový vzhled objektu se v zásadě nemění. Navrhované povrchové úpravy a 
barevné ztvárnění objektů by měli mít za cíl co nejvíce zachovat stávající řešení objektů a však 
s ohledem na okolní zástavbu. 

Barevnost povrchových úprav bude detailně řešena po zvolení dodavatele stavby a přesného 
systému zateplení. Návrh barevného řešení viz. A.1.2.20 a A.1.2.21. 

Konečné barevné řešení objektu bude odsouhlašeno, jak projektantem, tak zástupcem investora.   

 

3. STÁVAJÍCÍ STAV  

 

3.1 Podklady  

- Původní projektová dokumentace z roku 1955 

(zpracovatel: Státní projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Praze) 

- Stavební úpravy – kuchyně, výdej jídel 

(zpracovatel: BP projekt, s.r.o.) 

- Energetický audit z roku 2009 

(zpracovatel: SKAREA s.r.o.) 

- Projektová dokumentace z roku 2009  

(zpracovaná společností Energie EZE, institut pro hospodaření s energií, s.r.o.) 

- Stavebně technický průzkum z roku 2013  

(zpracovaný společností MARPO, s.r.o.) 

- Prohlídka a zaměření objektu na místě samém  

- Fotodokumentace 

 

3.2 Popis stávajícího stavu 

Základní škola na ul. Chrustova č. 24 v Ostravě – Slezské Ostravě byla realizována v roce 1955. 
Objekt školy se skládá z hlavní třípodlažní budovy, na kterou navazuje na západním nároží 
dvoupodlažní budova školní jídelny a na severním nároží jednopodlažní budova tělocvičny. 

Hlavní budova je zděná z cihly plné pálené. Z cihly plné pálené je vyzděno, jak obvodové zdivo, tak 
vnitřní zdivo a příčky. Vertikální komunikace v objektu je zabezpečena dvěmi dvouramennými 
schodišti uvnitř dispozice budovy. V 1. PP jsou situovány šatny, plynová kotelna, sklady, sociální 
zařízení a napojovací uzly sítí. V nadzemních podlažích jsou pak situovány školní třídy, družina, 
kabinety učitelů a sociální zařízení. Hlavní předsazený vstup je ze severozápadní strany, vedlejší 
vstupy jsou ze strany severozápadní a jihozápadní. 

  

3.3 Zjištěné skutečnosti 

Hlavní třípodlažní budova je obdélníkového půdorysu. Na západním nároží je situována 
dvoupodlažní budova jídelny a na severním nároží se nachází jednopodlažní budova tělocvičny. 
Jídelna a tělocvična jsou také obdélníkového půdorysu.  
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Nosný systém tělocvičny je kombinovaný z obvodového nosného zdiva a sloupů. 

Konstrukční výška nadzemních podlaží hlavní budovy a budovy školní jídelny je 3,90 m, 
konstrukční výška podzemního podlaží je 2,75 m. Konstrukční výška tělocvičny je 6,00 m. Nosnou 
konstrukci krovu hlavní budovy tvoří dřevěná vaznicová soustava, nosnou konstrukci krovu 
tělocvičny tvoří ocelové příhradové vazníky. Obvodový plášť je zděný z cihel plných tl. 450 mm a 
600 mm, s oboustrannými omítkami. Parapety jsou zděné z cihel plných tl. 300 mm. 

Vnitřní nosné stěny a příčky jsou zděné. Stropy jsou železobetonové monolitické trámové tl. 200 
mm nad suterénem a tl. 60 mm se zavěšeným podhledem nad ostatními nadzemními podlažími. 

Strop pod nevytápěnou půdou hlavní budovy je dodatečně zateplený volně položenými deskami z 
pěnového polystyrénu tl. 50 mm s pojistnou hydroizolační fólií (realizace 2002). 

Strop pod nevytápěnou půdou tělocvičny je tvořený původní jednoplášťovou  plochou střechou 
tělocvičny bez dodatečného zateplení. 

Okna objektu jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Většina dveřních výplní jsou původní, 
dřevěná. 

Podlahy objektu jsou pokryty zejména PVC. V soc. zařízení je keramická dlažba, v kancelářích jsou 
přilepeny koberce. 

Podlahy ve školní jídelně nad nevytápěným suterénem jsou ve skladbě: na stropní železobetonové 
desce tl. 200 mm je cementový potěr tl. 35 mm, samonivelační stěrka a podlahovina ALTRO, alt. 
keramická dlažba nebo koberec. Podlahy v kuchyni a přilehlých skladech nad nevytápěným 
suterénem jsou ve skladbě: na stropní železobetonové desce tl. 200 mm je vyrovnávací cementový 
potěr tl. 10 mm, tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm, separační fólie, betonová 
mazanina tl. 65 mm, samonivelační stěrka a podlahovina ALTRO (realizace 2006). Podlaha 
suterénu hlavní budovy přilehlá k zemině je ve skladbě: na betonové mazanině tl. 100 mm je 
samonivelační stěrka a nášlapná vrstva – PVC. 

V tělocvičně je podlaha přilehlá k terénu parketová. 

Střechy – hlavní budova a tělocvična jsou kryté valbovou střechou s plechovou krytinou na 
dřevěném bednění nebo laťování bez tepelné izolace. Střechy budovy školní jídelny a předsazeného 
vstupu jsou ploché jednoplášťové. 

V 90. letech minulého století bylo provedeno zastřešení budovy tělocvičny valbovou střechou s 
plechovou krytinou na dřevěném bednění. Původní plochá jednoplášťová střecha byla ponechána. V 
roce 2002 bylo provedeno zateplení stropu pod půdou hlavní budovy – na monolitický 
železobetonový strop byla volně položená tepelná izolace z desek z pěnového polystyrénu tl. 50 
mm a pojistná hydroizolační fólie. 

V roce 2006 byla provedena kompletní výměna stávajících dřevěných zdvojených oken v 
nadzemních podlažích a původních oken v suterénu za jednoduchá plastová okna prosklená 
izolačním dvojsklem. Dále byla provedena rekonstrukce školní jídelny vč. nových podlah v 1. PP a 
1. NP. 
 
 

3.4 Bourací práce, demontáže 

Bourací práce jsou vztaženy k  stavebním úpravám na objektu. Jedná se převážně o demontáž všech 
původních dřevěných dveřních výplní. Dále dojde k odstranění venkovních parapetů, oplechování 
střech říms, okapových žlabů, svodů atd. U všech oken budou odseknuty původní šambrány. 
Bezpečnostní mříže na oknech v 1.PP budou demontovány.  

Dále se pak zde bude provádět demontáž části stávajících rozvodů hromosvodů, kamerového 
systému a demontáž klimatizační jednotky. Klimatizační jednotka, stejně tak kamerový systém,  
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bude po provedení zateplení zpět namontován. Klimatizační jednotka bude namontována na  
upravené prodloužené konzoly.    

Podrobněji viz. Výpis bouracích a demontážních prací na výkrese č. A.1.2.15. 

 

4. STAVEBNÍ ÚPRAVY  
Tepelná izolace kontaktního zateplení fasády je navržena materiálu EPS 70 F případně minerální 
vata. Tepelná izolace musí být certifikovaný materiál určený ke kontaktnímu zateplení.  

Jakýkoliv zateplovaní systém musí být doložen atestem, a musí být prováděn vyškolenými 
pracovníky pro daný systém. 

Povrchová úprava zateplovacího systému bude probarvenou tenkovrstvou silikátovou stěrkovou 
omítkou. 

Ocelové prvky budou žárově pozinkovány případně opatřeny novými antikorozními nátěry.  

Jako standard pro hydroizolace jsou navrženy SBS modifikované asfaltové pásy.  

Výběr systému může být závislý na dodavateli stav. prací. Postupy prací jsou předepsány 
v technických listech. Provádějící firma musí být odborně vyškolená (vč. osvědčení) firmou 
dodávající zateplovací systém, respektive hydroizolační systém. 
 
 
4.1 Zateplení obvodového pláště  

Na základě  energetického auditu  je navrženo zateplení obvodového pláště hlavní budovy a jídelny 
venkovním kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS 70 F, respektive minerální vaty 
s tloušťky izolantu 140 mm, tloušťka izolantu je u tělocvičny 100 mm.  

Soklová část budovy bude opatřena nenasákavým polystyrénem s mřížkovaným povrchem a 
rovnými hranami XPS (CS(10/Y)=200-300 kPa) o tloušťce izolantu 140 mm (u tělocvičny je 
tloušťka 100 mm). Izolačním materiálem převážné části fasády jsou polystyrenové desky EPS 70 F 
Fasádní od úrovně +0,000 po úroveň horní hrany atiky. Desky z nenasákavého polystyrénu XPS od 
úrovně spodní hrany okapního chodníku po úroveň desek z EPS 70 F. 

Kolem oken je navrženy ozdobný fasádní profil rozměrů cca 30x100 mm, který bude mít totožná 
nebo obdobný tvar jako demontovaná původní šambrána. 

Mělká pásová bosáš ve spodní části budovy bude vytvořena dle technologických postupů a 
zvyklostí dodavatele stav. prací. Předpokládáme nalepení EPS 70 F, respektive minerální vaty  
tloušťky 20 mm na zateplení z EPS 70 F, respektive minerální vaty v tloušťce 140 mm.  

Je navržen zateplovací systém s polystyrénovými zátkami, které zakrývají každý z kotevních prvků 
(hmoždinky), tyto polystyrénové zátky jsou nutné, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů 
zateplené konstrukce.   

Fasádní povrchová úprava – probarvená silikátová omítka s pravidelnou strukturou se zrnitosti 1,5 
mm a s příměsí algicidů a fungicidů. Barevnost omítky bude upřesněn po výběru dodavatele stavby 
a přesného systému zateplení. Návrh barevného řešení viz.  A.1.2.20 a A.1.2.21. Konečné barevné 
řešení objektu bude odsouhlašeno, jak projektantem, tak zástupcem investora.   

Před provedením zateplení nutno zkontrolovat soudržnost omítky s podkladem, doplnit chybějící 
omítku, důkladně očistit stávající povrch, případně vyrovnat odchylky rovinatosti. Vzhledem 
k zrnitému podkladu použít k lepení izolačních desek speciální lepidlo. 

V úrovni 1.NP budou všechny rohy vyztuženy rohovou hliníkovou lištou do výšky 3m, stejně tak 
rohy v 1.PP. Ve vyšších podlažích budou rohy vyztuženy dvojnásobnou výztužnou tkaninou. 
V soklové části bude použita celoplošně pancéřová tkanina. Systém se zakládá na soklové hliníkové 
zakládací lišty.  
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Kotvení polystyrénových desek a minerální vaty je pomocí plastových hmoždinek s talířovou 
hlavou a kovovým trnem. 

Množství, rozmístění a typ použitých kotevních prvků musí odpovídat platným normám, 
zejména pak ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem a jejich certifikaci ETICS na účinky sání větru, která je prováděna v souladu 
s evropskými předpisy pro technické schválení výrobků ETAG.     

Přesný počet kotev a jejich umístění je součástí kotevního plánu stavebně konstrukční části 
objektu.  
Dále pak všechny vnitřní rohy budou rovněž opatřeny vnitřními rohovými lištami. Po obvodu všech 
oken pak budou osazeny ukončující plastové lišty. 

Postup prací při zateplení kontaktním zateplovacím systémem je předepsán v technických listech. 
Firma provádějící zateplení musí být odborně vyškolená (vč. osvědčení) firmou dodávající 
zateplovací systém. 

Způsob provádění izolačního systému (z lávky, lešení) záleží na možnostech dodavatele, projekt 
neřeší návrh lešení. 
 
 
4.2 Zateplení střechy 
Zateplení střechy je navrženo na základě energetického auditu.   

Stávající hydroizolační vrstvy budou v poškozených místech vyřezány a nahrazeny novu vrstvou 
celoplošně natavenými modifikovanými hydroizolačními pásy s SBS modifikací s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním líci bude pás opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním líci separační PE fólií. Minimální tloušťka pásu bude 4,0 mm. 
Ostatní nepoškozené plochy budou řádně očištěny. Na takto připravený podklad budou mechanicky 
kotveny kompletizované dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného 
polystyrenu a nakašírovaného asfaltového pásu. Tloušťka polystyrenu EPS 100 bude tl. 220 mm. 
Nakašírovaný hydroizolační pás bude z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 
(min. 200 g/m2). Na horním líci bude pás opatřen jemným separačním posypem. Minimální 
tloušťka pásu bude 4,0 mm. Zvolené zateplení střechy bude v soupadu s návrhem opatření dle 
energetického auditu. Stávající hydroizolace je napojená na oplechování atiky v rovině střechy. 
Konečnou hydroizolační vrstvu budou tvořit modifikované hydroizolační pásy s SBS modifikací s 
nosnou vložkou z polyesterové rohože minimální plošné hmotnosti 190 g/m2, v podélném směru 
vyztužené skleněnými vlákny, na horním povrchu opatřeny břidličným ochranným posypem a na 
spodním povrchu opatřen separační PE fólií. Minimální tloušťka pásů bude 4,4 mm. Stojánky 
hromosvodů osadit na geotextilii s minimální plošnou hmotností 300 g/m2. 

 
Nová skladba: 

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS s nosnou vložkou z polyesterové rohože minimální 
plošné hmotnosti 190 g/m2, v podélném směru vyztužené skleněnými vlákny, na horním 
povrchu opatřeny břidličným ochranným posypem a na spodním povrchu opatřen separační PE 
fólií, min tloušťky 4,4 mm – PÁS BUDE CELOPLOŠNĚ NATAVEN 

- KOMPLETIZOVANÉ DÍLCE z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného 
polystyrenu a nakašírovaného asfaltového pásu. Tloušťka  polystyrenu EPS 100 bude tl. 220 
mm. Nakašírovaný hydroizolační pás bude z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny (min. 200 g/m2). Na horním líci bude pás opatřen jemným separačním posypem. 
Minimální tloušťka pásu bude 4,0 mm – MECHANICKY KOTVENY. 

 

Množství, rozmístění a typ použitých kotevních prvků musí odpovídat platným normám, 
zejména pak ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-část 1-4: Obecná zatížení – 
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Zatížení větrem a jejich certifikaci ETICS na účinky sání větru, která je prováděna v souladu 
s evropskými předpisy pro technické schválení výrobků ETAG.     

Přesný počet kotev a jejich umístění je součástí kotevního plánu stavebně konstrukční části 
objektu.  
 
 
4.3 Zateplení stropu 

Na základě energetického auditu budou stropy pod nevytápěnými půdami zatepleny ze strany 
půdních prostor volně položenou tepelnou izolací z pěnového polystyrénu. Zateplení stropu hlavní 
budovy je navrženo z EPS 200S tl.140 mm a následně bude provedena pokládka 2xOSB desek tl.12 
mm na pero drážku. Zateplení stropu tělocvičny je z EPS 200S tl.120 mm.  

Jako tepelná izolace bude použito pěnového polystyrénu EPS 200S v tloušťce 2x70mm, respektive 
2x60mm. Obě vrstvy budou kladeny na vazbu aby nedocházel oke vzniku tepelných mostů. 

V prostoru nad tělocvičnou bude pěnový polystyrén z horní strany opatřen ochrannou geotextilií 
minimální plošné hmotnosti 600gm-2. V podkroví bude tato ochranná vrstva tvořena vzájemně 
prohubovanými dvěmi vrstvami OSB desek. 
 
 
4.4 Výplně otvorů 

Stávající nevyhovující dřevěné dveře budou nahrazeny novými plastovými z 6-ti komorových 
profilů, se součinitelem prostupu tepla rámu o hodnotě U=1,2-1,6W.m-2.K-1. Některé z těchto rámů 
a to zejména z čelní strany budou provedeny v imitaci dřeva (dub, buk). Dveře budou opatřeny ve 
spodní zvýšené části rámu (na 400 mm) nerezovou okopovou lyštou (respektive oplechováním).  
Zasklení bude provedeno bezpečnostním izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla 
U=0,9-1,0W.m-2.K-1, například CONNEX 44.4-16-CONNEX 44.4). Dveře budou osazeny 
bezpečnostním kováním s panikovou funkcí.  

Kování bude vceloobvodové bezpečnostní hliníkové se štítkem a klikou z přírodního eloxovaného 
hliníku. 

Podrobněji viz zpráva „Požárně bezpečnostního řešení“ B.2. 

U všech oken bude provedeno nové oplechování z TiZn v rámci zateplení fasády. 

Přesnější specifikace viz. výkresová část projektové dokumentace „Výpis výplní otvorů“               
A.1.2.17. 
 
 

4.5 Tepelná izolace 

Všechny obvodové konstrukce objektu nevyhovují tepelně technickým požadavkům na 
požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana 
budov. Stavební úpravy objektu jsou navrženy tak aby byly tyto požadavky splněny.  

• Součinitel prostupu tepla okny a dveřmi  
Urámu=1,2-1,6W.m-2.K-1, Uzasklení=0,9-1,0W.m-2.K-1.   
 

• Součinitel prostupu tepla stěnami  
Tloušťka zateplení 140 (100) mm z EPSu nebo minerální vaty stěn oddělující vytápěné 
prostory od venkovního prostředí. Zateplení soklu XPS v tloušťce 140 (100) mm. 
 

• Součinitel prostupu tepla střechou  
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Zateplení střechy EPS v tloušťce 220 mm. 
 

• Součinitel prostupu tepla stropem 

Zateplení stropu EPS v tloušťce 120 (140) mm. 
 

Požadavky na zateplovaní hmoty: 

Maximální součinitel tepelné vodivosti  EPS λ < 0,038 Wm-1K-1. 

Maximální součinitel tepelné vodivosti  XPS λ < 0,034 Wm-1K-1. 

Maximální součinitel tepelné vodivosti  minerální vaty λ < 0,038 Wm-1K-1. 

Podrobněji viz. Energetický audit.  
 
 

4.6 Klempířské prvky 

Na nové klempířské prvky budou použity titanzinkové plechy. tl. min. 0,7mm. 

Alternativně lze použít klempířské prvky: poplastované plechy tl. min. 0,63mm. 

Výpis klempířských prvků viz. výkres č. F-SO-01-016.  
 
 
 
 
 

4.7 Konstrukce zámečnické 

V rámci těchto konstrukcí se jedná převážně o úpravu kotvení například klimatizační jednotky, 
kamerový systém atd. Kotevní konzoly budou spolu s jednotkou demontovány. Tyto konzoly budou 
upraveny tak aby je bylo možné přikotvit po provedení zateplení. Dojde k odsazení těchto konzol 
minimálně na tloušťku tepelné izolace. Prostřednictvím profilu Jakl a kotevních desek. Samotné 
kotvení bude pomocí chemických kotev + šroub M10 (4ks na jednu kotevní desku 2ks kotevních 
desek na jednu konzolu), alternativně lze použít kotvy jiných výrobců se stejnými nebo lepšími 
vlastnostmi. 

Dále jde o výrobu respektive repase nových ocelových bezpečnostních mříží oken v suterénu. 
Přesné rozměry mříží je nutno zaměřit po provedení zateplení. Přesný tvar mříží a profil oceli bude 
upřesněn dle požadavku zástupce investora. Povrchová úprava těchto mříží bude žárové 
pozinkování. Kotvení bude provedeno tak aby bylo zabráněno demontáži mříží. 
 
 

4.8 Malby a nátěry 

Malby budou z materiálu běžných výrobních řad. Malby musí být otěruvzdorné.  

Exteriérové nátěry budou od stejného výrobce, jako bude výrobce a dodavatel zateplení a to 
s ohledem na barevné sladění nátěrů.  

Barevnost povrchových úprav bude detailně řešena po zvolení dodavatele stavby a přesného 
systému zateplení. Barevnost bude v souladu s vyjádřením, jak projektantem, tak zástupcem 
investora.   

Ocelové prvky které lze demontovat budou opatřeny žárovým pozinkováním(konzoly atd.). Nátěry 
nedemontovatelných prvků dotčené stavbou musí být opatřeny novými nátěry – 3 x základní + 2 x 
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krycí. Nátěry musí být vhodné do venkovního prostředí. Na stávajících výrobcích musí být 
odstraněn původní nátěr. 

Nátěry musí být vhodné do vnějšího prostředí s minimální odolností 10 let do provedení opravných 
nátěrů. 

Alternativně lze použít například nátěr, který se aplikuje pouze v jednom kroku bez základních 
nátěrů a je nanesen v tloušťce 80-100 µm, lze jej i aplikovat na ručně odrezený a očištěný povrch. 
Stejně tak tento nátěr musí být vhodné do vnějšího prostředí s minimální odolností 10 let do 
provedení opravných nátěrů. 

 

 

5. VENKOVNÍ PLOCHY  

V rámci stavebních úprav nedojde k dotčení stávajících venkovních zpevněných ploch, chodníků, 
případně komunikací.  

Součástí těchto úprav bude i provedení nového okapového chodníku kolem celého objektu. Tento 
okapový chodník bude tvořen zabetonovaným obrubníkem a betonovou dlažbou 500x500x50 mm, 
alternativně lze použít  geotextilií zatíženou vrstvou kačírku mocnosti 100 mm.  

Porušené zpevněné plochy budou po výstavbě opraveny a travnaté plochy budou po dokončení 
stavby opětovně zatravněny.  

 

V rámci stavebních úprav nedojde k dotčení stávajících venkovních zpevněných ploch, chodníků, 
případně komunikací.  

Porušené zpevněné plochy budou po výstavbě opraveny a travnaté plochy budou po dokončení 
stavby opětovně zatravněny.  

 
 

6.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a 
celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů. V zásadě 
platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 
23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle 
prováděcích právních předpisů: 

• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonávat práce 
ve výškách, práce s použitím technických konstrukcí a různých typů dočasných stavebních 
konstrukcí (viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce proti propadu, zřízení 
apod.), nebo bude-li používat žebříky, zejména při výstupu do výšky nad 5m, popř. musí při 
výstavbě, bourání apod. resp. musí ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní 
plošinu. 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
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• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

• nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

• nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

• zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

• se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů  

 

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby před zahájením prací na 
staveništi byl koordinátorem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi aktualizován 
dle technologických postupů vybraného zhotovitele. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí 
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 
podobě. Do-jde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 
povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, 
který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky 
na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací 
zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), 
pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních 
prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní 
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dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 
dokumentaci. 

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 
ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti.  

V rámci předání staveniště budou všichni zaměstnanci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů 
proškoleni vedoucím střediska a případně bezpečnostním technikem z provozně-bezpečnostních 
předpisů a nařízení pro práce a činnosti v areálu ÚV Podhradí. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických požadavcích na 
pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním 
prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, 
rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a 
výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení 
na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní 
barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb.  

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním  předpisem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně  proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami  v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 
bezpečnostními  předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných  školení. 

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví 
nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně 
příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a 
oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném 
prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, 
kterých se to týká.  

- Před zahájením prací zhotovitel  požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné 
vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. 
Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech  překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. 

- Staveniště v prostoru výstavby  se nachází v uzavřeném  oploceném areálu s výškou oplocení do 
výšky nejméně  1,8 m. Staveniště bude ohrazeno v prostoru na hranicích staveniště včetně objektů a 
ploch zařízení staveniště. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit 
dostatečné osvětlení. Na  viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  
ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do 
prostoru stavby. 
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Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

            

 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných a křižujících 
podzemních vedení v místě ploch zařízení staveniště a umístění věžových stavbních jeřábů a 
osobonákladních výtahů o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení podmínek při 
pracích souvisejících se stavbou plynovodů. 

Vzhledem k výstavbě, která si vyžádá křížení, přiblížení a souběh s ostatním vedením a zařízeními, 
kde budou prováděny práce a činnosti, které vyžadují zvlášť vysoké nároky na požadavky v oblasti 
BOZP, budou v rámci aktualizace „plánu“ řešena konkrétní opatření zabraňující ohrožení života 
nebo poškození zdraví pracovníků vyskytující se na daném pracovišti a to na základě zvolené 
technologie výstavby. 

Tato opatření, která budou navržena, musí být konzultována s projektantem, koordinátorem BOZP a 
dalšími osobami podílejícími se na realizaci stavby. Návrhy opatření budou poté zahrnuty do 
aktuálního plánu BOZP. 

Realizace stavby neklade nároky na změnu technické infrastruktury v daném prostoru. Významné 

sítě technické infrastruktury v okolí stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz samostatná část 

dokumentace) včetně jejich ochranných pásem. 

 

Ochranná pásma a jejich šířky: 

a) Elektroenergetická zařízení 

I. Nadzemní el. vedení – od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je vzdálenost: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1) pro vodiče bez izolace 7 m 

2) pro vodiče s izolaci základní 2 m 

3) pro vodiče závěsná kabelová vedení 1 m 

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

- u napětí nad 400 kV  30 m 

- u zavěšeného kabelového vedení 110 kV 2 m 
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- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 

II. Podzemní el. vedení – po obou stranách krajního kabelu je vzdálenost: 

- do 110 kV včetně,  vedení řídicí, měřící a zabezpečovací techniky 1 m 

- nad 110 kV  3 m 

b) Plynárenská zařízení 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

- plynovody nízkotlaké a středotlaké v zastavěném území  1 m od vnějšího okraje 

- plynovody ostatní  4 m od vnějšího okraje 

c) Vodovod a kanalizace 

- do DN 500 včetně 1,5 m 

- nad DN 500  2,5 m 

d) účinky starého důlního díla 

- odplyňovací vrty 3,0 m 

Ochranná pásma je nutné označit výstražnými  tabulemi! 

Požární bezpečnost během provádění stavby 

Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v návaznosti 
na vyhlášku č.246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, 
stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. 
Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v 
současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na 
kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo 
jiné:   

- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách";  

- skladování a  manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 "Tlakové nádoby na 
plyny - Provozní pravidla"; 

- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 "Hořlavé 
kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci". 

Pokud budou prováděny požárně nebezpečné práce uvnitř rekonstruovaného objektu, musí 
zhotovitel zajistit k místu těchto prací vhodné přenosné hasící přístroje. 

Během výstavby bude dodavatel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých 
pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, 
broušení, práce s otevřeným ohněm,  apod.). 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou 
povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární 
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7.  ZÁVĚR 

Projektová dokumentace je zpracována na základě neúplné dokumentace objektu a vizuální 
prohlídky s doměřením stávajícího stavu a provedením stavebně technického průzkumu. Detaily 
stavebních úprav budou řešeny v souladu s příslušnými technickými listy jednotlivých stavebních 
systémů.  

Pří obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného 
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním 
deníku a rozsah oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem 
dodavatele. 

V případě zásadních rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací 
konzultovat s projektantem a v rámci autorského dozoru během výstavby. 

 

 VYPRACOVAL: ING. CIGÁNEK VLADIMÍR  

 


