1.1 Identifika ¢ni Gdaje

Seznam hlavnich zpracovatel

Vedouci inZenyr projektu
Architektonicka a stavebiast
Statika stavebnich konstrukci
Elektroinstalace - hromosvod
PoZarni bezpmost stavby

Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby:
Misto stavby:
Okres:

Katastralni Uzemi :

Charakter stavby:

Stupe dokumentace:

Identifikachi Udaje Zadatele

Jméno (Nazev)
Adresa (Sidlo)
Statutarni zastupce(i)

Spojeni

Ing. Vladimir Cig&ne
Ing. Vladimir Ciganek
Ing. Ivo HelhitARPO, s.r.o.
Ing. Pakeh&ek

Ing. Hana Pachmannova

Ekologizace objektu zakladni SkdtyuStova,Ostrava — Slezska
Ostrava
Chrustova 24/1418, 713 00,
Ostrava — Slezska Ostrava
Ostrava
Ostrava — Slezska Ostrava
Stavebni Upravy objektu — Zatégbesady objekt,
oprava omitek, vyina dvénich vyplni objektu
Dokumentace pro provedeni stavby

Statutarniesto Ostrava
ProkeSovo nésti 8, 729 30 Ostrava
Ing. Petr Kajnar — primatésta Ostravy
Ing. Dviakova Marie - odbor ekonomického rozvoje
Tel. 599 443 185



Identifikachi Udaje zhotovitele projektu

Jméno (Nazev) Stavebni a rozvojova s.r.o.
Adresa (Sidlo) Na Butaku 1018/1

710 00 Ostrava — Slezskéa Ostrava
ICO 25852647
DIC CZ25852647
Statutarni zastupce(i) Ing. Vladimir Ciganek
Spojeni Tel. 596 241 172

Fax. 596 241 172

E-mail:rozvojova@seznam.cz

1.2  Zakladni charakteristika stavby

Projektova dokumentac&si ekologizaci objektu zékladni Skoly, ulice Choua ¢.24, Ostrava-
Slezska Ostrava. Soasti projektové dokumentace je kompletni zateplamiodového plast

hlavni budovy, dlocvi¢ny a budovy jidelny. Dale pak zatepleniesh hlavni budovy &locvicny

kryté valbovou sechou s plechovou krytinou, zatepleni plochiécsty jednopl&®vé nad budovou
jidelny a nad pedsazenym vstupem. Rasinbude provedena vyina stavajicich dweich vypini,

které je& nebyly vymeénény (hlavni a ¥tSina vedlejSich vstup do objektu). Sotésti tchto

stavebnich dprav je i provedeni novych oplechowden, fims, atik atd. Row¥ zde dojde
k vymeéné stavajicich okapovych Zlaka svod, k Gpra¥ hromosvod a budou provedeny viiti

nagry ostni u vymenénych otvof.

Tyto vySe specifikovanéinnosti jsou vyvolané vyimou dvénich otvofi a zateplenim objektu.
Projektova dokumentace je navrzena s ohledem n&emVy@innosti uziti energie a uspory
provoznich naklail

Projekt byl vypracovan na zakkagozadavk investora.

Udaje o majetkovych vztazich

Samotny objekt se nachazi na pozemcich $ak036. Bi provadni zatepleni pravipodobrd
dojde k déasnému déeni pozemi 5035, 5037, 5038, 5039.

5035 - ostatni plocha, ostatni komunikace v majstitutarniho ksta Ostravy.

5036 - zastatna plocha nadudv majetku statutarniho ésta Ostravy.

5037 - ostatni plocha, ostatni komunikace v majstitutarninho ksta Ostravy.

5038 - ostatni plocha,sportovi&t rekreani plocha v majetku statutarninagsta Ostravy.
5039 - zahrada v majetku statutarnihésta Ostravy.



2. ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

VnéjSi roznery ani celkovy vzhled objektu se v zagateneni. Navrhované povrchové Upravy a
barevné ztvamrni objekti by meli mit za cil co nejvice zachovat stavajfeSeni objekt a vSak
s ohledem na okolni zastavbu.

Barevnost povrchovych Uprav bude detilfeSena po zvoleni dodavatele stavby faspéeho
systému zatepleni. Navrh barevnéageni viz. A.1.2.20 a A.1.2.21.

Koneiné barevnéeSeni objektu bude odsouhlaSeno, jak projektartnrastupcem investora.

3. STAVAJICI STAV

3.1 Podklady
- Pavodni projektova dokumentace z roku 1955
(zpracovatel: Statni projektovy Ustav pro vystawiist a vesnic v Praze)
- Stavebni tpravy — kuchynvydej jidel
(zpracovatel: BP projekt, s.r.o0.)
- Energeticky audit z roku 2009
(zpracovatel: SKAREA s.r.0.)
- Projektova dokumentace z roku 2009
(zpracovana spoteosti Energie EZE, institut pro hospéelai s energii, s.r.o.)
- Staveb# technicky pizkum z roku 2013
(zpracovany spotamosti MARPO, s.r.0.)
- Prohlidka a zagfeni objektu na mistsamém

- Fotodokumentace

3.2  Popis stavajiciho stavu

Zakladni Skola na ul. Chrustova 24 v Ostra¥ — Slezské Ostravbyla realizovana v roce 1955.
Objekt Skoly se sklada z hlavniigodlazni budovy, na kterou navazuje na zapadninozha
dvoupodlazni budova Skolni jidelny a na severnirigednopodlazni budovadcvicny.

Hlavni budova je z&héa z cihly pIné palené. Z cihly pIiné pélené je Wmrx jak obvodové zdivo, tak
vnitini zdivo a picky. Vertikalni komunikace v objektu je zabezpea d¥mi dvouramennymi
schodisti uvnit dispozice budovy. V 1. PP jsou situovany SatnyngVa kotelna, sklady, socialni
zarizeni a napojovaci uzly siti. V nadzemnich podai$ou pak situovany Skolnfidy, druzina,
kabinety ditelt a socialni zézeni. Hlavni pedsazeny vstup je ze severozdpadni strany, vedlejSi
vstupy jsou ze strany severozapadni a jihozapadni.

3.3  ZjiSténé skuteinosti

Hlavni tipodlazni budova je obdélnikovéhoidorysu. Na zapadnim narozi je situovana
dvoupodlazni budova jidelny a na severnim naroziasmazi jednopodlazni budovdotvicny.
Jidelna adlocvi¢na jsou také obdélnikovéhdgorysu.



Nosny systémetocvicny je kombinovany z obvodového nosného zdiva apslou

Konstrukni vySka nadzemnich podlazi hlavni budovy a bud8kgini jidelny je 3,90 m,
konstrukni vySka podzemniho podlazi je 2,75 m. KonstnikrySka ¢élocviény je 6,00 m. Nosnou
konstrukci krovu hlavni budovy t¥b dievena vaznicova soustava, nosnou konstrukci krovu
télocvicny tvari ocelové pihradové vazniky. Obvodovy plage zceny z cihel plnych tl. 450 mm a
600 mm, s oboustrannymi omitkami. Parapety js@me&a cihel plnych tl. 300 mm.

Vnitfni nosné sny a [Ficky jsou zané. Stropy jsou Zelezobetonové monolitické tramibv200
mm nad suterénem a tl. 60 mm sec&anym podhledem nad ostatnimi nadzemnimi podlazimi.

Strop pod nevytamou pidou hlavni budovy je dodates zatepleny volé polozenymi deskami z
pénového polystyrénu tl. 50 mm s pojistnou hydroizoldolii (realizace 2002).

Strop pod nevytamou pdou €locviény je tvaeny pivodni jednopl&®vou plochou $echou
télocvicny bez dodataého zatepleni.

Okna objektu jsou plastova, zasklena iZonlen dvojsklem. ¥tSina dvénich vyplni jsou fivodni,
dievena.

Podlahy objektu jsou pokryty zejména PVC. V sotizaemi je keramicka dlaZzba, v kandéth jsou
piilepeny koberce.

Podlahy ve Skolni jidetnnad nevytdnym suterénem jsou ve skladma stropni Zelezobetonové
desce tl. 200 mm je cementovy fotl. 35 mm, samonivetai strka a podlahovina ALTRO, alt.
keramicka dlazba nebo koberec. Podlahy v kuchympriehlych skladech nad nevyt&pym
suterénem jsou ve sklagllna stropni Zelezobetonové desce tl. 200 mm jewyavaci cementovy
poter tl. 10 mm, tepelna izolace z extrudovaného pghgstu tl. 20 mm, sepatai folie, betonova
mazanina tl. 65 mm, samoniv&d strka a podlahovina ALTRO (realizace 2006). Podlaha
suterénu hlavni budovyiitehla k zemig je ve skladb: na betonové mazardrtl. 100 mm je
samonivelani strka a naslapna vrstva — PVC.

V télocvicne je podlaha filehla k terénu parketova.

Sttechy — hlavni budova &lbcvicha jsou kryté valbovou igchou s plechovou krytinou na
dievéném bedani nebo l#govani bez tepelné izolace i&thy budovy Skolni jidelny ai@dsazeného
vstupu jsou ploché jednoptas/é.

V 90. letech minulého stoleti bylo provedeno #&ni budovyétocvicny valbovou sechou s
plechovou krytinou naigveném bedani. Fivodni plocha jednoplééva stecha byla ponechana. V
roce 2002 bylo provedeno zatepleni stropu pddiop hlavni budovy — na monoliticky
Zelezobetonovy strop byla vaélpoloZzena tepelna izolace z desekénqvého polystyrénu tl. 50
mm a pojistnéd hydroizotai félie.

V roce 2006 byla provedena kompletni Wma stavajicich i@wnych zdvojenych oken v
nadzemnich podlazich agypodnich oken v suterénu za jednoducha plastova gimaklena

izolacnim dvojsklem. Dale byla provedena rekonstrukcdrgKaelny &. novych podlah v 1. PP a
1. NP.

3.4  Bouraci prace, demontaze

Bouraci prace jsou vztazeny k stavebnim Upravaobjektu. Jedna segvazre o demontaz vSech
puvodnich dewvenych dvénich vyplni. Dale dojde k odstram venkovnich parapét oplechovani
strech fims, okapovych Zlah svodi atd. U vSech oken budou odseknutyvgdni Sambrany.
Bezpe&nostni ntize na oknech v 1.PP budou demontovany.

Dale se pak zde bude pro¥adlemontazcéasti stavajicich rozvad hromosvod, kameroveho
systému a demontdz klimatéra jednotky. Klimatizani jednotka, stephtak kamerovy systém,



bude po provedeni zatepleniézmamontovan. Klimatizai jednotka bude namontovana na
upravené prodlouzené konzoly.

Podrobgiji viz. Vypis bouracich a demontéaznich praci naregkc. A.1.2.15.

4, STAVEBNI UPRAVY

Tepelna izolace kontaktniho zatepleni fasady jezema materialu EPS 70 Fipadré mineralni
vata. Tepelna izolace musi byt certifikovany mataniceny ke kontaktnimu zatepleni.

Jakykoliv zateplovani systém musi byt doloZzen atesta musi byt prové&d vysSkolenymi
pracovniky pro dany systém.

Povrchova uprava zateplovaciho systému bude prebaw tenkovrstvou silikatovou éskovou
omitkou.

Ocelové prvky budou Zarépozinkovany fipadré opateny novymi antikoroznimi néty.

Jako standard pro hydroizolace jsou navrzeny SBdfikované asfaltové pasy.

Vybér systému mize byt zavisly na dodavateli stav. praci. Postupyraci jsou piredepsany
v technickych listech. Provadijici firma musi byt odborné vyskolena (&. oswdéeni) firmou
dodavaijici zateplovaci systém, respektive hydroizaini systém.

4.1  Zatepleni obvodoveého plast

Na z&klad energetického auditu je navrZzeno zatepleni obw@ldo plast hlavni budovy a jidelny
venkovnim kontaktnim zateplovacim systétmem na BE2% 70 F, respektive mineralni vaty
s tlougky izolantu 140 mm, tlou%&a izolantu je udocvicny 100 mm.

Soklova ¢ast budovy bude opaina nenasakavym polystyrénem siazkovanym povrchem a
rovhymi hranami XPS (CS(10/Y)=200-300 kPa) o tkm&s izolantu 140 mm (uélocviény je
tlou&’ka 100 mm). Izolenim materialem fevazné&asti fasady jsou polystyrenoveé desky EPS 70 F
Fasadni od urown+0,000 po urowvie horni hrany atiky. Desky z nenasakavého polystypéRS od
arovre spodni hrany okapniho chodniku po uipdesek z EPS 70 F.

Kolem oken je navrzeny ozdobny fasadni profil rédincca 30x100 mm, ktery bude mit totozna
nebo obdobny tvar jako demontovari&@dni Sambrana.

M¢lka pasova bosads ve spodiasti budovy bude vytwena dle technologickych postum
zvyklosti dodavatele stav. praciteBpokladame nalepeni EPS 70 F, respektive minevaltyi
tloug’ky 20 mm na zatepleni z EPS 70 F, respektive mimievaty v tlou¥ce 140 mm.

Je navrZzen zateplovaci systém s polystyrénovyrkiapdit které zakryvaji kazdy z kotevnich péivk
(hmozdinky), tyto polystyrénové zatky jsou nutnéy anedochéazelo ke vzniku tepelnych niost
zateplené konstrukce.

Fasadni povrchova Uprava — probarvena silikatoviakens pravidelnou strukturou se zrnitosti 1,5
mm a s pimési algicidi a fungicidi. Barevnost omitky bude igsrén po vylEru dodavatele stavby
a presného systéemu zatepleni. Navrh barevriéBeni viz. A.1.2.20 a A.1.2.21. Kame& barevné
feSeni objektu bude odsouhlaseno, jak projektartelrzastupcem investora.

Pred provedenim zatepleni nutno zkontrolovat soudZomitky s podkladem, doplnit chyjici
omitku, dikladrg ocistit stavajici povrch, ipadré vyrovnat odchylky rovinatosti. Vzhledem
k zrnitému podkladu pouZzit k lepeni izédch desek speciélni lepidlo.

V arovni 1.NP budou vSechny rohy vyztuzeny rohoWlinikovou liStou do vysky 3m, stejrtak
rohy v 1.PP. Ve vySSich podlazich budou rohy vyetyZ dvojnasobnou vyztuznou tkaninou.
V soklovécasti bude pouzita celoploSpancéova tkanina. Systém se zaklada na soklové hlinikové
zakladaci listy.



Kotveni polystyrénovych desek a mineralni vaty mmpci plastovych hmozdinek s tavou
hlavou a kovovym trnem.

MnoZstvi, rozmis€ni a typ pouzitych kotevnich prvki musi odpovidat platnym normam,
zejména pak CSN EN 1991-1-4 Eurokédd 1: Zatizeni konstrukctast 1-4: Obecna zatizeni —
ZatiZzeni wtrem a jejich certifikaci ETICS na G¢inky sani wétru, ktera je provadéna v souladu
s evropskymi pgredpisy pro technické schvaleni vyrobt ETAG.

Presny pdet kotev a jejich umiséni je soutasti kotevniho planu staveb# konstrukéni ¢asti
objektu.

Dale pak vSechny vriti rohy budou rové¢ opateny vnitnimi rohovymi listami. Po obvodu vSech
oken pak budou osazeny ukaiici plastové listy.

Postup praci ip zatepleni kontaktnim zateplovacim systémemigg@psan v technickych listech.
Firma provadjici zatepleni musi byt odbarnvySkolena (¢. oswdceni) firmou dodavajici
zateplovaci systém.

Zpusob provadni izolatniho systému (z lavky, leSeni) zalezi na moznosteatavatele, projekt
neresSi navrh leSeni.

4.2  Zatepleni stechy
Zatepleni sechy je navrzeno na zakkadnergetického auditu.

Stavajici hydroizoléni vrstvy budou v poSkozenych mistechrezény a nahrazeny novu vrstvou
celoplosg natavenymi modifikovanymi hydroizaiaimi pasy s SBS modifikaci s nosnou vioZzkou
ze sklesné tkaniny plo$né hmotnosti 200 g/mNa hornim lici bude pas opah jemnym
separ&nim posypem a na spodnim lici segafaPE folii. Minimalni tlouska pasu bude 4,0 mm.
Ostatni neposkozené plochy budadre o¢istény. Na takto pipraveny podklad budou mechanicky
kotveny kompletizované dilce z objemtowstabilizovaného, samozhaSivého expandovaného
polystyrenu a nakaSirovaného asfaltového pasu.SiKaupolystyrenu EPS 100 bude tl. 220 mm.
NakaSirovany hydroizotai pas bude z oxidovaného asfaltu s nosnou viozkosklegné tkaniny
(min. 200 g/M). Na hornim lici bude pas opah jemnym sepataim posypem. Minimalni
tlou¥’ka pasu bude 4,0 mm. Zvolené zatepleigcsty bude v soupadu s navrhem gt dle
energetického auditu. Stavajici hydroizolace jeof&p na oplechovani atiky v ro¥irstrechy.
Konenou hydroizolani vrstvu budou tvist modifikované hydroizoléni pasy s SBS modifikaci s
nosnou vloZkou z polyesterové rohoZze minimalni méoBmotnosti 190 g/mv podélném siru
vyztuzené skletnymi vlakny, na hornim povrchu opany kidliécnym ochrannym posypem a na
spodnim povrchu opén separni PE folii. Minimalni tlouska pas bude 4,4 mm. Stojanky
hromosvod osadit na geotextilii s minimalni plodnou hmoth@&§0 g/nf.

Nova skladba:

- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS s nosnou vlozkou olyesterové rohoze minimalni
plodné hmotnosti 190 gfmv podélném skru vyztuzené sklemymi vlakny, na hornim
povrchu opatny idlicnym ochrannym posypem a na spodnim povrchurepaeparani PE
f6lif, min tlou¥’ky 4,4 mm- PAS BUDE CELOPLOSNNATAVEN

- KOMPLETIZOVANE DILCE z objemo¥ stabilizovaného, samozhasivého expandovaného
polystyrenu a nakaSirovaného asfaltového pasu.sikau polystyrenu EPS 100 bude tl. 220
mm. NakaSirovany hydroizalai pas bude z oxidovaného asfaltu s nosnou vlozkosklegné
tkaniny (min. 200 g/M). Na hornim lici bude pas opah jemnym sepataim posypem.
Minimalni tlou§’ka pasu bude 4,0 mmMECHANICKY KOTVENY

MnoZstvi, rozmis€ni a typ pouzitych kotevnich prvki musi odpovidat platnym normam,
zejména pak CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukcéast 1-4: Obecnéa zatizeni —



Zatizeni wtrem a jejich certifikaci ETICS na G¢inky sani wétru, ktera je provadéna v souladu
s evropskymi predpisy pro technické schvaleni vyrobit ETAG.

Presny pd@et kotev a jejich umisgni je soutasti kotevniho planu staveb# konstrukéni ¢asti
objektu.

4.3  Zatepleni stropu

Na zaklad energetického auditu budou stropy pod newngmi pidami zatepleny ze strany
padnich prostor vol& poloZenou tepelnou izolaci Zmového polystyrénu. Zatepleni stropu hlavni
budovy je navrZzeno z EPS 200S tl.140 mm a néslbdde provedena pokladka 2xOSB desek tl.12
mm na pero drazku. Zatepleni stropi@tvicny je z EPS 200S t1.120 mm.

Jako tepelnd izolace bude pouzitmpvého polystyrénu EPS 200S v tlécs 2x70mm, respektive
2x60mm. OB vrstvy budou kladeny na vazbu aby nedochazel akéku tepelnych mo#ét

V prostoru nad&ocvi¢nou bude pnovy polystyrén z horni strany opam ochrannou geotextili
minimalni ploné hmotnosti 600¢m V podkrovi bude tato ochranna vrstva iema vzajema
prohubovanymi démi vrstvami OSB desek.

4.4  Vyplné otvoria

Stavajici nevyhovujici igvéné dvée budou nahrazeny novymi plastovymi z 6-ti komovy
profili, se sotinitelem prostupu tepla rdmu o hodhat=1,2-1,6W.nf.K™. Nekteré z &chto rani
a to zejména 2elni strany budou provedeny v imitadeda (dub, buk). Due budou opdéeny ve
spodni zvySenéasti ramu (na 400 mm) nerezovou okopovou lyStospgktive oplechovanim).
Zaskleni bude provedeno bezpestnim izol&dnim dvojsklem se sd@initelem prostupu tepla
U=0,9-1,0W.n".K*, nagiiklad CONNEX 44.4-16-CONNEX 44.4). Die budou osazeny
bezp&nostnim kovanim s panikovou funkci.

Kovani bude vceloobvodové bezpestni hlinikové se Stitkem a klikou #nedniho eloxovaného
hliniku.

Podrobryji viz zprava ,Pozaré bezpénostnihoieSeni* B.2.
U vSech oken bude provedeno nové oplechovani z WiAmci zatepleni faséady.

PresrgjSi specifikace viz. vykresov&ast projektové dokumentace ,Vypis vyplni otibr
A.1.2.17.

4.5  Tepelnaizolace

VSechny obvodové konstrukce objektu nevyhovuji itepetechnickym poZadavin na
pozadovanou hodnotu sbnitele prostupu tepla UN dI€SN 73 0540-2:2007 Tepelnd ochrana
budov. Stavebni Upravy objektu jsou navrzeny takkathy tyto poZzadavky sptmy.

* Souinitel prostupu tepla okny a dkrai
Urami=1,2-1,6W.nF.K ™, Usaskien0,9-1,0W.nF.K ™.

* Souinitel prostupu tepla &hami
Tlou&’ka zatepleni 140 (100) mm z EPSu nebo mineralny s&h oddlujici vytapené
prostory od venkovniho prdsti. Zatepleni soklu XPS v tlaicg 140 (100) mm.

e Souinitel prostupu tepla stchou



Zatepleni sechy EPS v tlou¥e 220 mm.

* Souinitel prostupu tepla stropem
Zatepleni stropu EPS v tlaice 120 (140) mm.

PoZadavky na zateplovani hmoty:

Maximalni sodinitel tepelné vodivosti EPS< 0,038 WK ™.
Maximalni sodinitel tepelné vodivosti XP% < 0,034 WritK™.
Maximalni sodinitel tepelné vodivosti mineralni vaty< 0,038 WK™

Podrobr¥ji viz. Energeticky audit.

4.6  Klempiiské prvky

Na nové klemgské prvky budou pouzity titanzinkové plechy. tlnm®,7mm.
Alternativre Ize pouZzit klemgské prvky: poplastované plechy tl. min. 0,63mm.
Vypis klempfskych prvki viz. vykresc. F-SO-01-016.

4.7 Konstrukce zamenické

V ramci €chto konstrukci se jednargvazr o Upravu kotveni nd&fklad klimatiz&ni jednotky,
kamerovy systém atd. Kotevni konzoly budou spgiedsotkou demontovany. Tyto konzoly budou
upraveny tak aby je bylo moznéikotvit po provedeni zatepleni. Dojde k odsazénhto konzol
minimalré na tlousku tepelné izolace. Prastnictvim profilu Jakl a kotevnich desek. Samotné
kotveni bude pomoci chemickych kotev + Sroub M1Ks(da jednu kotevni desku 2ks kotevnich
desek na jednu konzolu), alternativize pouzit kotvy jinych vyrohc se stejnymi nebo lepSimi
vlastnostmi.

Dale jde o vyrobu respektive repase novych ocelovijezpénostnich mizi oken v suterénu.
Presné rozriry miiZi je nutno zarit po provedeni zateplenirésny tvar mizi a profil oceli bude
uptesrtn dle pozadavku zastupce investora. Povrchova apmdghto ntizi bude Zarové
pozinkovani. Kotveni bude provedeno tak aby byloraa&no demontazi iizi.

4.8 Malby a nagry
Malby budou z materialuginych vyrobnictrad. Malby musi byt étuvzdorné.

Exteriérové nary budou od stejného vyrobce, jako bude vyrobceodadatel zatepleni a to
s ohledem na barevné stad natra.

Barevnost povrchovych Uprav bude detilfeSena po zvoleni dodavatele stavby faspého
systému zatepleni. Barevnost bude v souladu skenjau, jak projektantem, tak zastupcem
investora.

Ocelové prvky které Ize demontovat budou tgray Zarovym pozinkovanim(konzoly atd.). Bt
nedemontovatelnych prikdottené stavbou musi byt opatby novymi n&try — 3 x zakladni + 2 x



kryci. Nagry musi byt vhodné do venkovniho piesti. Na stavajicich vyrobcich musi byt
odstrargn pavodni naér.

Natery musi byt vhodné do ¥siho prostedi s minimalni odolnosti 10 let do provedeni opyah
nagra.

Alternativreé Ize pouzit napklad natr, ktery se aplikuje pouze v jednom kroku bez zakladnich
nagra a je nanesen v tlotde 80-100 um, lze jej i aplikovat na¢ng odrezeny a &@Stény povrch.
Stejre tak tento nar musi byt vhodné do ¥Biho prostedi s minimalni odolnosti 10 let do
provedeni opravnych n#fi.

5. VENKOVNI PLOCHY

V ramci stavebnich Uprav nedojde k&mii stavajicich venkovnich zpewych ploch, chodnik
piipadré komunikaci.

Souwasti €chto uprav bude i provedeni nového okapového chkadkdlem celého objektu. Tento
okapovy chodnik bude tven zabetonovanym obrubnikem a betonovou dlazbox5®0%50 mm,
alternativig I1ze pouzit geotextilii zatizenou vrstvouwkéiu mocnosti 100 mm.

Porusené zpe¥né plochy budou po vysta¥lopraveny a travnaté plochy budou po dalem
stavby ogtovne zatravieny.

V ramci stavebnich Uprav nedojde k&mii stavajicich venkovnich zpewych ploch, chodnik
piipadré komunikaci.

Porusené zpe¥né plochy budou po vysta¥lopraveny a travnaté plochy budou po dalem
stavby ogtovre zatravigny.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

VSechny stavebni prace budou prasd za gedpokladu dodrzeniifsluSnych internich a
celostaté platnych bezpmostnich a technickychi@dpisi a technologickych postipV zasad
plati n&izeni vlady¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich mahiich poZzadavcich na
bezpénost a ochranu zdravifippracich na stavenistich v navaznosti na zak&@9 ze dne
23.kwtna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky b@mpsti a ochrany zdraviftip praci
Vv pracovipravnich vztazich a o zajti bezpénosti a ochrany zdravifip ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajgravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezpsti a
ochrany zdravi {0 praci). V navaznosti k zakond.309/2006 Sb. se postupuje také podle
provadcich pravnich fedpigi:

e naizeni vlady¢.362/2005Sh., o blizSicipoZzadavcicmaBOZP na pracovisticls nebezpé&im
padu z vyskyebodo hloubky,témei v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykongrate
ve vySkachprace s pouzitimechnickych konstrukcia fiznych tym docasnych stavebnich
konstrukci (viz nag. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce prnatopady, zfizeni
apod.), nebo bude-li pouzivael¥iky, zejména f vystupu do vysky nadbm, pog. musi i
vystavig, bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pqatiblivou pracovni
ploSinu.

e naizeni vladyc. 101/2005 Sbh., o podrog8ich pozadavcich na pracovis pracovni progedi



* naizeni vlady¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavltlybezpény provoz a
pouzivani straj, technickych zézeni, gistroji a ndadi,

* naizeni vlady¢.168/2002 Sh., kterym se stanovitugpb organizace prace a pracovnich
postup, které je zargstnavatel povinen zajistittipprovozovani dopravy dopravnimi priesdky

e naizeni vlady¢.11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a ufisbezpénostnich znéek a
zavedeni signél ve zreni naizeni vladye.405/2004 Shb.

* naizeni vlady¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochraimavd zandstnané pri
praci ve zgni n&izeni vladyc.523/2002 Sb. 8.441/2004 Sb.

e naizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blib&impnky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich ptedii, mycich,gisticich a dezinfednich prostedka.

DalSimi vSeobecnymifpdpisy, jejiz ztini je feba respektovatipvystavi® jsou:

e zakonc¢. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad kiemsti prace.

e sezmdnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sh., 47/1994 Sb., 71/2000 134/2000 Sb., 151/2002
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

« VyhlaskaCUBP ¢. 48/1982 Sh.
» zakon¢. 262/2006 Sbh. zakonik prag@st pata, hlava . a ll. — ve&ri pozdjSich gedpisi

Zadavatel stavby zajisti dle zakowa&809/2006 Sb.815, odst.(2), abyep zahajenim praci na
stavenisti byl koordinatorem plan be#zpesti a ochrany zdravitippraci na stavenisti aktualizovan
dle technologickych postiprybraného zhotovitele.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodamélotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokd@eni praci v poZzadovaném terminu zadpokladu spkni vSech podminek
bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho presti.

Zadavatel stavby je povinen déruoznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitostistaprovadci
pravni gedpis, oblastnimu inspektoratu pradésiuSnému podle mista stavenisiejpozdji do 8

dna pred gedanim staveni§izhotoviteli. Oznameni fize byt dordeno v listinné nebo elektronické
podolE. Do-jde-li k podstatnym zsmam Gdaj obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby
povinen provest bez zbyieeho odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznamezdh@jeni praci musi
byt vyvéSen na viditelném mistu vstupu na staven&ipo celou dobu provédi stavby az do
ukonteni praci a fedani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Udeybou byt sotasti Stitku
nebo tabule umi®vané na stavenisti nebo stavb

Zhotovitel praci musi vramci své dodavatelské dodmtace vytviit podminky Kk zajisini
bezpeénosti prace. Saiésti dodavatelské dokumentace je i technologickyorn@acovni postup,
ktery bude po dobu praci k dispozici na staw) pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky
na provadni stavebnich pracitipdodrzeni zasad bezpsti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery buldsabovatcasovy sled montaznich zab,
podminky nasazeni a pohyb mechattideh prostedki, zasadnireSeni pistupu pracovnik ke
stykovym uziim ¢etrg jejich ochrany a zabezpeni dotenych pracovis

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti p@#zosti prace musi byt mezic¢astniky
vystavby dohodnuty iedem a musi byt obsaZzeny v zapise o0 odevzdaninssvéoracovist),
pokud nejsou mo zakotveny ve ,Smlowvo dilo“. Shodg se postupujeipsoulEhu stavebnich
praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitelvetbnich praci je povinen seznamit ostatni
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dodavatele s pozadavky be#pesti prace, obsaZzenymi v projektu stavby a v datidske
dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provaiel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami beapgho chovani na daném pracovisti a s moznymi ndsidroji
ohrozeni. Obdokin je povinen dodavatel stavebnich praci seznamitendr pracovniky
provozovatele s riziky staveb&innosti.

V ramci predani staveni8t budou vSichni zagstnanci zhotovitele detrg jeho subdodavatil
proskoleni vedoucim #diska a fipadré bezpénostnim technikem z provozibezpgnostnich
piedpisi a ndizeni pro prace &nnosti v arealu UV Podhradi.

Pti realizaci stavby bude dodavatel na staveniStrzimgat podminky ochrany zdravi zésthand

pii praci /dle néizeni vlady¢. 361/2007 Sb. o ochraredravi a o zné nekterych souvisejicich
predpisi vcéetre zmeny ¢. 274/2003 Sb., hygienickérgupisy o hygienickych poZzadavcich na
pracovni prosedi a bude garantovat dodrZzeni hlukovych finvitpribéhu stavby ve venkovnim
prostoru /ve smyslu Ne&eni vlady¢.148/2006 Sb. o ochraredravi ged nepiznivymi inky
hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provad praci takova Z&eni /ffevaz@ kompresory,
rypadla, apod./, kter&igrovozu nebudouigkratovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabul&isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim staaby
vystrazné tabule upozaujici na zékaz vstupu nepovolanym osobam do pwostavby. Ozngeni
na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavehisle dleCSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpmstni
barvy a zn&ky ve smyslu nédzeni viadyc.11/2002 Sb. ve 2mi predpisuc.405/2004 Sb.

- Pri prejimce stavenist upresni bezp@ostni technici dodavatel podminky zabezgeni
pracovniki pred arazem v souladu se zakonikem pradéséugnym bezpmostnim pedpisem.

- Pred zahgjenim praci je nutno vSechny pracovni&gre proSkolit a pro praci vybavit
pottebnymi ochrannymi pofitckami v neposSkozeném stavu. O seznameni praabveik
bezpénostnimi pedpisy se provede prokazatelrapis v knize hromadnych Skoleni.

- PreruSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpgeamabezpé, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo Zivoty osob nebo #égobit provozni nehodu nebo poruchu technickéhdzeai, fipadré
piiznaky takového nebezfie je povinen, pokud nefiie nebezp# odstranit sam, ferusit praci a
oznamit to ihned odp@dnému pracovnikovi.

Prace musi byt ieruSseny fi ohroZeni pracovnik stavby vlivem zhorSenych pé&vnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konsgyktroje nebo ¥&eni.

Pti preruSeni prace je nutno proveést nezbytnarepak ochrat zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadi praci za ztizenych podminek, v nebérngen prostdi, nebezpméem
prostoru a extrémnich klimatickych podminkéch.

Vyskytnou-li se miméadné podminky v fibéhu praci, wi zhotovitel, gipadré ve spolupraci
s projektantem, ptgbna opdeni k zajisni bezpénosti prace a seznami s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

- Pfed zahgjenim praci zhotovitel pozada provozovatébeh souwkZnych vedeni o jejichipsné
vytyéeni a o uteni vyskové polohy a o stanoveni podmingékppacich souvisejicich se stavbou.
Bez vytyeni a znalostifesné polohy vSechigkazek nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.

- Stavenist v prostoru vystavby se nachazi v usmém oploceném aredalu s vysSkou oploceni do
vySky nejmég 1,8 m. Staveni&tbude ohrazeno v prostoru na hranicich staveré&tns objekii a
ploch zdizeni stavenigt Fxi stavebnich pracich za snizené viditelnosti mhetavitel praci zajistit
dostaténé os¥tleni. Na viditelnych mistech se umisti tabul€isly prvni pomoci, pozarni
ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upogiof na zakaz vstupu nepovolanym osobam do
prostoru stavby.
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Vzory pouzZivanych vystraznych a informativnich tébu

TISHOVE LiNKY 112

y -
= 36
- POZOR

POLICIE 138 STAVENISTE VETUP ZAKAZAN

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickyefedeni, poffipadé zarizeni

technického vybaveni.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno pozadatpowatele vSech soginych a kiZujicich
podzemnich vedeni v mésploch zdizeni stavenigt a umiséni wZovych stavbnich f@ahi a
osobonakladnich vytého jejich gesné vytgeni, uteni vySkové polohy a stanoveni podminék p
pracich souvisejicich se stavbou plynovod

Vzhledem k vystavly ktera si vyzadaiikzeni, fiblizeni a souéh s ostatnim vedenim aizzenimi,
kde budou provéaghy prace &innosti, které vyzaduji zvléssysoké naroky na pozadavky v oblasti
BOZP, budou v rdmci aktualizace ,plantéSena konkrétni ogani zabraujici ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi pracovinikyskytujici se na daném pracovisti a to na zékladolené
technologie vystavby.

Tato opaiteni, ktera budou navrzena, musi byt konzultovimajektantem, koordinatorem BOZP a
dalSimi osobami podilejicimi se na realizaci stavgavrhy opateni budou poté zahrnuty do
aktualniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na¢mmtechnické infrastruktury v daném prostoru. Vymnna
sit technické infrastruktury v okoli stavby jsou zaltemy v situaci stavby (viz samostattést
dokumentace)getre jejich ochrannych pasem.

Ochranné pasma a jejichdi:

a) Elektroenergeticka tiaeni
|. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vedvedeni na abjeho strany je vzdalenost:
- U naggti nad 1 kV a do 35 kVaetrg

1) pro vodée bez izolace 7m
2) pro vodée s izolaci zakladni 2m

3) pro vodte za¥sna kabelova vedeni 1m
- U naggti nad 35 kV do 110 kVdetns 12m
- u nagti nad 110 kV do 220 kVdetns 15m
- U nagti nad 220 kV do 400 kVaetns 20 m
- U nagti nad 400 kV 30m

- u zawsSeného kabelového vedeni 110 kV 2m
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- u zd&izeni vlastni telekomunikai si€ drzitele licence Im

Il. Podzemni el. vedeni — po obou stranéch krajkiimelu je vzdalenost:

- do 110 kV ¥etrg, vedeniidici, metici a zabezp®vaci techniky 1m
- nad 110 kV 3m
b) Plynarenska z&eni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v lostpdni blizkosti plynarenského tzzeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovnéaenosti od jehotmorysu.

- plynovody nizkotlaké aidotlaké v zast@aném uzemi 1 m od ¥$iho okraje
- plynovody ostatni 4 m od vijSiho okraje
c) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 ¢etre 15m
- nad DN 500 25m
d) &inky starého diniho dila

- odplynovaci vrty 3,0m
Ochranna pasma je nutné oz vystraznymi tabulemi!

Pozarni bezpé€nost béhem provadéni stavby

Pti realizaci stavby musi byt v plném rozsahu zenstr&Sech ztastrénych dodrzovany pozadavky
ustanoveni zakona 133/1985 Sh. "O pozarni ochiédnve zréni pozajSich gedpisi v ndvaznosti
na vyhlasku¢.246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni kemséi a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)'ucasré bude dodrzovana vyhlaska23/2008
Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany stavghlaska o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ktera stanovi jednotnéntekd podminky pozarni ochranyi pystavke,
stavebnich dpravach, udrzovacich pracich¢grdioh dokotenych staveb a #aeni stavenist
Béhem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna pozabezpénostni opaeni stanovena v
souwasné dob platnych pravnich a technickychieglpisech. Jedna se zejména o ty pracgwvitd
kterych se budou provozovéannosti se zvySenym pozarnim nebedpe mezi které pat mimo
jiné:

- svaovani, pro které plati vyhlaska 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek pozZarni b&apsi (i
svaovani a nafivani Zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobaniz jesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na
plyny - Provozni pravidla™;

- skladovani a manipulace sitavymi kapalinami, na které se vztah@j&N 65 0201 "Hdavé
kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a maltaptl.

Pokud budou prova@dy pozarg nebezpé&né prace uvnit rekonstruovaného objektu, musi
zhotovitel zajistit k mistuéthto praci vhodnérpnosné hasicitistroje.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrZzovat vSechna poddrezpénostni opaeni na jednotlivych
pracovnich Usecich, zejména tam, kde gedgmokladd zvysené pozarni nebe&Zpgsvaovani,
brousSeni, prace s ot@nym oh®m, apod.).

Za pozarni bezpeost v prostoru svych pracovi®dpovidaji jednotlivi dodavatelé, kigsou
povinni dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali ppazarni
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7. ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana na zéklaeliplné dokumentace objektu a vizualni
prohlidky s domdfenim stavajiciho stavu a provedenim stavet@chnického przkumu. Detaily
stavebnich Uprav buddi@Seny v souladu giglusnymi technickymi listy jednotlivych stavebnich
systén.

Pti obnazovani konstrukci ke byt skutény rozsah praci odliSny od rozsahu stanoveného
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veSkécé i még prace evidovat ve stavebnim
deniku a rozsah oboustranondsouhlasit zastupcem technického dozoru investorastupcem
dodavatele.

V piipact zasadnich rozdil mezi projektovou dokumentaci a skirtesti je nutné postup praci
konzultovat s projektantem a v ramci autorskéhmdob:hem vystavby.

VYPRACOVAL: ING. CIGANEK VLADIMIR
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