Koncertní sál města Ostravy – stavební program



velký koncertní sál pro max. 1100 až 1300 posluchačů a s tím související veškeré technické zázemí, které by mělo být součástí vítězné studie - foyer, občerstvení, zázemí pro obsluhu světelné a audiotechniky, toalety a zejména technický přístup a propojení se stávajícím kulturním domem. Je třeba také myslet na hostující soubory, které nebudou mít k dispozici celé stálé zázemí JFO - viz níže. Parkování a nájezd kamionů, parkování pro přenosové vozy (objekt musí umožňovat televizní přenosy), prostory pro složení nástrojů atd. Na prvním místě pak stojí nekompromisní akustika. Pro nový sál je také třeba nechat postavit nové varhany. Tento sál bude zároveň sloužit jako stálá zkušebna JFO a nahrávací studio s kontrolními místnostmi. Zdůrazňujeme, že sál musí být postaven speciálně pro hudební produkce, jakákoli multifunkčnost není z akustického hlediska přípustná. 
komorní sál ve stávajícím objektu s kapacitou 400 až 500 posluchačů 
prostor pro společenská setkání a rauty s přípravnou pro asi 500 hostů
prostor pro společenská setkání s menší přípravnou pro max. 30 hostů v blízkosti hlavního sálu
šatny pro účinkující - 6 menších šaten a 2 větší se středně velkým klavírem, všechny s vlastním sociálním zázemím (toaleta a sprcha), všechny opět zvukově izolované vzájemně i od sálů, všechny v dostupnosti obou pódií, která musí být zároveň akusticky oddělená natolik, aby na nich mohly probíhat souběžné produkce
zázemí pro hostující větší soubory - orchestry, sbory - 3-4 větší místnosti, které budou schopné pojmout celkem pohodlně120 osob, max. však až 150 osob a s tím související sociální zázemí. Tyto místnosti zároveň slouží jako stálé ladírny pro větší nástrojové soubory nebo jako místnosti k edukativním projektům 
šatny pro hudebníky - 7 samostatných šaten pro koncertní mistry, inspektora, harfu a tubu, 3 větší šatny pro kontrabasy 3+3+4 s ohledem na velikost nástrojů, 3 větší šatny pro violoncella 3+3+4, z hlediska logistiky je vhodné mít umístěnou šatnu pro harfu, sklad bicích (viz níže) a šatny kontrabasistů, případně violoncell v blízkosti pódia, 18 šaten pro 4 hudebníky, 2 šatny pro 8 hudebníků, tedy asi 33 šaten různých velikostí, k tomu adekvátní sociální zařízení
ladírny - 4 menší ladírny pro sólisty a soubory do 4 hudebníků s prostorem pro klavír
klub - společenská místnost pro zaměstnance s občerstvením
kanceláře management - ředitel - větší kancelář s vlastním soc. zázemím, kancelář asistentky ředitele, větší zasedací místnost, kancelář manažera, kancelář produkce 2x, kancelář hl. ekonoma, kancelář mzdové účetní a pokladní, účtárna 2x, správa majetku, kancelář vedoucí marketingu, kancelář PR a propagace, marketing 2x, šéfdirigent, kancelář pro řidiče a technické zázemí 3x, správa budovy, celkem tedy 19 kanceláří různých velikostí
technické zázemí - dílna, technický sklad,
vrátnice - vchod pro zaměstnance
archiv notový (větší místnost)
archiv na dokumenty
sklad nástrojových a transportních beden 
sklad nástrojů
sklad pro 3 klavíry a 2 další klávesové nástroje (klimatizovaný prostor, poblíž podia)
sklad ostatního materiálu
šatna personálu
zázemí pro uklízečky
prodejní prostory - vstupenky, reklamní předměty, CD
stálé parkování pro kamion JFO (zastřešené)
parkování kamionu hostujícího souboru
parkování kamionu ČT v případě televizního přenosu
parkování pro zaměstnance a hosty - 50-80 parkovacích míst
parkování pro návštěvníky koncertů - 180-200 parkovacích míst
ubytovací kapacity pro zaměstnance a hosty 5x byt 1-2+kk

Toto je minimální výčet provozů – případné další provozy jsou na zvážení soutěžícím.

[bookmark: _GoBack]Předpokládané umístění parkoviště bude upřesněno ve výzvě soutěžícím před první fází soutěže dle bodu 9.2.6 soutěžních podmínek. Je na zvážení soutěžících, zda budou umístění akceptovat nebo navrhnou jiné řešení.
