

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/174175/17/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/086095/17/VZKÚ/3

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax:

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2017-05-09

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova“

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 11. 5. 2017 ve 13:00 hodin na **17. 5. 2017 ve 13:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 11. 5. 2017 ve 13:00 hodin na **17. 5. 2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V soupise prací Rev 14.11.2016 - Soupis prací.xls je v části SO 06.3 uvedena pod poř. číslem 40 položka

89900003R	Zkouška vodotěsnosti v rozsahu dle technické zprávy, vč. vypracování protokolu o zkoušce	ks	62,210
-----------	--	----	--------

Dodavatel se domnívá, že u této položky je chybně uvedena jednotka či množství a žádá o opravu.

Odpověď:

V položce pod poř. číslem 40 se jedná o chybu jednotky - patří "m", nikoliv "ks". V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace předkládáme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

V soupise prací Rev 14.11.2016 - Soupis prací.xls je v části SO 06.4 jsou uvedeny přeložky inženýrských sítí. Dodavatel postrádá smysluplnost těchto položek z následujícího důvodu:

- o dle výkresu MANIPULAČNÍ PRUHY a KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY nevyplývá nutnost realizace přeložek
- o k přeložkám nebyl vydán souhlas vlastníka inženýrských sítí
- o k přeložkám nebylo vydáno stavební povolení

Dodavatel žádá o vyškrtnutí této části soupisu prací z výzvy. Pokud by zadavatel trval na ocenění těchto domnělých položek, žádá dodavatel zadavatele o bližší specifikaci položek a doplnění PD:

- o doplnění KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY, z níž bude vyplývat stávající/nová trasa
- o podélný profil nového vedení, případné kladečské schéma, vzorový řez uložení sítě

- vyjádření k přeložkám vlastníka inženýrských sítí
- materiálová specifikace kabeláže (typy kabelů), hloubka výkopů
- způsob zajištění sloupů vedení NN.

Odpověď:

Část SO 06.4 zadavatel ruší. V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace předkládáme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_1_Uprava_Soupis_a_VV