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B Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Resené objekty se nachazi na pozemku::
par.€. 2379/7 o vyméFe 3555 m? je charakterizovana jako zastavéna plocha a nadvofi
vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 729 30,
Ostrava

s vz

Pozemek se nachazi v méstské €asti Moravska Ostrava na ulici Nemocnicni 20. Pfistup
k objektu je z ulice Nemocni¢ni. Stavenisté se nachazi v pfiblizné rovinatém terénu.

b) Vycet a zavéry pruzkumu a rozbord
Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byl vizudlni prizkum dotéenych
objektu.
Dale byly provedeny zkousky unosnosti keramickych obkladG pro navrh kotev izolaéniho
materialu.
Nebyly zjistény Zadné vétsi poruchy, pouze lokalni uvolnéni keramickych obkladd u objektl
opatfenych timto druhem oplasténi.

c) Stavajici ochrannd a bezpelnostni pasma

Pfed provadénim stavebnich praci bude provedeno vyty€eni tras vedeni vSech inZenyrskych
siti, nachazejicich se na Uzemi dot¢eném stavbou.

Béhem stavebnich praci budou respektovana veSkerd ochranna pasma inZenyrskych siti.
Vykopové prace v ochranném pasmu je nutné provadét ruéné. Zafizeni stavenisté bude
umisténo mimo ochranné pasmo inZenyrskych siti.

Je nutné dodrzet veSkeré podminky, uvedené ve vyjadienich jednotlivych spravcu
inZenyrskych siti.

d) Poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavebni Gpravy nebudou mit negativni vliv na okoli stavby a pozemky. V okoli stavby po
jejim dokonceni budou provedena terénni vyrovnani a vysev travniho porostu. Stavebni
Upravy nebudou mit vliv na odtokové poméry v Gzemi.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
V okoli stavby po jejim dokon€eni budou provedena terénni vyrovnani a vysev travniho
porostu. V prubéhu provadéni stavebnich Uprav nedojde ke kaceni drevin.

g) PoZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych
k pInéni funkce lesa
V prabéhu provadéni stavby nedojde k zaboriim ZPF ani pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa.

h) Uzemné technické podminky
Objekt je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu obce Moravska Ostrava. VeSkeré
inZenyrské sité, potfebné pro napojeni objektu, jsou v misté uvaZované vystavby jiz
vybudovény. Do stavajicich inZzenyrskych siti nebude zasazeno.
Pro potfeby zafizeni stavenisté budou vyuzity pfilehlé plochy k jednotlivym objektim
(zpevnéné plochy, zatravnéné plochy v ramci arealu méstské nemocnice Ostrava).
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Vécné a €asove vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba si vyZzadé do€asny zabor plochy pro zafizeni stavenisté. Tato bude zfizena po dobu
realizace na zpevnéné, travnaté ploSe u objektu. Nebude zUZen prajezdny profil komunikace
a nebude zménéna dopravni situace v dané lokalité. Pfilehlé chodniky i komunikace -
respektive osoby a majetek - budou ochranény pred vlivy stavby.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby
- stavba ob&anského vybaveni
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni
ReSené objekty jsou soucasti aredlu Méstské nemocnice Ostrava, nachazi se v zastavbé
okolnich objektt obéanského a technického vybaveni.
b) Architektonické feSeni
Projekt FeSi stavebni Upravy stavajici budovy centralniho skladu a skladu oddéleni
zasobovani.
Pfedmétem stavebnich Uprav je provedeni zatepleni stfeSniho a obvodového plasté,
vymeéna vyplini otvort v obvodovém plasti.
Povrchovéa Uprava fasady v nadzemnich podlazich bude tvofena probarvenou tenkovrstvou
silikonsilikatovou omitkou, v oblasti soklu je navrZzena dekorativni mozaikova omitka.
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Dispozi¢ni a provozni feSeni objektu zUstavéa stavajici. Pfistup do budovy je feSen hlavnimi
a vedlejSimi vstupy. Vertikalni propojeni jednotlivych podlaZi je FeSeno schodistém.
V budové se nenachazi Zadné vyrobni zafizeni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Re3eni bezbariérového uZivani stavby neni predmétem tohoto projektu.
B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby
Stavebni prace nemaji vliv na bezpecnost pfi uzivani stavby.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektl
a) StavebnifeSeni

Jednd se o stavajici budovu, kterd& ma 2 nadzemni podlazi. Pfedmétem navrZzenych
stavebnich Uprav je provedeni zatepleni stfeSniho a obvodového plasté, vymeéna vyplini
otvoru v obvodovém plasti a souvisejici prace.

Navrzené bouraci prace:

demontéz stavajicich stfesSnich vtoku

demontéz stavajicich kominkd odvétrani kanalizace na stfeSe

demontéz stavajicich anténnich stozar( na stfeSe (pro zpétnou montéz)

demontéz stavajiciho zafizeni na stfeSe (pro zp&tnou montéz)

demontaz stavajicich hromosvodu na stfeSe

demontaz stavajicich klempifskych vyrobk( na stfeSe (oplechovani atiky, lemovani u stény
na stfeSe, oplechovani dilataci, oplechovani VZT komor)

demontéaz stavajiciho okapového chodniku

demontéz uvolnénych &asti stavajiciho keramického obkladu na fasadé (do 40%)
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- demontaz stavajiciho ocelového zabradli nakladaci rampy

- demontaz stavajicich dievénych/ocelovych oken

- demontaZz stavajicich ocelovych dvefi

- demontaz stavajicich ocelovych mfizi anglickych dvorku

- demontaz stavajicich vétracich mfizek na fasadé

- demontaz stavajicich klimatiza¢nich jednotek na fasadé (pro zpé&tnou montaz)

- demontaz stavajicich osvétlovacich téles na fasadé

- demontaz stavajicich hromosvodl na fasadé

- demontaz stavajiciho ocelového potrubi na jihozapadni fasadé (pro zpétnou montaz)

- demontaz stavajicich klempifskych vyrobkl na fasadé (oplechovani parapetu, oplechovani
okrajli rampy, oplechovani stfiSek na fasadé, oplechovani dilataci)

Navrzené stavebni Upravy:

- provedeni dozdivek VZT jader na stfeSe

- vymeéna vypini otvord (okna, dvefe, okenni mfize)

- provedeni opravy stavajici stfesni krytiny

- provedeni zatepleni stfeSniho plasté

- montéaz stfeSnich vtokud

- montaz klempifskych vyrobku na stfeSe (oplechovani atiky, montaz pomocnych
klempifskych vyrobku pro kotveni stfeSni krytiny)

- montaz stfesni krytiny

- zatepleni a obaleni VZT komor na stfeSe stfesSni krytinou

- zvednuti VZT potrubi na stfeSe na stfeSe na 0,5m nad stfechu

- zvednuti vétracich mrizek na stfeSe na 0,5m nad stfechu

- montaz kominku odveétrani kanalizace na stfeSe

- zpétna montaz anténnich stozaru na stfeSe, véetné nového natéru

- zpétna montéz stavajiciho zafizeni na stfeSe

- montaz hromosvodul na stieSe

- Oprava rozmér( oploceni pfiléhajiciho k jihozapadni fasadé

- montaz kontaktniho zateplovaciho systému obvodového plasté

- montéz klempifskych vyrobkd na faséddé (oplechovéani parapett, oplechovani okraju rampy,
oplechovani stfiSek na fasadeé)

- montéaz vétracich mfizek na fasadé

- vyplnéni vétracich otvorl v atikach PUR pénou

- provedeni opravy podlahy rampy

- montaz ocelového zabradli rampy

- montaz ocelovych mfizi anglickych dvork

- zpétna montéaZ ocelového potrubi na prodlouzené kotvy na jihozapadni fasadé

- zpétna montéz klimatiza¢nich jednotek na fasadé na prodlouzené kotvy

- vyména osvétlovacich téles na fasadé

- vymeéna dvifek elektroskfini na fasadé

- montaz hromosvodul na fasadé

- pfiprava pro napojeni podsviceni informacnich kostek na fasadé

- pokladka okapového chodniku

- vnitfni malba obvodovych stén v mistnostech s ménénymi okny

b) Konstrukéni a materidlové feSeni

Stavajici stav:

Budova ma 2 nadzemni podlaZi.

Obvodovy plast budovy je proveden ¢aste¢né z CDM tl. 350mm, a Caste¢né z plynosilikatu
tl. 300mm. Povrchovou Upravu tvofi keramicky obklad.

Stfechy objektu jsou ploché, ukonéené atikami, odvodnéné do vnitfnich stfeSnich vtoku.

C. pfilohy: 17019-DPS-B 4



VypIné otvord v obvodovém plasti jsou plvodni (dfevéna okna a ocelové dvefe), na stieSe
byla provedena vyména stfeSniho svétliku.

Predpokladana skladba stavajiciho st  FeSniho plast é:

- stavajici hydroizolace z asfaltovych pasu

- stvajici tepelna izolace z polystyrenu tl. 50mm

- stavajici tepelnd izolace z dfevovlaknitych desek heraklit tl. 50mm
- stavajici spadova vrstva - struskopemzovy nasyp tl. 50-250mm

- stvajici Zelezobetonova stropni konstrukce tl. 250mm

Navrzené stavebni Upravy:

Vyména vyplini otvor G

V ramci projektu bude provedena vyména puvodnich (dfevénych/ocelovych) vyplni
otvord — vSechna okna a dvefe v obvodovém plasti. Stavajici vyplné otvoru, véetné
ocelovych okennich mfizi budou demontovany.

Pfed vyrobou novych oken a dvefi je nutné proveést pfesné zaméreni rozmérl otvorl
na stavbé.

VSechna okna jsou navrZzena z plastovych profill s ocelovou vyztuzi. Dvefe jsou
navrzeny z hlinikovych profilG s pferusenym tepelnym mostem.

Souginitel prostupu tepla oken v obvodovém plasti je navrzen U < 0,9 W/m?K.
Souginitel prostupu tepla dvefi v obvodovém plasti je navrzen U < 1,2 W/m?K.

Napojovaci spara kolem ramu vyplni otvor( se vypini polyuretanovou pénou. Ze
strany interiéru se spara prekryje parotésnou folii, ze strany exteriéru bude spéra prekryta
vodotésnou (paropropustnou) folii.

Kolem vyplIni otvori se provede oprava vnitfnich omitek véetné malby (malba celé
obvodové stény).

VnéjSi parapety oken se zatepli deskami z mineralni viny tl. cca 20mm, a oplechuji
se ocelovym poplastovanym plechem tl. 0,8mm. Vnitfni parapety budou opatfeny PVC
parapetnimi deskami.

VSechna okna budou dodana v€etné interiérovych hlinikovych Zaluzii.

VSechny okenni otvory, v nichz plvodné byly ochranné mfize, budou z vnéjsi strany
opatieny novymi ocelovymi mfizemi.

Podrobna specifikace jednotlivych vypini otvora — viz vypis vyrobkd PSV.

Zatepleni st fesSniho plast é

Projekt feSi provedeni nového zatepleni stfechy a montaz nové hydroizolacni stfesni
krytiny.

Pfed provadénim zatepleni stfechy se provede demontéz stavajicich hromosvodu, a
demontaz stavajicich vétracich kominku ve stfeSnim plasti.

Déle je nutné pomoci sond ovéfit stavajici skladbu stfeSniho plasté.

Stavajici souvrstvi stfeSniho plasté zdstane zachovano, pouze horni vrstva hydroizolace
bude opravena (profezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a necistoty, opravit
poruchy) - nové bude plnit funkci parozabrany.

Stavajici oplechovani na stfeSe bude demontovano. RovnéZz bude provedena
demontéz stavajicich stfeSnich vtoku, demontdZz anténnich stozard a demontaz kominku
odvétrani kanalizace.

Stfecha bude odvodnéna (vyspadovana) do stfeSnich vpusti. Stavajici vpusti budou
vymeénény za nove, tzn. stavajici demontovany a na odvodriovaci potrubi namontovany nove
vpusti s ochrannym koSem, uréené pro odvodnéni plochych stfech. Téleso vtoku je vyrobeno
Z pénéné polyuretanové hmoty (PUR), kterd& mé& dobré tepelné izola¢ni vlastnosti. Stfesni
vtok umoznuje napojeni povlakové hydroizolace prfes integrovany prifez hydroizolace nebo
pfes Sroubovanou pfirubu.

Na vyspraveny a oCistény povrch stavajici hydroizolace budou poloZeny nové tepelné
izolaéni desky ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 100S v celkové tloustce
200mm. Tepelnd izolace bude pokladana ve dvou vrstvach — 2x 100mm. Jednotlivé vrstvy je
nutno klast tak, aby nevznikla pribézna svisla spara, tzn. desky jednotlivych vrstev musi byt
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posunuty. Prvni vrstvu Ize do stavajici asfaltové krytiny vloZit po zahrati asfaltové vrstvy —
dojde k nalepeni (ukotveni vrstvy EPS) do podkladu. V misté osazeni vakuovych ventill
bude misto EPS poloZena tepelna izolace z mineralni viny.

Nasledné bude poloZen podkladni sklovldknity vlies 120g/m? na tepelnhou izolaci.
Atiky budou oplechovany poplastovanymi zavétrnymi listami tl. 0,8mm. Do vSech rohu a
koutll se osadi podkladni poplastované plechy tl. 0,8mm. Nasledné bude polozena stfeSni
krytina z hydroizola¢ni folie z mék&eného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vloZkou z polyesterové
mfize. Stfesni krytina hlavni stfechy bude vakuové kotvena dle montaznich navodd vyrobce.
StfeSni krytina musi mit odolnost pfi vnéjSim pasobeni pozaru v klasifikaci Broor (t3).

Reseni dilataci na stfeSe — viz detaily.

Navrzend skladba st FeSniho plast é:

- stfeSni krytina - hydroizola¢ni folie z mék&eného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vioZkou z
polyesterové mfize, odolnost pfi vnéjSim plsobeni pozaru v klasifikaci broof (t3)

- separacni sklovlaknity vlies 120 g/m2

- desky tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného polystyrenu - EPS 100S tl. 200mm
(2x100mm)

- oprava stavajici hydroizolace z asfaltovych past - nové bude plnit funkci parozabrany
(profezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a necistoty, opravit poruchy)

V rdmci opravy stfeSniho plasté bude provedena montéz kominkd odvétrani
kanalizace na stfeSe, zpétna montaz anténnich stozaru na stfeSe (v€etné nového natéru).

Pred vyrobou veSkerych plastovych, zamecnickych a klempifskych vyrobku je nutné
provést presné zaméreni konstrukci na stavbé a zpracovat vyrobni dokumentaci.

Hromosvod na stfeSe:

Po provedeni rekonstrukce stfechy se provede montaz novych hromosvodd na nové
plastové drzaky s betonovymi kostkami (0,9kg) a1lm. Po provedeni nové montdze je nutno
proveést vychozi revizi hromosvodu.

Uprava vzduchotechniky na stfese:

- VZT odvétrani socialek - dozdit jadra cca 1,3x0,8m - zvednout VZT - min.vySka 0,5m nad
stfechu 1kpl (ostatni 2kpl vyhovuje)

- VZT odvétrani socidlek - zvednout VZT - min. vySka 0,5m nad stfechu 1kpl

- VZT odvétrani kuchyné - Zaluzie nizko cca 400x500 - zruSit - nahradit vyfukovou hlavici
prdm. 400mm., dopojeni 1kpl

- Zaluzie které maji spodni hranu na Urovni stfechy - zvednout na 0,5m nebo upravit rozmér
Zaluzie (zachovat prato¢nou plochu) Zaluzie rozmér cca 1000x630  6kpl

- vyduch VZT cca pram.300mm zvednout na min.v. 0,5m nad stfechu 1kpl

Zatepleni obvodového plast &

V rdmci kontaktniho zatepleni obvodového plasté (ETICS) budovy bude provedeno
zatepleni obvodovych stén vcéetné soklu (po Uroven zpevnénych ploch kolem budovy,
v misté nezpevnénych ploch do hloubky 1 m pod terén), zatepleni podhledd pod
pfedsazenym 2.NP, zatepleni osténi a nadpraZzi otvort v obvodovém plasti.

Na zékladé prukazu energetické narocnosti budovy jsou navrZzeny nasledujici
tloustky zatepleni: Zakladni tloustka kontaktniho zateplovaciho systému obvodovych stén (a
podhledd) je navrzena 120mm. Tloustka zatepleni soklu je navrZzena 80mm. Tloustka
zatepleni osténi a nadprazi okennich a dvefnich otvord bude cca 40mm (pfesnou tloustku
zvolit dle Sitky ramu).

Pfed provadénim zatepleni je nutné provést sanaci poruch obvodovych stén.
Uvolnéné c&asti keramickych obkladd na fasddé budou oklepany v€etné cementového loze
(pfedpoklad do 40%). Pevné c&asti obkladd budou ponechany. Na plochach fasady
s navrzenymi novymi omitkami bez zatepleni bude provedeno odstranéni stavajiciho
keramického obkladu v rozsahu 100%, véetné odstranéni cementového loze.

Dale je nutné provést Upravu oploceni pfiléhajiciho k jihozapadni fasadé (demontaz
ocelového dilce plotové vypIné, Uprava rozmeérl dle tloustky zatepleni fasady, novy nateér,
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zpétna montaz), demontdZ stavajiciho okapového chodniku, demontdz stavajiciho
ocelového zabradli nakladaci rampy, demontdz stavajicich ocelovych mfizi anglickych
dvorkll, demontaz stavajicich veétracich mfizek na fasadé, demontaz stavajicich
klimatiza¢nich jednotek na fasadé (pro zpétnou montaz), demontaz stavajicich
osvétlovacich téles na fasadé, demontaz stavajicich hromosvodl na fasadé, demontaz
stavajiciho ocelového potrubi na jihozapadni fasadé (pro zpétnou montaz), demontaz
stavajicich klempifskych vyrobkl na fasadeé.

Fasada pod ETICS musi byt sucha, pevna a zbavena necistot a vyspravend, bez
nepevnych ¢asti (nerovnosti max. 10 mm).

Zatepleni obvodového plasté, od drovné 300mm nad terénem bude provedeno
z fasadnich desek z mineralni viny s podélnym vldknem. Zatepleni soklu do drovné 300mm
nad terénem je navrZeno z vodéodolné nehoflavé mineralni desky tl. 80mm (tfida reakce na
ohen Al).

Jako vrchni vrstva zateplovaciho systému je navrzen fasadni systém s tenkovrstvou
uslechtilou pastovitou probarvenou silikonsilikdtovou omitkou pro nadzemni podlazi, a
mozaikova omitka pro sokl.

Na vSechny vyrobky navrZzeného systému jsou zpracovany podrobné technologické
postupy, které musi byt dodavatelem pfesné dodrzeny. Musi byt pouZity pouze prvky
systémoveé, s prislusnymi zkouskami a atesty, zejména rohové ochranné uhelniky, vyztuzna
tkanina, diagonalni armovani u otvora ze skelné tkaniny, liSty s tkaninou pro napojeni oken,
dilata¢ni profily, soklové listy, talifové hmozdinky, apod.

V misté dilatacnich spar v obvodovych sténach budou do zateplovaciho systému
zapracovany systémové dilatacni E profily (dilatace v plose), a dilatacni V profily (dilatace
v kouté).

Do hran ETICS nad okna, do €elnich hran podhledd a u ukonéeni ETICS - tzn. do
veSkerych vodorovnych presahd - budou zapracovany okapnicky (listy L T plast), v mistech
zaloZeni ETICS na typovy zakladaci profil tvofi okapni¢ku vlastni "nos" zakladaciho profilu.
V rozich ETICS budou zapracovany rohové profily. V mistech napojeni ETICS na okenni
ramy se osadi pfipojovaci okenni profily (APU liSty). U napojeni ETICS na oplechovani
parapetu bude osazen pfipojovaci parapetni profil.

Pro zatepleni celé fasady v €etné soklu bude pouzit uceleny certifikovany systém
(ETICS), véetné vSech dopl nkua.

Skladba zatepleni obvodového plast € v nadzemnich podlazich

- lepici tmel

- fasadni desky z mineralni viny s podélnym vlaknem (A= 0,036 W/mK)
- stérkovy tmel s vyztuZnym viaknem p<8

- vyztuzna sklotextilni tkanina

- stérkovy tmel s vyzuznym vldknem p<8

- penetrace pod omitku

- probarvena pastovita tenkovrstva silikonsilikatova fasadni omitka

Skladba zatepleni soklu do Grovn & 300mm nad terénem
- asfaltovy penetracni natér

- hydroizola¢ni stérka z dvouslozkového Zivi€ného lepidla
- dvousloZkoveé Ziviéné lepidlo

- vodéodolna nehoflava mineralni deska

- stérkovy tmel

- vyztuzna sklotextilni tkanina

- stérkovy tmel

- penetrace pod omitku s kiemicitym piskem

- dekorativni mozaikova omitka zrnitost 1,6mm

Kotveni ETICS
Izolant bude osazen a kotven dle technologickych pokynu dodavatele, budou pouZzity
plastoveé talifové hmozdinky s kovovym Sroubovacim trnem.
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Podkladni vrstva stavajici fasady bude upravena. Uvolnéné €asti budou oklepany,
povrch bude srovnan cementovou maltou. Bude provedena sanace vyznamnéji
pos8kozenych mist. Pasivni trhliny budou zatmeleny, pfipadné zjisténé aktivni trhliny budou
zajistény dle vyjadreni statika.

Zatepleni obvodového plasté je navrzeno z desek z mineralni viny s podélnym
vlaknem, zatepleni soklu ze soklového polystyrenu EPS perimetr.

Kotveni bude provedeno pomoci tzv. zapuSténé montéze, kdy talifové hmozdinky
budou zapustény cca 15mm do tepelné izolace, a nasledné se opatfi kruhovou tepelné
izola¢ni zatkou tl. cca 15mm z mineralni viny). Timto feSenim dojde ke sjednoceni podkladu
pod omitku, a také budou eliminovany tepelné mosty v misté kotveni. Kotveni bude
provedeno od urovné 300mm nad terénem.

Projektant poZaduje provést rovnéz odtahovou zkouSku podkladu dle ETAG 004 a
vytaznou zkousku hmoZzdinek dle ETAG O14.

Na upraveny (ociStény) povrch fasady se osadi izola¢ni desky do lepiciho tmele.
Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému bude korespondovat s typovymi detaily a
technologickymi pokyny vyrobce systému. Nutno dodrZzet minimalni kotevni délku talifové
hmoZzdinky v obvodovém plasti. Do kotevni délky talifové hmozZdinky se nezapocitava
stavajici omitka, ani tloustka lepiciho tmelu, ani tloustka pfipadného stavajiciho zatepleni.
Realnou uUnosnost talifovych hmozdinek je nutno ovéfit v prabéhu stavebnich praci
(vytahové zkousky - min. sila pfi vytazeni hmoZzdinky by neméla Cinit méné nez 1 kN).

V ramci montaZze zateplovaciho systému bude provedena montdZz klempifskych
vyrobku na fasadé (oplechovani parapetu, oplechovani okrajui rampy, oplechovani stfiSek na
fasédé), montdz vétracich mrizek na fasadé, utésnéni stavajicich vétracich otvoru v atikach
PUR pénou, zpétna montaz postovni schranky, montéz ocelového zabradli nakladaci rampy,
montaz ocelovych mfizi anglickych dvorkl, zpétna montaz ocelového potrubi na
prodlouzené kotvy na jihozapadni fasadé, zpétna montéz klimatizacnich jednotek na fasadé
na prodlouzené kotvy, zpétna montaz VZT potrubi na fasadé na prodlouzené kotvy, vyména
dvirek elektroskfini na fasadé, pokladka okapového chodniku.

Pred vyrobou veSkerych plastovych, zamecnickych a klempifskych vyrobku je nutné
provést pfesné zaméreni konstrukci na stavbé a zpracovat vyrobni dokumentaci.

OBECNE VLASTNOSTI A PODMINKY PRO ETICS

Pro zatepleni fasadnich ploch musi byt pouzit certifikovany vnéjsi kontaktni difizn & otev feny
zateplovaci systém (déle jen ETICS) dle ETAG 004.

ETICS musi splfovat poZzadavek tfidy reakce na ohen B — sl1, dO — musi byt doloZeno
protokolem;

Index Sifeni plamene po povrchu ETICS — is =0,00 mm/min — musi byt doloZzeno protokolem;
tl. vyztuzné vrstvy zateplovaciho systému musi odpovidat technologii dodavatele ETICS
vyztuzna vrstva zateplovaciho systému bude obsahovat lepici a stérkovaci hmoty s faktorem
difuzniho odporu ps<8 a s vyztuznymi vldkny pro zvySeni flexibility, mechanické odolnosti a
shizeni rizika vzniku trhlin-musi byt doloZzeno technickym listem

Silikonsilikdtovd zatirand omitkovina zrnitosti 2 mm bude vykazovat odolnost proti

mechanickému poskozeni — kategorie Il, pfi¢emz zékladni vrstva bude tvofena stérkovym
tmelem s mikrovlakny + 1 vrstva sklo-textilni tkaniny — musi byt doloZzeno prohlasenim o
vlastnostech ETICS;

U silikonsilikatové omitkoviny bude doloZzena propustnost pro vodni péru v arovni kategorie
V1 a soucinitel vodo-odpudivosti W2 — doloZeno technickym listem vyrobku;

Silikonsilikatova omitkovina je pfirozené fungicidni diky svému pH, bez obsahu fungicidnich
latek, tedy ekologicka (ochrana proti plisnim, houbam, fasam, atd.) s minimalnim dopadem na
zdravi Clovéka a Zivotni prostfedi. Omitka mé schopnost regulace vihkosti na povrchu, takto
rychleschnouci povrch pfispiva k zamezeni pfilnuti necistot-samodistici efekt omitky —
doloZeno technickym listem vyrobku.
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Povrchové uprava-fasada

Finalni kryci vrstva ETICS probarvena - silikonsilikatovd omitkovina (u=40) je pfirozené
fungicidni diky svému pH, bez obsahu fungicidnich latek, tedy ekologickd (ochrana proti
plisnim, houbam, fasam, atd.) s minimalnim dopadem na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostfedi.
Omitka ma schopnost regulace vihkosti na povrchu, takto rychleschnouci povrch pfispiva
k zamezeni pfilnuti necistot-samo €istici efekt omitky — doloZeno technickym listem vyrobku.

- Pfipadnou zménu typu omitky proti zpracované PD musi pfedem pisemné odsouhlasit
projektant

PRI ZMENACH RESENI Ci ZMENACH MATERIALU JE NUTNO PREDEM VESKERE
ODCHYLKY PROTI TETO DOKUMENTACI PREDLOZIT KE SCHVALENI PROJEKTANTOVI
DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RIiZENi. PRI ZMENACH A ZAMENACH NESMi DOJIT

KE ZMENE KONCEPCE RESENI, ZEJMENA K POUZITIi MATERIALU A SKLADEB NIZSiHO
STANDARDU.

Hromosvod na fasadé:
Na fasadé se provede zpétna montaz novych hromosvodl na nové kotvy.
Po provedeni nové montaze je nutno provést vychozi revizi hromosvodu.

Oprava venkovnich podlah

Na stavajicich venkovnich rampéch a schodistich je navrZzena sanace stavajicich
podlah.

Povrch stavajici podlahy se odisti, uvolnéné €asti povrchu se odstrani. Nasledné
bude provedena penetrace a spojovaci mlstek. Poté se provede cementovy potér C30 tl.
20mm. Od obvodovych stén bude potér oddélen dilatani PE paskem tl. 20mm. Cementovy
potér je nutné dilatovat v rastru 3x3m, Sifka dilatacnich spar 10mm, dilata¢ni spary se vyplni
pénovym polystyrenem a shora se uzavfou trvale pruznym tmelem.

Na plochu cementového potéru a na pfilehlé obvodové stény do vySky 150mm bude
provedena stérkovad hydroizolace. Pfed provadénim hydroizolace bude provedena
hloubkova penetrace podkladu. Nasledné se cementovy potér a obvodové stény opatfi
flexibilni dvousloZzkovou hydroizolaci na bazi styrolakrylatové polymerni disperze,
minerélniho plniva a hydraulického pojiva. Hydroizolaéni stérka bude nanesena ve dvou
vrstvach, v tloustce pfedepsané vyrobcem. Do prvni vrstvy hydroizolaéni stérky je nutné
zapracovat oplechovani okraje rampy ze systémového hlinikového balkonového profilu.
V misté pfechodu mezi podlahou a sténou, v misté pfechodu na oplechovani, a v mistech
dilataci v cementovém potéru budou do prvni vrstvy hydroizolaéni stérky zapracovany
pruzné tésnici pasky Sifky 150mm. Po vytvrzeni a proschnuti prvni vrstvy se nanese druha
vrstva hydroizolaéni stérky, kterou bude pfevrstveno oplechovani a tésnici pasky.

Po provedeni hydroizolace se provede provedena pokladka mrazuvzdorné
protiskluzné keramické dlazby 300x300x10mm do flexibilniho lepidla. Pfechod mezi dlazbou
a sténou, a mezera mezi dlazbou a oplechovanim se vyplni trvale pruznym tmelem.

Pro opravu podlahy terasy bude pouzit uceleny certifikovany systém.

Vymeéna osv étlovacich t éles na fasad é:
Stavajici venkovni svitidla budou demontovana a budou nahrazena novymi svitidly,
ktera se napoji na stavajici elektro rozvody.
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Jsou navrzena tato svitidla:

Kruhové venkovni LED svitidlo — 19 ks

Svételny zdroj: LED

Napajeci napéti: AC 230V /50 Hz

Vykon: 25W

Svételny tok: 3000 Im

Index barevného podani: Ra > 80

Teplota chromati¢nosti: 4 000 K

Zivotnost: 30000 h

Kryti: IP 65

Téleso svitidla: Polykarbonét

Kryt svitidla: Opélovy difuzor

Venkovni zafivkoveé svitidlo — 2 ks

Svételny zdroj: T8

Napajeci napéti: AC 230V /50 Hz G

Vykon: 2x 58 W —-—

Kryti: IP 65 \;\
Téleso svitidla: Polyester plnény skelnym vidknem
Kryt svitidla: Polykarbonét

PFiprava pro napojeni podsviceni informa  €nich kostek na fasad é:

V misté navrzeného umisténi informacnich kostek na fasadé bude provedena
pfiprava pro napojeni na rozvody elektroinstalace. Napojeni bude provedeno z nejblizSiho
stavajiciho rozvadéce kabelem CYKY-J 3x1,5, ukonéenym elektromontazni krabici s krytim
IP 65 a svorkovnici na fasadé (2ks).

¢) Mechanicka odolnost a stabilita
V ramci projektu byl proveden staticky vypocet.
Stavebni Upravy Ize ze statického hlediska realizovat, po provedenych stavebnich Upravach
v rozsahu dle vySe uvedeného nebude nepfiznivé ovlivnéna statika jednotlivych
konstrukénich ¢asti ani objektu bytového domu jako celku.
Vybourané stavebni konstrukce se odvezou na skladku. Je nutho nepfitéZovat novym a
demontovanym materialem stavajici nosné konstrukce objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feSeni
Neni pfedmétem projektu.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Neni pfedmétem projektu.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni reSeni

Pfijezd k objektu umoznuje bezpeény zdsah jednotek pozarni ochrany.
Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zajiSténa ve smyslu ustanoveni zakona €.671/2001 Sb.,
0 pozarni ochrané, a podle vyhlasky €. 246/2001 Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona
0 poZzarni ochrané.
Bé&hem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem okolnim objektam.
Bude zachovéana pfistupnost a akceschopnost pozarnich hydranta.
Bude zachovana prajezdnost komunikaci.
Pozarné bezpecnostni feSeni je pfedmétem samostatné pfilohy, proto nésledujici body nebudou

popséany.
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f)

9)

h)

)

B.2.9

Rozdéleni stavby a objektl do pozarnich Usekl

Vypocdet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné pozadavki na
zvySeni pozarni bezpedénosti stavebnich konstrukci

Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest

Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

ZajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu

Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

Posouzeni poZzadavkl na zabezpedeni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Zasady hospodareni s energiemi

b)

C)

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Zatepleni obvodového a stfeSniho plasté budovy a vyména vyplni otvort byla navrzena tak,
aby byly splnény poZadavky na teplotni faktor, poZadavky na soucinitel prostupu tepla, a
pozadavky na $ifeni vihkosti konstrukci dle CSN 730540-2.

Energetick& naro¢nost stavby
Po provedeni navrzeného zatepleni stfeSniho plasté dojde ke sniZeni energetické
naroc¢nosti budovy jako celku — viz prukaz energetické naro¢nosti budovy.

Posouzeni vliva alternativnich zdrojt energii
Neni pfedmétem projektu

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Neni pfedmétem projektu.

v v s

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi vlivy vnéjSiho prostredi

a)

b)

C)
d)

e)

Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Neni pfedmétem projektu.

Ochrana pred bludnymi proudy
Neni pfedmétem projektu.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni pfedmétem projektu
Ochrana pfed hlukem

Neni pfedmétem projektu.

Protipovodnova opatreni

Neni pfedmétem projektu.
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B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Veskeré inzenyrské sité, potfebné pro napojeni objektu, jsou v misté uvaZzované vystavby jiz
vybudovéany.
Do stavajicich inZzenyrskych siti nebude zasazeno.

b) Prfipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky
Neni pfedmétem projektu.

B.4  Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feSeni
Dostupnost dotéenych objektl je po stavajicich komunikacich v ramci arealu méstské
nemocnice Ostrava.
Stavbou nedojde ke zvySeni naroku na statickou dopravu.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Re&ené objekty jsou v ramci arealu méstské nemocnice Ostrava napojeny na stavajici
dopravni infrastrukturu mésta Ostravy.

c) Doprava v klidu
Soucasné parkovani v dané lokalité je kapacitné feSeno parkovistich v okoli objektu.

d) Pé&Si a cyklistické stezky
PFistup do jednotlivych objektd je feSen stavajicimi chodniky.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy
V okoli stavby po jejim dokon&eni budou provedena terénni vyrovnani a vysev travniho
porostu.

b) PouZzité vegetani prvky
Neni pfedmétem projektu.

c) Biotechnicka opatfeni
Neni pfedmétem projektu.

B.6  Popis viiv G stavby na zZivotni prost Fedi

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Realizace stavebnich Uprav nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Po dobu vystavby je nutno pocitat se zvySenou hladinou hluku v okoli stavby.

Ochrana stavajici zelen é:
PFi provadéni praci budou dodrzovana CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porostti a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich &innostech, jakoZ i normy souvisejici (CSN DIN 18 915 Prace
s ptidou, CSN DIN 18 916 Vysadby rostlin, CSN DIN 18 917 Zakladani travnikt, CSN DIN
18 918 Technicko-biologicka zabezpe&ovaci zafizeni, CSN DIN 18 919 Rozvojova a
udrZovaci péce o rostliny).

Likvidace odpad G ze stavby:
Pfi vystavbé bude pouZito béznych stavebnich materiald s atesty dokladajicimi jejich
nezdvadnost pro zdravi a na Zivotni prostiedi.
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Odvoz a likvidaci odpadl vznikajicich stavebni ¢innosti bude zajiStovat dodavatel stavby v
ramci vlastni stavebni ¢€innosti v souladu se zakonem ¢&. 383/2001 o podrobnostech
naklddani s odpady. Smésny stavebni odpad bude shromazdovan do pfistavenych
kontejnert a poté odvezen na skladku odpadl. Pouzité obalové materialy budou pfedany k
likvidaci opravnéné osobé.

Kategorizace odpadut podle vyhl.¢. 381/2001 Sbh., kterou se stanovi Katalog odpadi:

17 01 Beton, cihly, tasSky a keramika O
17 02 Drevo, sklo a plasty @)
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu o
17 0405 Zelezo a ocel o

Dodavatel stavby je povinen shromaZzdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii. Od tfidéni mGZe plvodce upustit pouze na zakladé souhlasu mistné pfislusného
organu. Odpady ze stavebni €innosti musi byt pfedany pouze pravnické nebo fyzické osobé
opravnéné v podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu uréeného druhu odpadu. Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které
prfedava odpady, je k jejich prevzeti podle zdkona o odpadech opravnéna.

Plvodce odpadu je povinen vést prubéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s
nimi, ohlaSovat odpady a zasilat pfisluSnému spravnimu Gfadu Udaje v rozsahu stanoveném
vyhlaskou C. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Stavebni firma zasila 1
ro¢ni hlaSeni za v3echny stavby realizované na tzemi jednoho obecniho Gfadu obce tomuto
Ufadu souhrnné.

V ramci kolaudacniho Fizeni budou stavebnimu (fadu predloZzeny veSkeré doklady
prokazujici, Zze s odpadem vznikajicim béhem stavby bylo nakladano zpisobem, ktery je v
souladu se zakonem o odpadech.

Ochrana p fed hlukem, vibracemi a ot Fesy

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovdn nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepriznivymi U€inky hluku a vibraci €. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavebni &innosti
nesmi pfesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65dB v dobé od 7 do 21 hodin a v dobé
od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

Ochrana p fed prachem

ZvySeni praSnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano duslednym
docisténim dopravnich prostfedkd a prubé&znym ¢isténim uzivanych vefejnych komunikaci.
Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmd, kontaminace pady ropnymi
latkami ze stavebnich mechanismu.

Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢) Vliv stavby na soustavu chranénych zemi Natura 2000
Stavba nebude mit negativni vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zjiStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA
Neobsazeno.
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B.7

e)

Navrhovana ochranné a bezpecénostni pAsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu
Nejsou navrzena bezpenostni a ochranna pasma.

Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyzaduje feSeni problematiky ochrany obyvatelstva.

B.8

a)

b)

d)

f)

Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajiSténi

Stavenistni p Fipojka vody bude provedena ze stavajicich rozvodd jednotlivych objektu
napojenim za vodomérem. Po dohodé se spravcem bude odbér vody méfen a bude
dohodnut systém vyuctovani.

Stavenistni p Fipojka elektro bude provedena napojenim za elektromérem po dohodé se
stavebnikem. Stavenistni pfipojka telefonu nebude zfizovana, dodavatelé stavebnich praci
budou vyuzivat mobilni telekomunikace.

Zpusob dhrady za poskytovani vody a pfip. i elektfiny bude dohodnut pfi pfedani stavenisté.

Odvodnéni stavenisté
Stavenisté nevyZaduje feSeni odvodnéni.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu mésta Ostravy.

Pfijezd vozidel na stavenisté bude zajistén po mistni komunikaci na ul. Nemocnicni.
StaveniStni mechanismy musi byt zabezpe€eny proti mozné manipulaci cizimi osobami.
Souc€asné je potfeba dusledné dodrzovat bezpecnostni opatieni pfi prekladani materiéalu
apod.

U vyjezdu bude vyhrazena plocha pro
znecisténi vefejné komunikace.

Zafizeni stavenisté bude ohrazeno oplocenim do vy3ky 2m.

v

iSténi staveniStnich mechanism( zabrarujici

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pozemky dot&ené stavbou se po dokonc&eni stavby uvedou do ptvodniho stavu (vyrovnani
terénu, ochumusovani a zatravnéni).

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
V okoli stavby po jejim dokon€eni budou provedena terénni vyrovnani a vysev travniho
porostu. V prub&hu provadéni stavebnich tprav nedojde ke kaceni dfevin.

Maximalni zabory pro stavenisté

Na travnatych plochach, &i zpevnénych plochach v okoli jednotlivych objektd bude proveden
doCasny zabor pro umisténi objektl zafizeni stavenisté (standardni stavebni buriky,
kontejnery, mobilni WC).

Stavenisté bude zafizeno, uspofdddno a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpe€né realizovat. Na Uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro
zarfizeni stavenisté. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpeéné
uskladnovat a ukladat, pfi dbani na vefejny pofadek. Pfedpoklada se vyklizeni stavenisté do
30 dnu po odevzdani a prevzeti posledni dodavky stavby.

Zafizeni stavenisté bude umisténo mimo ochranné pasmo inzenyrskych siti.
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Docasné zabory

Plocha pro za fizeni stavenist é: 820 m?
DotCené pozemky: 2379/1, 2379/5, 2510/1, 2510/6

Vlastnik dotéenych pozemka - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8,
Moravska Ostrava, 729 30, Ostrava

Trvalé z&bory
(nejsou)

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé
Pfi realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakladani s odpady véetné
splnéni legislativnich a evidenénich poZadavku je plné odpovédny dodavatel stavby.
V ramci odpadového hospodarstvi budou preferovany nasledujici zpusoby nakladani
s odpady:
- minimalizace vzniku
- VyuZziti v misté vzniku
- VYyUZiti u jiné organizace
- recyklace
- termické zneSkodnéni
- skladkovani

Vybouranéd cihelnd a betonova sut bude uloZena na skladku, pfipadné recyklovana
a pouZita na podsyp. Zemina bude uloZena na skladce.

Odpady vzniklé po dobu vystavby (Zelezny Srot, sklo, papir) budou druhotné vyuZity, na
stavbé budou umistény kontejnery, které budou oznaceny druhem odpadt, pro ktery jsou
uréeny. Material, ktery neni mozné recyklovat, bude uloZen na Fizenou skladku. Likvidace
odpadu kategorie N bude smluvné zabezpecéena u odbornych firem.

Stavebni odpad vznikly opravou (t Fidéni dle vyhl. 381/01Sh. )

Cislo Nazev odpadu Kategorie  Predpoklddané Mérna

odpadu odpadu mnoZstvi jednotka

1701 Beton, cihly, tasky a keramika 0 50,0 m?

17 02 Drevo, sklo a plasty e) 400,0 m?

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z O 100,0 m?
dehtu

17 04 05 Zelezo a ocel o) 10,0 t

O ... ostatni odpad
N ... zvlaStni odpad, ktery ma nebo muze mit nebezpecné vlastnosti

Likvidace odpad U ze stavby:

Postup a zpusob likvidace odpadniho materialu musi byt provadén dle veskerych platnych
pFedpisuy, vEetné pfipadu zjisténi nebezpeénych latek. Legislativu oblasti nakladani s odpady
feSi zakon ¢€.185/2001 Sb., o odpadech, v plathém znéni pozdéjSich Uprav a jeho provadéci
predpisy. Pro posuzovani je dlleZita zejména vyhlaska MZP ¢.381/2001 Sb., v platném
znéni, kterou se stanovi katalog odpadl, seznam nebezpeénych odpadl atd., a také
vyhlaska &. 383/2001 Sb., v Uplném znéni o podrobnostech nakladani s odpady.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo depote zemin
Stavebni prace si nevyzadaji trvalé deponie ani mezideponie.
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i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Stavebni mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, je nutné udrZzovat
v dokonalém technickém stavu tak, aby bylo zamezeno moznym unikiim ropnych latek.

Pfi realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtéZovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, které je ¢aste€né umisténo na verejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a
vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na
Zivotni prostiedi.

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. PFi realizaci stavby je
nutné dodrZzovat vSechny platné bezpeénostni predpisy a veSkera ochranna pasma IS.

J) Zésady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu
Bé&hem stavebnich praci je nutno dbat zvySené opatrnosti zejména pfi praci s el. zafizenim a
stavebnimi stroji.
PFi realizaci stavby musi byt dodrzovana ustanoveni Zakona 309/2006 o zajiSténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni vlady €. 591/2006, o bliZzSich
minimalnich poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a

Nafizeni vlady €. 362/05 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V dobé vystavby bude dochazet k soub&hu dodavatele praci a navstévnik( a personalu
nemocnice. V prubéhu vystavby musi byt zajiStény bezpelné pristupové komunikace a
vstupy do objektu.

Dodavatel musi zajistit vSechna potfebna opatieni, aby nedoSlo k ohroZeni zdravi a majetku
tfetich osob.

Béhem provadéni stavebnich praci bude kolem objektu zamezen pfistup vefejnosti a
nepovolanych osob. Vstupni prostory objektll musi zlstat bezbariérové pro spravny chod
nemaocnice.

[) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
V pfipadé nutnosti vyuzivani Casti pfilehlé ulice pro zasobovani materidlem (kratkodobé
odstaveni nakladnich vozidel, jefdbu apod.) zajisti dodavatel stavby potfebné povoleni dle
pFislusného ufadu a dale zajisti pfislusnd ochranna opatfeni (dopravni znaceni, oploceni
apod.).

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
neobsazeno

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba bude provadéna dodavatelsky. Pfedpoklada se realizace v délce cca 3 mésicu, a to
v pribéhu let 2016-2017, po jednotlivych etapach.
Postup vystavby se bude fidit harmonogramem, ktery vypracuje vybrany dodavatel.

Vypracoval: Jan Zastéra Ostrava 03/2017
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