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A Průvodní zpráva  

A.1  Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: Energetické úspory MNO – Centrální sklad/sklad oddělení 

zásobování 
 
 
b) Místo stavby : Adresa:  Nemocniční 20, Moravská Ostrava, 728 80 
 
  Katastrální území: Moravská Ostrava (713520) 
 
  Čísla parcel:  2379/7 
 
  
Předmět PD : Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Investor  :  Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

   Nemocniční 20 
   728 80, Moravská Ostrava 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant : KANIA a.s. 
  Špálova 80/9 
  702 00 Ostrava - Přívoz 
    Zastoupena Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva 
 
     IČ   : 26817853 
  DIČ   : CZ26817853 
                  tel    : 596 243 487 
  fax   : 596 243 486 
  e-mail   : info@kania-ostrava.cz 
 

Vedoucí projektu:         Ing. Jan Štajger 
 

   Zodpovědný projektant:  Ing. Ondřej Fabián  
        ČKAIT 1103620 
 

Architektonicko-stavební řešení:  Jan Zástěra  
 Stavebně konstrukční řešení:   Ing. Zdeněk Kubánek 

Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. Ivana Bednárková 
Silnoproudá elektrotechnika:   Ing. Petr Daněk 
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A.2  Seznam vstupních podklad ů 

Podkladem pro zpracování projektu bylo provedení zaměření skutečného stavu. 
Rozsah prací byl posléze upřesněn investorem. 

A.3  Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Řešené území je dáno obvodem stávajících řešených budov: 
Centrální sklad/sklad oddělení zásobování 
 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ve zvláště chráněném území, ani 
v záplavovém území. 
 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Splaškové i dešťové vody jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do 
kanalizace. 
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu. 

 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba nepodléhá územnímu rozhodnutí ani územnímu souhlasu. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Dle požadavků správců inženýrských sítí, je nutné provést vytýčení všech 
inženýrských sítí nacházejících se na území dotčeném stavbou. Při realizaci stavby 
je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V ochranném pásmu 
nesmí být zřizováno zařízení staveniště, ani skládka materiálu. V ochranném 
pásmu nesmí být pojížděno těžkou stavební technikou. Výkopové práce 
v ochranném pásmu je nutné provádět ručně. Stavbu je nutné realizovat tak, aby 
nedošlo k poškození inženýrských sítí. 

 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Neobsazeno. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nesouvisí s jinými investicemi. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 

• par.č. 2379/7 o výměře 3555 m² je charakterizována jako zastavěná 
plocha a nádvoří 

 vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
 Moravská Ostrava, 729 30, Ostrava 
 

  stavba na parcele č.2379/7 : 
 stavba bez č.p/č.e.  je charakterizována jako stavba občanského 
 vybavení. 
 Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
 Moravská Ostrava, 729 30, Ostrava 
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A.4 Údaje o stavb ě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 

b) Účel užívání stavby 
Objekt slouží jako stavba občanské vybavenosti 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekty nejsou kulturními památkami. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.  
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem 
EU. V případě neexistence takovéto normy budou materiály a zpracování 
splňovat uznávané národní normy, které jsou uvedeny v dokumentaci.  
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo 
vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s 
podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, který musí jejich 
použití písemně schválit.  
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami 
musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby nejméně 
28 dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby.  
V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují 
stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Neobsazeno 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Neobsazeno. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
Nejsou navrženy změny kapacity stavby oproti současnému stavu. 
 
Centrální sklad/sklad oddělení zásobování 
Zastavěná plocha:  1782 m² 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Počet podzemních podlaží: 0 
 

i) Základní bilance stavby 
Neobsazeno. 
 

j) Základní předpoklady výstavby 
Neobsazeno. 
 

k) Orientační náklady stavby 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
            Stavba není členěna na stavební objekty. 

Vypracoval: Jan Zástěra     Ostrava, 03/2017 


